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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Часть 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА 
ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, 
БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ 

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) 

Подраздел 1.1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ 

Таблица 01-01-001 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» одноковшовыми 
электрическими шагающими при работе на 
гидроэнергетическом строительстве с ковшом 
вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м

3
 

1 01-01-001-01 ÷ 06   5,34      5,30 

2 01-01-001-07 ÷ 12   5,42      5,37 

3 01-01-001-13 ÷ 18   5,65      5,57 

4 01-01-001-19 ÷ 24   5,96      5,87 

Таблица 01-01-002 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м

3
 

5 01-01-002-01 ÷ 06   6,16      5,92 

6 01-01-002-07 ÷ 12   7,16      7,05 

7 01-01-002-13 ÷ 18   6,87      6,75 

Таблица 01-01-003 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м

3
 

8 01-01-003-01 ÷ 06   7,08      6,91 

9 01-01-003-07 ÷ 12   7,16      6,95 

10 01-01-003-13 ÷ 18   7,07      6,85 

Таблица 01-01-004 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м

3
 

11 01-01-004-01 ÷ 03   7,37      7,24 

12 01-01-004-04 ÷ 06   7,89      7,72 

Таблица 01-01-005 Разработка грунта траншейными 
роторными экскаваторами 

13 01-01-005-01 ÷ 04   6,27      6,27 

14 01-01-005-05 ÷ 08   5,48      5,48 

15 01-01-005-09 ÷ 12   5,52      5,52 

Таблица 01-01-006 Разработка грунта в отвал в 
котлованах объемом до 500 м

3
 экскаваторами с 

ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м
3
 

16 01-01-006-01 ÷ 03   7,24      7,24 

17 01-01-006-04 ÷ 06   7,72      7,72 

Таблица 01-01-007 Разработка грунта в отвал в 
котлованах объемом до 1000 м

3
 экскаваторами с 

ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м
3
 

18 01-01-007-01 ÷ 06   6,85      6,85 

19 01-01-007-07 ÷ 09   7,24      7,24 

20 01-01-007-10 ÷ 12   7,72      7,72 

Таблица 01-01-008 Разработка грунта в отвал в 
котлованах объемом от 1000 до 3000 м

3
 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м
3
 

21 01-01-008-01 ÷ 06   6,95      6,95 

22 01-01-008-07 ÷ 12   6,85      6,85 

Таблица 01-01-009 Разработка грунта в траншеях 
экскаваторами «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м

3
 в отвал 

23 01-01-009-01 ÷ 06   6,91      6,91 

24 01-01-009-07 ÷ 12   6,95      6,95 

25 01-01-009-13 ÷ 18   6,85      6,85 

26 01-01-009-19 ÷ 21   7,24      7,24 

27 01-01-009-22 ÷ 24   7,72      7,72 

Таблица 01-01-010 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом 
вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 
0,15 м

3
 

28 01-01-010-01 ÷ 03   6,79      6,68 

29 01-01-010-04 ÷ 05   6,80      6,68 

30 01-01-010-06   6,81      6,68 

31 01-01-010-07 ÷ 09   7,03      6,94 

32 01-01-010-10 ÷ 12   7,04      6,94 

33 01-01-010-13 ÷ 15   7,01      6,89 

34 01-01-010-16 ÷ 18   7,02      6,89 

35 01-01-010-19 ÷ 21   7,00      6,88 

36 01-01-010-22 ÷ 24   7,01      6,88 

37 01-01-010-25 ÷ 27   6,62      6,46 
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38 01-01-010-28 ÷ 30   6,63      6,46 

39 01-01-010-31 ÷ 33   6,70      6,52 

40 01-01-010-34 ÷ 36   6,71      6,52 

41 01-01-010-37 ÷ 39   6,36      6,27 

42 01-01-010-40 ÷ 42   6,64      6,53 

43 01-01-010-43 ÷ 44   7,38      7,23 

Подраздел 1.2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-

САМОСВАЛЫ 

Таблица 01-01-011 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
одноковшовыми электрическими карьерными при 
работе на гидроэнергетическом строительстве с 
ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м

3
 

44 01-01-011-01   5,53   12,91   5,42 

45 01-01-011-02 ÷ 06   5,53   12,92   5,42 

46 01-01-011-07   5,40   12,91   5,28 

47 01-01-011-08 ÷ 12   5,40   12,92   5,28 

48 01-01-011-13   5,66   12,91   5,52 

49 01-01-011-14 ÷ 17   5,66   12,92   5,52 

50 01-01-011-18   5,67   12,92   5,52 

Таблица 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м

3
 

51 01-01-012-01   6,33   12,91   6,12 

52 01-01-012-02   6,34   12,92   6,12 

53 01-01-012-03   6,33   12,92   6,12 

54 01-01-012-04   6,34   12,92   6,12 

55 01-01-012-05 ÷ 06   6,33   12,92   6,12 

56 01-01-012-07   7,20   12,91   7,10 

57 01-01-012-08   7,21   12,92   7,10 

58 01-01-012-09   7,20   12,92   7,10 

59 01-01-012-10 ÷ 11   7,21   12,92   7,10 

60 01-01-012-12   7,20   12,92   7,10 

61 01-01-012-13   6,96   12,92   6,84 

62 01-01-012-14   6,96   12,91   6,84 

63 01-01-012-15   6,96   12,92   6,84 

64 01-01-012-16 ÷ 17   6,95   12,92   6,84 

65 01-01-012-18   6,96   12,91   6,84 

66 01-01-012-19 ÷ 21   6,85      6,74 

67 01-01-012-22 ÷ 24   6,86      6,74 

68 01-01-012-25 ÷ 27   7,07      6,99 

69 01-01-012-28 ÷ 30   7,08      6,99 

70 01-01-012-31 ÷ 33   7,06      6,96 

71 01-01-012-34 ÷ 36   7,07      6,96 

Таблица 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1; 0,65; 0,5 м

3
 

72 01-01-013-01   7,16   12,92   7,01 

73 01-01-013-02   7,16   12,91   7,01 

74 01-01-013-03 ÷ 05   7,16   12,92   7,01 

75 01-01-013-06   7,16   12,91   7,01 

76 01-01-013-07   7,24   12,92   7,06 

77 01-01-013-08   7,24   12,91   7,06 

78 01-01-013-09 ÷ 11   7,24   12,92   7,06 

79 01-01-013-12   7,24   12,91   7,06 

80 01-01-013-13   7,16   12,92   6,98 

81 01-01-013-14   7,16   12,91   6,98 

82 01-01-013-15   7,27   12,92   6,98 

83 01-01-013-16 ÷ 17   7,16   12,92   6,98 

84 01-01-013-18   7,16   12,91   6,98 

85 01-01-013-19 ÷ 21   7,05      6,96 

86 01-01-013-22 ÷ 24   7,06      6,96 

87 01-01-013-25 ÷ 27   6,75      6,62 

88 01-01-013-28 ÷ 30   6,76      6,62 

89 01-01-013-31 ÷ 33   6,82      6,68 

90 01-01-013-34 ÷ 36   6,84      6,68 

Таблица 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м

3
 

91 01-01-014-01   7,44   12,92   7,22 

92 01-01-014-02   7,44   12,91   7,22 

93 01-01-014-03   7,44   12,92   7,22 

94 01-01-014-04   7,84   12,92   7,59 

95 01-01-014-05   7,84   12,91   7,59 

96 01-01-014-06   7,84   12,92   7,59 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

97 01-01-014-07 ÷ 09   6,62      6,47 

98 01-01-014-10 ÷ 12   6,85      6,68 

99 01-01-014-13 ÷ 14   7,52      7,30 

Таблица 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых 
землевозных дорог на каждые 0,5 км длины 

100 01-01-015-01   8,78   12,92   8,14 

101 01-01-015-02   8,84   12,92   8,14 

102 01-01-015-03   8,90   12,92   8,14 

103 01-01-015-04   9,11   12,92   8,14 

104 01-01-015-05   9,16   12,92   8,14 

105 01-01-015-06   9,12   12,92   8,14 

Таблица 01-01-016 Работа на отвале 

106 01-01-016-01   7,97   12,91   7,47 

107 01-01-016-02   8,00   12,91   7,47 

108 01-01-016-03   8,04   12,92   7,47 

109 01-01-016-04   7,56   12,92   7,49 

Таблица 01-01-017 Устройство и содержание щитов 
и сланей под автотранспортные средства 

110 01-01-017-01   12,43   6,82   6,10 

111 01-01-017-02   11,29   6,82   6,10 

112 01-01-017-03   10,36   6,82   6,10 

113 01-01-017-04   9,15   6,82   6,10 

114 01-01-017-05   11,96   6,44   6,10 

115 01-01-017-06   10,86   6,22   6,10 

116 01-01-017-07   10,02   6,17   6,10 

117 01-01-017-08   9,14   6,17   6,10 

118 01-01-017-09   7,64   5,57   7,22 

Таблица 01-01-018 Разработка грунта в котлованах 
объемом до 500 м

3
 с погрузкой в автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,25; 0,4 м

3
 

119 01-01-018-01 ÷ 03   7,24      7,24 

120 01-01-018-04 ÷ 06   7,72      7,72 

Таблица 01-01-019 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 
1000 м

3
 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 

0,4; 0,25 м
3
 

121 01-01-019-01 ÷ 06   6,85      6,85 

122 01-01-019-07 ÷ 09   7,24      7,24 

123 01-01-019-10 ÷ 12   7,72      7,72 

Таблица 01-01-020 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 
1000 до 3000 м

3
 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65; 0,5 м
3
 

124 01-01-020-01 ÷ 06   6,95      6,95 

125 01-01-020-07 ÷ 12   6,85      6,85 

Таблица 01-01-021 Разработка грунта в котлованах 
объемом от 3000 до 7000 м

3
 с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1; 0,65; 0,5 м

3
 

126 01-01-021-01 ÷ 06   6,91      6,91 

127 01-01-021-07 ÷ 12   6,95      6,95 

128 01-01-021-13 ÷ 18   6,85      6,85 

Таблица 01-01-022 Разработка грунта в траншеях 
экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 
0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м

3
 с погрузкой на автомобили-

самосвалы 

129 01-01-022-01 ÷ 06   6,91      6,91 

130 01-01-022-07 ÷ 12   6,95      6,95 

131 01-01-022-13 ÷ 18   6,85      6,85 

132 01-01-022-19 ÷ 21   7,24      7,24 

133 01-01-022-22 ÷ 24   7,72      7,72 

Подраздел 1.3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 

Таблица 01-01-023 Разработка грунта скреперами 
прицепными 

134 01-01-023-01 ÷ 02   7,62      7,50 

135 01-01-023-03 ÷ 04   7,30      7,20 

136 01-01-023-05   7,05      6,97 

137 01-01-023-06   7,04      6,97 

138 01-01-023-07   6,73      6,66 

139 01-01-023-08   6,72      6,65 

140 01-01-023-09   7,29      7,22 

141 01-01-023-10   7,28      7,22 

142 01-01-023-11   6,45      6,41 

143 01-01-023-12   6,44      6,40 

144 01-01-023-13 ÷ 14   7,66      7,53 
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145 01-01-023-15 ÷ 16   7,31      7,20 

146 01-01-023-17 ÷ 18   7,01      6,93 

147 01-01-023-19 ÷ 20   6,67      6,59 

148 01-01-023-21 ÷ 22   7,27      7,20 

149 01-01-023-23 ÷ 24   6,40      6,36 

Таблица 01-01-024 Разработка грунта скреперами 
самоходными 

150 01-01-024-01   7,14      7,08 

151 01-01-024-02   7,13      7,08 

152 01-01-024-03   6,49      6,46 

153 01-01-024-04   6,48      6,45 

154 01-01-024-05 ÷ 06   7,10      7,03 

155 01-01-024-07   6,34      6,29 

156 01-01-024-08   6,33      6,29 

157 01-01-024-09 ÷ 10   7,10      7,03 

158 01-01-024-11 ÷ 12   6,34      6,29 

Подраздел 1.4 РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ 

Таблица 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами 
мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 

159 01-01-030-01 ÷ 04   7,18      7,18 

160 01-01-030-05 ÷ 08   7,51      7,51 

161 01-01-030-09 ÷ 12   7,18      7,18 

162 01-01-030-13 ÷ 16   7,51      7,51 

Таблица 01-01-031 Разработка грунта бульдозерами 
мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 

163 01-01-031-01 ÷ 04   7,32      7,32 

164 01-01-031-05 ÷ 08   6,56      6,56 

165 01-01-031-09 ÷ 12   7,32      7,32 

166 01-01-031-13 ÷ 16   6,56      6,56 

Таблица 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами 
мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) 

167 01-01-032-01 ÷ 04   6,75      6,75 

168 01-01-032-05 ÷ 08   6,52      6,52 

169 01-01-032-09 ÷ 12   6,75      6,75 

170 01-01-032-13 ÷ 16   6,52      6,52 

Таблица 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 

171 01-01-033-01 ÷ 03   7,18      7,18 

172 01-01-033-04 ÷ 06   7,51      7,51 

173 01-01-033-07 ÷ 09   7,18      7,18 

174 01-01-033-10 ÷ 12   7,51      7,51 

Таблица 01-01-034 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 

175 01-01-034-01 ÷ 03   7,32      7,32 

176 01-01-034-04 ÷ 06   6,56      6,56 

177 01-01-034-07 ÷ 09   7,32      7,32 

178 01-01-034-10 ÷ 12   6,56      6,56 

Таблица 01-01-035 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 
л.с.) 

179 01-01-035-01 ÷ 03   6,75      6,75 

180 01-01-035-04 ÷ 06   6,52      6,52 

181 01-01-035-07 ÷ 09   6,75      6,75 

182 01-01-035-10 ÷ 12   6,52      6,52 

Таблица 01-01-036 Планировка площадей 
бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 
108;180; 330 л.с.) 

183 01-01-036-01   7,18      7,18 

184 01-01-036-02   7,51      7,51 

185 01-01-036-03   6,75      6,75 

186 01-01-036-04   6,52      6,52 

Таблица 01-01-037 Засыпка траншей и котлованов 
предварительно разрыхленным скальным грунтом 
бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 180, 
330 л.с.) 

187 01-01-037-01   7,51      7,51 

188 01-01-037-02   6,75      6,75 

189 01-01-037-03   6,52      6,52 

190 01-01-037-04   7,51      7,51 

191 01-01-037-05   6,75      6,75 

192 01-01-037-06   6,52      6,52 

Подраздел 1.5 РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА 
НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой 
грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с 
ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м

3
 

193 01-01-042-01   7,17      7,11 

194 01-01-042-02   7,15      7,09 

195 01-01-042-03   7,14      7,08 

196 01-01-042-04   7,11      7,05 

197 01-01-042-05   7,21      7,14 

198 01-01-042-06   7,20      7,13 

199 01-01-042-07   7,19      7,12 

200 01-01-042-08   7,17      7,09 

201 01-01-042-09   7,09      7,01 

202 01-01-042-10   7,07      6,99 

203 01-01-042-11   7,06      6,98 

204 01-01-042-12   7,04      6,95 

Таблица 01-01-043 Разработка выемок и карьеров 
экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м

3
 с 

перемещением и отсыпкой грунта в насыпи 
железнодорожными составами широкой колеи 

205 01-01-043-01   7,56   3,34   5,66 

206 01-01-043-02   7,36   3,37   5,67 

207 01-01-043-03   7,33   3,44   5,67 

208 01-01-043-04   7,24   3,57   5,68 

209 01-01-043-05   7,48   3,33   5,79 

210 01-01-043-06   7,34   3,39   5,82 

211 01-01-043-07   7,30   3,45   5,83 

212 01-01-043-08   7,21   3,57   5,85 

Таблица 01-01-044 Возведение насыпей из резервов 
экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 
1; 0,65; 0,5 м

3
 

213 01-01-044-01   7,20      7,15 

214 01-01-044-02   7,18      7,13 

215 01-01-044-03   7,18      7,12 

216 01-01-044-04   7,14      7,08 

217 01-01-044-05   7,24      7,18 

218 01-01-044-06   7,23      7,16 

219 01-01-044-07   7,22      7,16 

220 01-01-044-08   7,19      7,12 

221 01-01-044-09   7,12      7,05 

222 01-01-044-10   7,10      7,02 

223 01-01-044-11   7,09      7,01 

224 01-01-044-12   7,07      6,98 

Таблица 01-01-045 Устройство дорожных насыпей 
грейдер-элеваторами 

225 01-01-045-01   7,61      7,61 

226 01-01-045-02   7,63      7,63 

227 01-01-045-03   7,68      7,68 

228 01-01-045-04   7,60      7,60 

229 01-01-045-05   7,61      7,61 

230 01-01-045-06   7,65      7,65 

Таблица 01-01-046 Устройство дорожных насыпей 
бульдозерами 

231 01-01-046-01 ÷ 02   7,51      7,51 

232 01-01-046-03   7,55      7,55 

233 01-01-046-04 ÷ 05   7,51      7,51 

Таблица 01-01-047 Устройство сливной призмы и 
кюветов в выемках 

234 01-01-047-01   8,62      7,23 

235 01-01-047-02   8,94      7,26 

Таблица 01-01-048 Разработка продольных 
водоотводных и нагорных канав 

236 01-01-048-01   13,27      7,03 

237 01-01-048-02   13,59      7,02 

238 01-01-048-03   13,82      7,01 

Таблица 01-01-049 Срезка недобора грунта в 
выемках 

239 01-01-049-01   9,67   5,54   7,04 

240 01-01-049-02   10,13   5,54   7,05 

241 01-01-049-03   10,04   5,54   7,03 

242 01-01-049-04   10,35   5,54   7,03 

Таблица 01-01-050 Укрепление откосов с 
использованием сетки геотехнической пластиковой 
противоэрозийной 

243 01-01-050-01   6,27   5,66   7,66 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 01-01-051 Удержание грунта и 
растительного слоя с использованием 
противоэрозийного материала 

244 01-01-051-01   6,22   5,66   7,38 

Таблица 01-01-052 Устройство площадок с 
естественным растительным слоем с 
использованием газонной решетки 

245 01-01-052-01   6,75   5,66   7,00 

246 01-01-052-02   6,41   5,81   7,39 

Таблица 01-01-053 Укрепление откосов насыпных 
сооружений, конусов мостов и путепроводов 
матами геотехническими полиамидными с 
заполнением растительным грунтом с посевом 
трав 

247 01-01-053-01   3,99   3,88   7,19 

248 01-01-053-02   3,96   3,87   7,19 

Подраздел 1.6 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ 

Таблица 01-01-055 Рытье и засыпка траншей 
роторными экскаваторами для трубопроводов 
диаметром 300-700 мм 

249 01-01-055-01   6,71      5,91 

250 01-01-055-02   6,78      5,87 

251 01-01-055-03   6,76      5,81 

252 01-01-055-04   6,76      5,74 

253 01-01-055-05   8,00      6,02 

254 01-01-055-06   8,15      5,98 

255 01-01-055-07   8,23      5,90 

256 01-01-055-08   7,79      5,81 

Таблица 01-01-056 Рытье и засыпка траншей 
роторными экскаваторами для трубопроводов 
диаметром 800-1000 мм 

257 01-01-056-01   6,71      5,97 

258 01-01-056-02   6,81      5,96 

259 01-01-056-03   6,73      5,89 

260 01-01-056-04   6,68      5,80 

261 01-01-056-05   8,70      6,11 

262 01-01-056-06   8,84      6,11 

263 01-01-056-07   8,48      5,95 

264 01-01-056-08   8,06      5,86 

Таблица 01-01-057 Рытье и засыпка траншей 
роторными экскаваторами для трубопроводов 
диаметром 1200-1400 мм 

265 01-01-057-01   7,04      5,85 

266 01-01-057-02   7,18      5,84 

267 01-01-057-03   7,12      5,79 

268 01-01-057-04   6,98      5,73 

269 01-01-057-05   7,85      5,95 

270 01-01-057-06   8,40      6,05 

271 01-01-057-07   8,42      6,00 

272 01-01-057-08   8,02      5,90 

Таблица 01-01-058 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 300-600 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 

273 01-01-058-01   6,78      6,29 

274 01-01-058-02   6,91      6,33 

275 01-01-058-03   7,11      6,37 

276 01-01-058-04   7,34      6,39 

277 01-01-058-05   6,91      6,27 

278 01-01-058-06   6,97      6,29 

279 01-01-058-07   7,12      6,34 

280 01-01-058-08   7,35      6,38 

Таблица 01-01-059 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 700-800 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 

281 01-01-059-01   6,80      6,29 

282 01-01-059-02   6,93      6,33 

283 01-01-059-03   7,07      6,36 

284 01-01-059-04   7,36      6,39 

285 01-01-059-05   6,89      6,28 

286 01-01-059-06   6,99      6,31 

287 01-01-059-07   7,20      6,34 

288 01-01-059-08   7,39      6,38 
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Таблица 01-01-060 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 

289 01-01-060-01   6,80      6,29 

290 01-01-060-02   6,92      6,33 

291 01-01-060-03   7,07      6,37 

292 01-01-060-04   7,33      6,39 

293 01-01-060-05   6,98      6,29 

294 01-01-060-06   7,06      6,31 

295 01-01-060-07   7,26      6,35 

296 01-01-060-08   7,44      6,40 

Таблица 01-01-061 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м

3
 

297 01-01-061-01   6,92      6,38 

298 01-01-061-02   7,06      6,41 

299 01-01-061-03   7,22      6,46 

300 01-01-061-04   7,53      6,49 

301 01-01-061-05   6,96      6,29 

302 01-01-061-06   7,06      6,32 

303 01-01-061-07   7,30      6,38 

304 01-01-061-08   7,48      6,43 

Таблица 01-01-062 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 

305 01-01-062-01   6,58      6,05 

306 01-01-062-02   6,71      6,09 

307 01-01-062-03   6,85      6,13 

308 01-01-062-04   7,09      6,16 

309 01-01-062-05   6,84      6,07 

310 01-01-062-06   6,90      6,10 

311 01-01-062-07   7,09      6,13 

312 01-01-062-08   7,18      6,16 

Таблица 01-01-063 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 

313 01-01-063-01   6,79      6,29 

314 01-01-063-02   6,88      6,33 

315 01-01-063-03   7,02      6,36 

316 01-01-063-04   7,20      6,39 

317 01-01-063-05   6,79      6,29 

318 01-01-063-06   6,88      6,32 

319 01-01-063-07   7,02      6,36 

320 01-01-063-08   7,19      6,40 

Таблица 01-01-064 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м

3
 

321 01-01-064-01   6,86      6,35 

322 01-01-064-02   6,97      6,38 

323 01-01-064-03   7,13      6,43 

324 01-01-064-04   7,35      6,47 

325 01-01-064-05   6,86      6,45 

326 01-01-064-06   6,95      6,47 

327 01-01-064-07   7,11      6,43 

328 01-01-064-08   7,28      6,47 

Таблица 01-01-065 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 

329 01-01-065-01   6,58      6,06 

330 01-01-065-02   6,63      6,09 

331 01-01-065-03   6,81      6,13 

332 01-01-065-04   6,95      6,16 

333 01-01-065-05   6,65      6,05 

334 01-01-065-06   6,72      6,09 

335 01-01-065-07   6,84      6,12 

336 01-01-065-08   6,98      6,16 

Таблица 01-01-066 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1400 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м

3
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337 01-01-066-01   7,07      6,26 

338 01-01-066-02   7,24      6,30 

339 01-01-066-03   7,49      6,36 

340 01-01-066-04   7,84      6,41 

341 01-01-066-05   7,05      6,26 

342 01-01-066-06   7,21      6,29 

343 01-01-066-07   7,45      6,36 

344 01-01-066-08   7,67      6,34 

Таблица 01-01-067 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1400 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 

345 01-01-067-01   6,70      6,01 

346 01-01-067-02   6,81      6,04 

347 01-01-067-03   7,00      6,08 

348 01-01-067-04   7,23      6,12 

349 01-01-067-05   6,68      6,00 

350 01-01-067-06   6,79      6,05 

351 01-01-067-07   6,96      6,08 

352 01-01-067-08   7,20      6,11 

Таблица 01-01-068 Рытье и засыпка траншей 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 для трубопроводов 

диаметром до 600 мм при балластировке и 
закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках 

353 01-01-068-01   6,72      6,29 

354 01-01-068-02   6,84      6,33 

355 01-01-068-03   7,02      6,36 

356 01-01-068-04   7,23      6,39 

357 01-01-068-05   6,89      6,27 

358 01-01-068-06   6,95      6,29 

359 01-01-068-07   7,11      6,34 

360 01-01-068-08   7,32      6,38 

Таблица 01-01-069 Рытье и засыпка траншей 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 для трубопроводов 

диаметром 700-800 мм при балластировке и 
закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках 

361 01-01-069-01   6,75      6,29 

362 01-01-069-02   6,86      6,33 

363 01-01-069-03   7,00      6,36 

364 01-01-069-04   7,26      6,39 

365 01-01-069-05   6,89      6,28 

366 01-01-069-06   6,97      6,31 

367 01-01-069-07   7,19      6,34 

368 01-01-069-08   7,37      6,38 

Таблица 01-01-070 Рытье и засыпка траншей 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 для трубопроводов 

диаметром до 1000 мм при балластировке и 
закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках 

369 01-01-070-01   6,76      6,29 

370 01-01-070-02   6,88      6,33 

371 01-01-070-03   7,02      6,37 

372 01-01-070-04   7,27      6,39 

373 01-01-070-05   6,97      6,28 

374 01-01-070-06   7,05      6,31 

375 01-01-070-07   7,24      6,34 

376 01-01-070-08   7,42      6,40 

Таблица 01-01-071 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1000 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на 
обводненных и затопляемых участках 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м

3
 

377 01-01-071-01   6,88      6,38 

378 01-01-071-02   7,01      6,41 

379 01-01-071-03   7,06      6,46 

380 01-01-071-04   7,46      6,49 

381 01-01-071-05   6,97      6,29 

382 01-01-071-06   7,07      6,32 

383 01-01-071-07   7,31      6,38 

384 01-01-071-08   7,48      6,43 
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Таблица 01-01-072 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1000 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на 
обводненных и затопляемых участках 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 

385 01-01-072-01   6,54      6,05 

386 01-01-072-02   6,66      6,09 

387 01-01-072-03   6,80      6,12 

388 01-01-072-04   7,02      6,16 

389 01-01-072-05   6,76      6,10 

390 01-01-072-06   6,82      6,12 

391 01-01-072-07   6,99      6,15 

392 01-01-072-08   7,07      6,18 

Таблица 01-01-073 Рытье и засыпка траншей 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 для трубопроводов 

диаметром 1200 мм при балластировке и 
закреплении трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках 

393 01-01-073-01   6,74      6,29 

394 01-01-073-02   6,83      6,33 

395 01-01-073-03   6,95      6,36 

396 01-01-073-04   7,12      6,39 

397 01-01-073-05   6,78      6,29 

398 01-01-073-06   6,87      6,32 

399 01-01-073-07   7,01      6,36 

400 01-01-073-08   7,17      6,40 

Таблица 01-01-074 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1200 мм при 
балластировке трубопроводов на обводненных и 
затопляемых участках одноковшовыми 
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м

3
 

401 01-01-074-01   6,80      6,35 

402 01-01-074-02   6,91      6,38 

403 01-01-074-03   7,06      6,43 

404 01-01-074-04   7,26      6,47 

405 01-01-074-05   6,85      6,45 

406 01-01-074-06   6,94      6,47 

407 01-01-074-07   7,09      6,43 

408 01-01-074-08   7,27      6,47 

Таблица 01-01-075 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1200 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на 
обводненных и затопляемых участках 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 

409 01-01-075-01   6,53      6,06 

410 01-01-075-02   6,57      6,09 

411 01-01-075-03   6,74      6,13 

412 01-01-075-04   6,87      6,16 

413 01-01-075-05   6,63      6,05 

414 01-01-075-06   6,71      6,09 

415 01-01-075-07   6,82      6,12 

416 01-01-075-08   6,96      6,16 

Таблица 01-01-076 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1400 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на 
обводненных и затопляемых участках 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м

3
 

417 01-01-076-01   7,01      6,27 

418 01-01-076-02   7,17      6,30 

419 01-01-076-03   7,41      6,36 

420 01-01-076-04   7,74      6,41 

421 01-01-076-05   6,99      6,26 

422 01-01-076-06   7,14      6,29 

423 01-01-076-07   7,37      6,35 

424 01-01-076-08   7,58      6,34 

Таблица 01-01-077 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1400 мм при 
балластировке и закреплении трубопроводов на 
обводненных и затопляемых участках 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 

425 01-01-077-01   6,65      6,01 

426 01-01-077-02   6,76      6,05 
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427 01-01-077-03   6,93      6,08 

428 01-01-077-04   7,15      6,12 

429 01-01-077-05   6,67      6,01 

430 01-01-077-06   6,78      6,05 

431 01-01-077-07   6,94      6,08 

432 01-01-077-08   7,17      6,11 

Таблица 01-01-078 Рытье траншей одноковшовыми 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м

3
 на 

заболоченных и обводненных участках при работе 
со сланей для трубопроводов 

433 01-01-078-01   6,70   5,12   6,64 

434 01-01-078-02   6,71   5,12   6,62 

435 01-01-078-03   6,72   5,12   6,61 

436 01-01-078-04   6,72   5,12   6,60 

437 01-01-078-05 ÷ 06   6,72   5,12   6,59 

438 01-01-078-07   6,68      6,55 

439 01-01-078-08   6,69      6,55 

440 01-01-078-09 ÷ 12   6,70      6,55 

Таблица 01-01-079 Рытье траншей на болотах 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 при работе с понтона 

441 01-01-079-01   6,61   3,59   6,54 

Таблица 01-01-080 Устройство траншей на болотах 
методом взрыва 

442 01-01-080-01   5,81   4,01   6,40 

443 01-01-080-02   7,68   5,38   6,45 

Таблица 01-01-081 Разработка траншей с 
разравниванием и уплотнением грунта на полке 
одноковшовыми экскаваторами при продольных 
уклонах от 6 до 15 градусов 

444 01-01-081-01   6,86      6,58 

445 01-01-081-02   6,96      6,58 

446 01-01-081-03   7,08      6,57 

447 01-01-081-04   7,16      6,57 

448 01-01-081-05   6,95      6,57 

449 01-01-081-06   6,92      6,57 

Таблица 01-01-082 Разработка траншей с вывозкой 
грунта при уклоне от 6 до 15 градусов 

450 01-01-082-01   6,87      6,56 

451 01-01-082-02   6,93      6,56 

452 01-01-082-03   7,04      6,56 

453 01-01-082-04   7,10      6,56 

454 01-01-082-05   6,91      6,56 

455 01-01-082-06   6,90      6,56 

Таблица 01-01-083 Засыпка траншей на полках 
бульдозерами грунтом из кавальеров при 
продольных уклонах от 6 до 15 градусов 

456 01-01-083-01   6,56      6,56 

457 01-01-083-02   6,59      6,56 

Таблица 01-01-084 Устройство полок 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 на поперечных уклонах 

более 8 градусов с укладкой грунта в отвал 

458 01-01-084-01   7,01      6,72 

459 01-01-084-02   7,05      6,70 

460 01-01-084-03   7,13      6,68 

461 01-01-084-04   7,23      6,67 

462 01-01-084-05   7,04      6,65 

463 01-01-084-06   7,01      6,64 

Таблица 01-01-085 Устройство полок 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 на поперечных уклонах 

более 8 градусов с погрузкой грунта на 
автосамосвалы 

464 01-01-085-01   6,79      6,56 

465 01-01-085-02   6,81      6,56 

466 01-01-085-03   6,85      6,56 

467 01-01-085-04   6,88      6,56 

468 01-01-085-05 ÷ 06   6,78      6,56 

Таблица 01-01-086 Разработка грунта бульдозерами 
мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) 

469 01-01-086-01 ÷ 04   6,30      6,30 

470 01-01-086-05 ÷ 08   5,93      5,93 

471 01-01-086-09 ÷ 12   6,30      6,30 

472 01-01-086-13 ÷ 16   5,93      5,93 
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Таблица 01-01-087 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 
л.с.) 

473 01-01-087-01 ÷ 03   6,30      6,30 

474 01-01-087-04 ÷ 06   5,93      5,93 

475 01-01-087-07 ÷ 09   6,30      6,30 

476 01-01-087-10 ÷ 12   5,93      5,93 

Таблица 01-01-088 Планировка площадей 
бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 
л.с.) 

477 01-01-088-01   6,30      6,30 

478 01-01-088-02   5,93      5,93 

Подраздел 1.7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА И 
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Таблица 01-01-093 Устройство каналов, дамб 
обвалования одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м

3
 

479 01-01-093-01 ÷ 05   6,06      5,92 

480 01-01-093-06   6,99      6,82 

481 01-01-093-07 ÷ 10   6,98      6,82 

482 01-01-093-11 ÷ 15   6,58      6,41 

483 01-01-093-16 ÷ 19   6,99      6,87 

484 01-01-093-20 ÷ 23   7,72      7,57 

Таблица 01-01-094 Устройство каналов 
многоковшовыми экскаваторами поперечного 
черпания с ковшом вместимостью 15 л 

485 01-01-094-01 ÷ 02   6,58      6,58 

Таблица 01-01-095 Устройство каналов 
многоковшовыми экскаваторами поперечного 
черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с 
наличием воды 

486 01-01-095-01 ÷ 02   6,58      6,58 

Таблица 01-01-096 Очистка каналов 
многоковшовыми экскаваторами поперечного 
черпания с ковшом вместимостью 15 л 

487 01-01-096-01 ÷ 02   6,58      6,58 

Таблица 01-01-097 Очистка каналов с заросшими 
откосами, с наличием корней и отдельных 
включений многоковшовыми экскаваторами 
поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 
л 

488 01-01-097-01 ÷ 02   6,58      6,58 

Таблица 01-01-098 Устройство каналов 
двухроторными экскаваторами 

489 01-01-098-01   6,12      6,12 

490 01-01-098-02   6,11      6,11 

491 01-01-098-03   6,09      6,09 

492 01-01-098-04   6,16      6,16 

493 01-01-098-05   6,14      6,14 

494 01-01-098-06   6,12      6,12 

Таблица 01-01-099 Устройство каналов 
шнекороторными экскаваторами 

495 01-01-099-01   6,33      6,33 

496 01-01-099-02   6,32      6,32 

497 01-01-099-03   6,30      6,30 

498 01-01-099-04   6,35      6,35 

499 01-01-099-05   6,34      6,34 

500 01-01-099-06   6,32      6,32 

501 01-01-099-07 ÷ 08   5,59      5,59 

502 01-01-099-09   5,58      5,58 

503 01-01-099-10   5,61      5,61 

504 01-01-099-11   5,60      5,60 

505 01-01-099-12   5,59      5,59 

Таблица 01-01-100 Устройство каналов плужными 
канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 
132 кВт (108; 130; 180 л.с.) 

506 01-01-100-01   11,80      7,50 

507 01-01-100-02   10,57      7,50 

508 01-01-100-03   11,62      6,82 

509 01-01-100-04   10,30      6,82 

510 01-01-100-05   11,66      6,79 

511 01-01-100-06   10,34      6,79 

512 01-01-100-07   11,98      7,50 

513 01-01-100-08   10,76      7,50 

514 01-01-100-09   11,82      6,82 

515 01-01-100-10   10,53      6,83 
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516 01-01-100-11   11,84      6,79 

517 01-01-100-12   10,54      6,79 

518 01-01-100-13   10,42      7,60 

519 01-01-100-14   9,80      7,57 

520 01-01-100-15   10,28      7,30 

521 01-01-100-16   9,58      7,16 

522 01-01-100-17   10,29      7,29 

523 01-01-100-18   9,60      7,15 

524 01-01-100-19   10,50      7,60 

525 01-01-100-20   9,90      7,57 

526 01-01-100-21   10,37      7,32 

527 01-01-100-22   9,70      7,18 

528 01-01-100-23   10,38      7,31 

529 01-01-100-24   9,72      7,17 

Таблица 01-01-101 Устройство каналов 
канавокопателями фрезерными на тракторе 
мощностью 103 кВт (140 л.с.) 

530 01-01-101-01 ÷ 02   6,81      6,81 

531 01-01-101-03   6,85      6,85 

532 01-01-101-04   6,83      6,83 

Таблица 01-01-102 Устройство каналов прицепными 
тяжелыми грейдерами 

533 01-01-102-01   9,19      8,16 

534 01-01-102-02   9,29      8,16 

535 01-01-102-03   9,21      8,13 

Таблица 01-01-103 Устройство каналов, дамб и 
земляных подушек при глубине резервов и выемок 
до 1 м грейдер-элеваторами 

536 01-01-103-01 ÷ 02   7,21      7,21 

537 01-01-103-03   7,23      7,23 

538 01-01-103-04   7,34      7,34 

539 01-01-103-05   7,30      7,30 

540 01-01-103-06   7,29      7,29 

541 01-01-103-07 ÷ 08   7,21      7,21 

542 01-01-103-09   7,24      7,24 

543 01-01-103-10   7,42      7,42 

544 01-01-103-11   7,35      7,35 

545 01-01-103-12   7,32      7,32 

Таблица 01-01-104 Устройство каналов, дамб и 
земляных подушек при глубине резервов и выемок 
свыше 1 м грейдер-элеваторами 

546 01-01-104-01 ÷ 02   7,21      7,21 

547 01-01-104-03   7,22      7,22 

548 01-01-104-04   7,32      7,32 

549 01-01-104-05   7,28      7,28 

550 01-01-104-06   7,27      7,27 

551 01-01-104-07 ÷ 08   7,21      7,21 

552 01-01-104-09   7,23      7,23 

553 01-01-104-10   7,39      7,39 

554 01-01-104-11   7,33      7,33 

555 01-01-104-12   7,30      7,30 

Таблица 01-01-105 Устройство каналов и отсыпка 
дамб прицепными скреперами с ковшом 
вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м

3
 

556 01-01-105-01 ÷ 02   7,24      7,14 

557 01-01-105-03   7,19      7,14 

558 01-01-105-04 ÷ 05   7,26      7,15 

559 01-01-105-06   7,20      7,15 

560 01-01-105-07 ÷ 08   7,27      7,15 

561 01-01-105-09   7,21      7,15 

562 01-01-105-10 ÷ 11   7,26      7,15 

563 01-01-105-12   7,21      7,15 

564 01-01-105-13   6,67      6,59 

565 01-01-105-14   6,66      6,58 

566 01-01-105-15   6,61      6,57 

567 01-01-105-16 ÷ 17   6,63      6,54 

568 01-01-105-18   6,58      6,54 

569 01-01-105-19 ÷ 20   6,63      6,54 

570 01-01-105-21   6,58      6,54 

571 01-01-105-22 ÷ 23   6,62      6,54 

572 01-01-105-24   6,59      6,54 

573 01-01-105-25   7,67      7,62 

574 01-01-105-26   7,68      7,62 

575 01-01-105-27   7,66      7,63 

576 01-01-105-28 ÷ 29   7,75      7,68 

577 01-01-105-30   7,72      7,68 
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578 01-01-105-31 ÷ 32   7,76      7,68 

579 01-01-105-33   7,72      7,68 

580 01-01-105-34 ÷ 35   7,75      7,68 

581 01-01-105-36   7,72      7,68 

582 01-01-105-37 ÷ 38   7,28      7,22 

583 01-01-105-39   7,25      7,22 

584 01-01-105-40 ÷ 41   7,30      7,24 

585 01-01-105-42   7,27      7,24 

586 01-01-105-43 ÷ 44   7,30      7,24 

587 01-01-105-45   7,27      7,24 

588 01-01-105-46 ÷ 47   7,30      7,24 

589 01-01-105-48   7,27      7,24 

590 01-01-105-49 ÷ 50   7,32      7,27 

591 01-01-105-51   7,30      7,27 

592 01-01-105-52 ÷ 53   7,34      7,28 

593 01-01-105-54   7,31      7,28 

594 01-01-105-55 ÷ 56   7,35      7,28 

595 01-01-105-57   7,31      7,28 

596 01-01-105-58 ÷ 59   7,35      7,28 

597 01-01-105-60   7,31      7,28 

598 01-01-105-61 ÷ 62   6,99      6,95 

599 01-01-105-63   6,97      6,95 

600 01-01-105-64 ÷ 65   6,99      6,94 

601 01-01-105-66   6,97      6,94 

602 01-01-105-67   6,99      6,94 

603 01-01-105-68   6,99      6,95 

604 01-01-105-69   6,97      6,94 

605 01-01-105-70   6,99      6,94 

606 01-01-105-71   6,99      6,95 

607 01-01-105-72   6,97      6,94 

Таблица 01-01-106 Разравнивание кавальеров 
бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 
130 л.с.) 

608 01-01-106-01 ÷ 03   6,69      6,69 

609 01-01-106-04 ÷ 06   7,06      7,06 

610 01-01-106-07 ÷ 09   6,68      6,68 

611 01-01-106-10 ÷ 12   6,69      6,69 

612 01-01-106-13 ÷ 15   7,06      7,06 

613 01-01-106-16 ÷ 18   6,68      6,68 

Таблица 01-01-107 Устройство временных 
оросителей канавокопателями с трактором 
мощностью 59 кВт (80 л.с.) 

614 01-01-107-01   10,98      7,55 

Таблица 01-01-108 Планировка дна и откосов 
выемки, гребня и откосов насыпи прицепными 
грейдерами 

615 01-01-108-01 ÷ 03   8,15      8,15 

616 01-01-108-04 ÷ 06   8,16      8,16 

Таблица 01-01-109 Планировка откосов выемок и 
насыпей экскаваторами 

617 01-01-109-01   6,59      6,41 

618 01-01-109-02   6,58      6,41 

Таблица 01-01-110 Планировка откосов выемок и 
насыпей экскаваторами при погрузке в 
транспортное средство 

619 01-01-110-01   6,59      6,41 

620 01-01-110-02   6,58      6,41 

Таблица 01-01-111 Планировка дна и откосов 
выработок вручную 

621 01-01-111-01 ÷ 08   14,86       

Таблица 01-01-112 Планировка орошаемых 
площадей бескулисным способом 

622 01-01-112-01 ÷ 02   7,18      7,15 

623 01-01-112-03   7,17      7,15 

624 01-01-112-04   7,72      7,68 

625 01-01-112-05 ÷ 06   7,71      7,68 

626 01-01-112-07   7,28      7,24 

627 01-01-112-08   7,27      7,24 

628 01-01-112-09   7,26      7,24 

629 01-01-112-10   7,33      7,28 

630 01-01-112-11   7,32      7,28 

631 01-01-112-12   7,31      7,28 

632 01-01-112-13 ÷ 15   7,15      7,15 

633 01-01-112-16 ÷ 18   7,68      7,68 

634 01-01-112-19 ÷ 21   7,24      7,24 

635 01-01-112-22 ÷ 24   7,28      7,28 
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Таблица 01-01-113 Планировка орошаемых 
площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 
кВт (80; 108; 130; 160 л.с.) 

636 01-01-113-01 ÷ 02   6,83      6,69 

637 01-01-113-03   6,88      6,75 

638 01-01-113-04 ÷ 05   7,18      7,06 

639 01-01-113-06   7,23      7,11 

640 01-01-113-07 ÷ 08   6,77      6,68 

641 01-01-113-09   6,84      6,76 

642 01-01-113-10 ÷ 11   6,43      6,35 

643 01-01-113-12   6,52      6,44 

644 01-01-113-13 ÷ 15   6,69      6,69 

645 01-01-113-16 ÷ 18   7,06      7,06 

646 01-01-113-19 ÷ 21   6,68      6,68 

647 01-01-113-22 ÷ 24   6,35      6,35 

Таблица 01-01-114 Планировка орошаемых 
площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 
л.с.) 

648 01-01-114-01   6,33      6,26 

649 01-01-114-02   6,34      6,26 

650 01-01-114-03   6,42      6,36 

651 01-01-114-04 ÷ 06   6,26      6,26 

Таблица 01-01-115 Планировка орошаемых 
площадей прицепными грейдерами и 
автогрейдерами 

652 01-01-115-01   8,26      8,15 

653 01-01-115-02   8,15      8,15 

654 01-01-115-03   8,27      8,16 

655 01-01-115-04   8,16      8,16 

656 01-01-115-05   8,25      8,14 

657 01-01-115-06   8,14      8,14 

Таблица 01-01-116 Выравнивание поверхности 
поливного участка грейдерами и автогрейдерами 

658 01-01-116-01   8,26      8,15 

659 01-01-116-02   8,27      8,16 

660 01-01-116-03   8,25      8,14 

Таблица 01-01-117 Выравнивание орошаемых 

площадей длиннобазовыми планировщиками 

661 01-01-117-01   7,67      7,52 

662 01-01-117-02   7,61      7,52 

663 01-01-117-03   7,58      7,52 

664 01-01-117-04   7,70      7,52 

665 01-01-117-05   7,62      7,52 

666 01-01-117-06   7,59      7,52 

667 01-01-117-07   7,60      7,48 

668 01-01-117-08   7,55      7,48 

669 01-01-117-09   7,53      7,48 

670 01-01-117-10   7,63      7,48 

671 01-01-117-11   7,57      7,48 

672 01-01-117-12   7,54      7,48 

Таблица 01-01-118 Планировка рисовых чеков 
площадью до 10 га с устройством валиков 
бескулисным способом или кулисным с объемом 
кулис до 100 м

3
 на 1 га чека 

673 01-01-118-01   7,31      7,25 

674 01-01-118-02   7,30      7,24 

675 01-01-118-03   7,28      7,24 

676 01-01-118-04   7,77      7,72 

677 01-01-118-05   7,76      7,72 

678 01-01-118-06   7,75      7,72 

679 01-01-118-07   7,37      7,32 

680 01-01-118-08   7,36      7,31 

681 01-01-118-09   7,34      7,31 

682 01-01-118-10 ÷ 12   7,15      7,15 

683 01-01-118-13 ÷ 15   7,68      7,68 

684 01-01-118-16 ÷ 18   7,24      7,24 

Таблица 01-01-119 Планировка рисовых чеков 
площадью до 10 га с устройством валиков 
кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 
м

3
 на 1 га чека 

685 01-01-119-01   7,30      7,24 

686 01-01-119-02   7,29      7,23 

687 01-01-119-03   7,27      7,23 

688 01-01-119-04 ÷ 05   7,76      7,72 

689 01-01-119-06   7,75      7,71 

690 01-01-119-07   7,36      7,31 
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691 01-01-119-08   7,35      7,30 

692 01-01-119-09   7,33      7,30 

693 01-01-119-10 ÷ 12   7,15      7,15 

694 01-01-119-13 ÷ 15   7,68      7,68 

695 01-01-119-16 ÷ 18   7,24      7,24 

Таблица 01-01-120 Планировка рисовых чеков 
площадью до 10 га с устройством валиков 
кулисным способом с объемом кулис от 301 м

3
 до 

900 м
3
 на 1 га чека 

696 01-01-120-01   7,29      7,23 

697 01-01-120-02   7,28      7,23 

698 01-01-120-03   7,26      7,22 

699 01-01-120-04   7,76      7,72 

700 01-01-120-05   7,75      7,71 

701 01-01-120-06   7,74      7,71 

702 01-01-120-07   7,35      7,30 

703 01-01-120-08   7,34      7,30 

704 01-01-120-09   7,33      7,30 

705 01-01-120-10 ÷ 12   7,15      7,15 

706 01-01-120-13 ÷ 15   7,68      7,68 

707 01-01-120-16 ÷ 18   7,24      7,24 

Таблица 01-01-121 Планировка рисовых чеков 
площадью до 10 га с устройством валиков 
кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м

3
 

на 1 га чека 

708 01-01-121-01   7,27      7,22 

709 01-01-121-02   7,26      7,22 

710 01-01-121-03   7,25      7,21 

711 01-01-121-04   7,75      7,71 

712 01-01-121-05   7,74      7,71 

713 01-01-121-06   7,73      7,71 

714 01-01-121-07   7,33      7,30 

715 01-01-121-08   7,33      7,29 

716 01-01-121-09   7,32      7,29 

717 01-01-121-10 ÷ 12   7,15      7,15 

718 01-01-121-13 ÷ 15   7,68      7,68 

719 01-01-121-16 ÷ 18   7,24      7,24 

Таблица 01-01-122 Открытие и закрытие кулис 

720 01-01-122-01   6,69      6,69 

721 01-01-122-02   7,06      7,06 

722 01-01-122-03   6,26      6,26 

723 01-01-122-04   6,69      6,69 

724 01-01-122-05   7,06      7,06 

725 01-01-122-06   6,26      6,26 

Таблица 01-01-123 Устройство траншей под 
закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами 
с ковшом вместимостью 23 литра в отвал 

726 01-01-123-01 ÷ 03   6,82      6,82 

Таблица 01-01-124 Устройство траншей под 
закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами 
с ковшом вместимостью 35 литров в отвал 

727 01-01-124-01 ÷ 06   5,93      5,93 

Таблица 01-01-125 Уплотнение откосов каналов, 
уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и 
плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 
м

3
 

728 01-01-125-01 ÷ 03   6,82      6,82 

Таблица 01-01-126 Перемещение грунта 
тракторными прицепами (тележками) по пути с 
подъемом (в грузовом направлении) до 10% 

729 01-01-126-01 ÷ 05   7,14      7,14 

Таблица 01-01-127 Перемещение грунта 
тракторными прицепами (тележками) по пути с 
подъемом (в грузовом направлении) до 20% 

730 01-01-127-01 ÷ 05   7,14      7,14 

Таблица 01-01-128 Перемещение грунта 
тракторными прицепами (тележками) по пути с 
подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% 

731 01-01-128-01 ÷ 05   7,14      7,14 

Таблица 01-01-129 Устройство закрытого дренажа 
вручную из керамических труб 

732 01-01-129-01   10,89      7,19 

733 01-01-129-02   8,05   5,05   7,13 

734 01-01-129-03   9,53      7,21 

735 01-01-129-04   7,28   5,60   7,15 

736 01-01-129-05   9,85   5,05   7,13 
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п\п 
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атация 
машин 

1 2 3 4 5 

737 01-01-129-06   9,01   5,05   7,15 

738 01-01-129-07   8,43   5,60   7,15 

739 01-01-129-08   8,20   5,60   7,15 

740 01-01-129-09   8,54   5,05   7,13 

741 01-01-129-10   7,59   5,60   7,15 

Таблица 01-01-130 Устройство вручную в траншеях, 
разработанных каналокопателями, закрытого 
дренажа из керамических труб 

742 01-01-130-01   12,97      7,19 

743 01-01-130-02   8,98   5,05   7,13 

744 01-01-130-03   11,30      7,21 

745 01-01-130-04   7,76   5,60   7,15 

746 01-01-130-05   11,02   5,05   7,13 

747 01-01-130-06   10,08   5,05   7,15 

748 01-01-130-07   9,36   5,60   7,15 

749 01-01-130-08   9,52   6,09   7,15 

750 01-01-130-09   8,37   4,44   7,13 

751 01-01-130-10   8,59   5,97   7,15 

Таблица 01-01-131 Устройство закрытого дренажа 
механизированным способом в траншеях глубиной 
до 2 м 

752 01-01-131-01 ÷ 03   7,86      7,04 

753 01-01-131-04   7,83      7,03 

754 01-01-131-05   7,84      7,03 

755 01-01-131-06   7,85      7,04 

756 01-01-131-07   8,02      7,08 

757 01-01-131-08   8,05      7,08 

758 01-01-131-09   8,07      7,07 

759 01-01-131-10   7,92      7,12 

760 01-01-131-11   7,95      7,11 

761 01-01-131-12   7,99      7,10 

Таблица 01-01-132 Устройство закрытого дренажа 
из керамических труб с пластмассовыми 
соединительными муфтами механизированным 
способом в траншеях глубиной до 2 м 

762 01-01-132-01   8,01      7,10 

763 01-01-132-02   8,09      7,09 

764 01-01-132-03   8,06      7,08 

765 01-01-132-04   7,95      7,16 

766 01-01-132-05   7,95      7,14 

767 01-01-132-06   7,98      7,12 

Таблица 01-01-133 Устройство закрытого дренажа 
механизированным способом в траншеях глубиной 
до 4 м 

768 01-01-133-01   6,35      6,08 

769 01-01-133-02   6,29      6,03 

770 01-01-133-03   6,20      5,96 

771 01-01-133-04   6,31      6,05 

772 01-01-133-05   6,25      6,01 

773 01-01-133-06   6,17      5,94 

774 01-01-133-07   6,80      6,29 

775 01-01-133-08   6,70      6,22 

776 01-01-133-09   6,63      6,15 

777 01-01-133-10   6,76      6,27 

778 01-01-133-11   6,67      6,20 

779 01-01-133-12   6,60      6,14 

780 01-01-133-13   6,44      6,06 

781 01-01-133-14   6,39      6,02 

782 01-01-133-15   6,31      5,95 

783 01-01-133-16   6,43      6,05 

784 01-01-133-17   6,36      6,01 

785 01-01-133-18   6,29      5,94 

Таблица 01-01-134 Устройство дренажа 
дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 
118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб 

786 01-01-134-01 ÷ 03   6,05      5,83 

Таблица 01-01-135 Устройство дренажа 
дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 
118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, 
предварительно изолированных защитно-
фильтрующим материалом 

787 01-01-135-01 ÷ 02   6,05      5,84 

788 01-01-135-03   6,05      5,83 

Таблица 01-01-136 Устройство кротового дренажа 

789 01-01-136-01   7,42      7,42 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 01-01-137 Устройство кротового дренажа 
на сланях 

790 01-01-137-01   7,42      7,42 

Таблица 01-01-138 Глубокое рыхление 
дренируемых земель тракторными рыхлителями 

791 01-01-138-01 ÷ 03   7,60      7,60 

792 01-01-138-04 ÷ 06   7,55      7,55 

793 01-01-138-07 ÷ 09   7,08      7,08 

Подраздел 1.8 РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ 
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ 

Таблица 01-01-144 Разработка грунта 2 группы 
гидромониторно-насосно-землесосными 
установками 

794 01-01-144-01   9,28   4,37   9,11 

795 01-01-144-02   8,86   4,75   9,12 

796 01-01-144-03   9,12   4,75   9,43 

797 01-01-144-04   8,52   4,75   8,79 

798 01-01-144-05   8,31   4,75   8,50 

799 01-01-144-06   8,92   4,37   8,62 

800 01-01-144-07   9,10   4,37   8,92 

Таблица 01-01-145 Разработка грунта 2 группы 
плавучими землесосными снарядами 

801 01-01-145-01   7,51   4,37   7,25 

802 01-01-145-02   7,07   4,75   6,96 

803 01-01-145-03   7,71   4,37   7,25 

804 01-01-145-04   7,21   4,75   7,03 

805 01-01-145-05   6,65   4,75   6,64 

806 01-01-145-06   6,89   4,90   6,96 

807 01-01-145-07   6,64   4,26   6,94 

808 01-01-145-08   6,63   4,75   6,62 

809 01-01-145-09   7,00   4,90   7,09 

Таблица 01-01-146 Дополнительная 
транспортировка грунта 2 группы землесосными 
станциями перекачки при работе совместно с 
плавучими землесосными снарядами 

810 01-01-146-01   9,28   4,37   9,51 

811 01-01-146-02   7,84   4,75   8,72 

812 01-01-146-03   7,45   4,75   8,29 

813 01-01-146-04   6,64   4,75   6,83 

814 01-01-146-05   6,50   4,56   6,88 

815 01-01-146-06   6,84   4,75   7,36 

816 01-01-146-07   6,67   4,75   6,87 

817 01-01-146-08   6,41   4,56   6,74 

Таблица 01-01-147 Дополнительная 
транспортировка грунта 2 группы землесосными 
станциями перекачки при работе совместно с 
гидромониторно-насосно-землесосными 
установками 

818 01-01-147-01   8,44   4,37   9,51 

819 01-01-147-02   7,39   4,75   8,72 

820 01-01-147-03   7,35   4,75   8,29 

821 01-01-147-04   6,60   4,75   6,83 

822 01-01-147-05   6,89   4,75   7,36 

823 01-01-147-06   6,63   4,75   6,87 

Таблица 01-01-148 Разработка грунта в каналах 
плавучими землесосными снарядами 
производительностью 25 м

3
/час в отвал 

824 01-01-148-01 ÷ 02   6,20      6,20 

825 01-01-148-03   6,19      6,19 

826 01-01-148-04 ÷ 06   6,00      6,00 

Таблица 01-01-149 Вспомогательные работы при 
разработке и укладке грунта гидромониторно-
насосно-землесосными установками 

827 01-01-149-01   7,43   4,95   7,31 

828 01-01-149-02   7,90   4,81   7,15 

829 01-01-149-03   6,86   5,04   7,42 

830 01-01-149-04   8,80   4,52   7,05 

831 01-01-149-05   7,65   5,44   7,35 

832 01-01-149-06   10,68   4,98   7,05 

833 01-01-149-07   7,78   5,42   7,32 

834 01-01-149-08   8,32   4,87   7,13 

835 01-01-149-09   6,70   5,00   7,14 

836 01-01-149-10   7,96   4,81   7,04 

837 01-01-149-11   8,02   6,26   7,32 

№ 
п\п 
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атация 
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Таблица 01-01-150 Вспомогательные работы при 
разработке и укладке грунта плавучими 
землесосными снарядами 

838 01-01-150-01   6,92   5,09   7,25 

839 01-01-150-02   6,66   4,73   7,02 

840 01-01-150-03   6,11   5,01   7,17 

841 01-01-150-04   7,14   4,51   7,04 

842 01-01-150-05   7,07   4,22   6,95 

843 01-01-150-06   7,21   5,55   6,82 

844 01-01-150-07   7,10   4,98   6,94 

845 01-01-150-08   6,90   4,50   6,65 

846 01-01-150-09   7,51   5,72   6,83 

847 01-01-150-10   7,12   5,12   7,02 

848 01-01-150-11   7,05   4,80   6,66 

849 01-01-150-12   6,54   5,01   6,91 

850 01-01-150-13   7,96   4,67   7,10 

851 01-01-150-14   7,28   4,17   6,61 

852 01-01-150-15   7,90   5,96   7,06 

Таблица 01-01-151 Укладка трубопроводов из 
стальных толстостенных труб 

853 01-01-151-01   4,69   4,41   6,60 

854 01-01-151-02   4,75   4,42   6,55 

855 01-01-151-03   4,71   4,41   6,57 

856 01-01-151-04   4,62   4,40   6,51 

857 01-01-151-05   4,93   4,76   6,49 

858 01-01-151-06   5,11   4,93   6,81 

859 01-01-151-07   4,92   4,75   6,80 

860 01-01-151-08   4,96   4,76   6,85 

861 01-01-151-09   4,95   4,76   6,80 

862 01-01-151-10   4,94   4,77   6,80 

863 01-01-151-11   4,90   4,74   6,59 

Таблица 01-01-152 Укладка трубопроводов из 
стальных тонкостенных труб 

864 01-01-152-01   4,74   4,43   6,52 

865 01-01-152-02   5,00   4,78   6,50 

866 01-01-152-03   4,99   4,77   6,85 

867 01-01-152-04   4,99   4,77   6,84 

868 01-01-152-05   5,15   4,92   6,89 

869 01-01-152-06   4,51   4,31   6,85 

870 01-01-152-07   4,98   4,75   6,55 

Таблица 01-01-153 Укладка трубопроводов из 
стальных толстостенных труб (соединение труб 
фланцевое) 

871 01-01-153-01   4,79   4,50   6,50 

872 01-01-153-02   4,88   4,54   6,43 

873 01-01-153-03   4,83   4,54   6,46 

874 01-01-153-04   4,73   4,50   6,39 

875 01-01-153-05   4,99   4,82   6,38 

876 01-01-153-06   5,16   4,98   6,72 

877 01-01-153-07   5,01   4,83   6,66 

Таблица 01-01-154 Укладка трубопроводов из 
стальных тонкостенных труб (соединение труб 
фланцевое) 

878 01-01-154-01   4,89   4,56   6,39 

879 01-01-154-02   5,09   4,85   6,36 

880 01-01-154-03   5,08   4,83   6,81 

881 01-01-154-04   5,06   4,83   6,82 

Таблица 01-01-155 Укладка трубопроводов из 

стальных труб (соединение стыков раструбное) 

882 01-01-155-01   4,79   4,69   6,04 

883 01-01-155-02   4,92   4,80   6,66 

884 01-01-155-03   4,78   4,67   6,58 

885 01-01-155-04   4,79   4,67   6,59 

886 01-01-155-05   4,77   4,65   6,09 

887 01-01-155-06   4,77   4,65   6,77 

888 01-01-155-07   4,77   4,65   6,78 

889 01-01-155-08   4,86   4,74   6,76 

Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И 

УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 2.1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

Таблица 01-02-001 Уплотнение грунта прицепными 
катками на пневмоколесном ходу 25 т 

890 01-02-001-01 ÷ 06   7,51      7,51 

891 01-02-001-07 ÷ 12   7,55      7,55 
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Таблица 01-02-002 Уплотнение грунта прицепными 
кулачковыми катками 8 т 

892 01-02-002-01 ÷ 03   7,60      7,60 

893 01-02-002-04 ÷ 06   8,26      8,26 

Таблица 01-02-003 Уплотнение грунта 
вибрационными катками 2,2 т 

894 01-02-003-01 ÷ 04   7,56      7,56 

895 01-02-003-05 ÷ 06   7,55      7,55 

896 01-02-003-07 ÷ 12   8,15      8,15 

897 01-02-003-13 ÷ 18   7,53      7,53 

898 01-02-003-19 ÷ 24   7,71      7,71 

Таблица 01-02-004 Уплотнение грунта 
грунтоуплотняющими машинами со свободно 
падающими плитами 

899 01-02-004-01 ÷ 06   7,19      7,19 

Таблица 01-02-005 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками 

900 01-02-005-01 ÷ 02   11,72      9,45 

Таблица 01-02-006 Полив водой уплотняемого 
грунта насыпей 

901 01-02-006-01   8,77   12,08   7,34 

Таблица 01-02-007 Уплотнение грунта оснований 
под полы промышленных цехов 

902 01-02-007-01   7,64      7,64 

903 01-02-007-02   6,31      6,31 

Таблица 01-02-008 Полив водой основания под 
полы промышленных цехов 

904 01-02-008-01   14,42   12,08    

Таблица 01-02-009 Уплотнение грунта под 
основание здания трамбующими плитами 

905 01-02-009-01   7,18   6,41   6,98 

906 01-02-009-02   7,26   6,41   7,00 

907 01-02-009-03   7,12   6,41   6,97 

908 01-02-009-04   7,20   6,41   6,99 

909 01-02-009-05   7,47   6,41   6,98 

910 01-02-009-06   7,67   6,41   7,00 

911 01-02-009-07   7,34   6,41   6,97 

912 01-02-009-08   7,51   6,41   6,98 

Таблица 01-02-010 Устройство грунтовых подушек 
на просадочных грунтах методом послойной укатки 

913 01-02-010-01   7,41   12,08   7,39 

Таблица 01-02-011 Устройство непросадочного 
основания из грунтоцементной смеси с послойным 
трамбованием 

914 01-02-011-01   10,78   10,85   7,56 

Подраздел 2.2 НАСЫПИ НА БОЛОТАХ 

Таблица 01-02-017 Удаление растительно-корневого 
покрова и торфа 

915 01-02-017-01   8,94   4,99   6,98 

916 01-02-017-02   6,42   5,05   6,93 

917 01-02-017-03   7,19   4,99   6,92 

918 01-02-017-04   5,99   5,05   6,93 

Таблица 01-02-018 Устройство прорези на болотах 

919 01-02-018-01   6,85      6,85 

Таблица 01-02-019 Перемещение грунта 
автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей 
в пределах болота 

920 01-02-019-01   7,42   8,88   6,67 

921 01-02-019-02   7,43   8,81   6,71 

922 01-02-019-03   7,52   8,87   6,84 

923 01-02-019-04   7,57   8,80   6,90 

924 01-02-019-05   7,58   8,90   6,54 

925 01-02-019-06   7,61   8,80   6,57 

926 01-02-019-07   7,70   8,77   6,65 

927 01-02-019-08   7,76   8,78   6,67 

Таблица 01-02-020 Обкатка насыпей на болотах 

928 01-02-020-01   10,01      6,25 

929 01-02-020-02   10,17      6,28 

930 01-02-020-03   11,43      6,36 

931 01-02-020-04   11,44      6,39 

Таблица 01-02-021 Контрольное бурение насыпей на 
болотах 

932 01-02-021-01   6,06      4,57 

933 01-02-021-02   6,11      4,57 

934 01-02-021-03   6,19      4,57 

Подраздел 2.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 01-02-027 Планировка площадей, откосов, 
полотна выемок и насыпей 

935 01-02-027-01   7,81      7,81 

936 01-02-027-02   7,79      7,79 

937 01-02-027-03   7,76      7,76 

938 01-02-027-04 ÷ 07   14,86       

939 01-02-027-08   11,75      7,43 

940 01-02-027-09   12,06      7,46 

941 01-02-027-10   12,11      7,35 

942 01-02-027-11   10,50      7,70 

943 01-02-027-12   10,55      7,72 

944 01-02-027-13   10,63      7,78 

945 01-02-027-14   11,57      7,52 

946 01-02-027-15   11,96      7,52 

947 01-02-027-16   12,59      7,52 

948 01-02-027-17   10,46      7,52 

949 01-02-027-18   10,78      7,52 

950 01-02-027-19   11,20      7,52 

Таблица 01-02-028 Отделка земляного полотна 
железнодорожного пути широкой колеи путевым 
стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию 

951 01-02-028-01   7,27      6,25 

952 01-02-028-02   7,39      6,25 

Таблица 01-02-029 Устройство уступов по откосам 
насыпей 

953 01-02-029-01   13,88      7,51 

954 01-02-029-02   14,04      7,51 

955 01-02-029-03   14,17      7,51 

Таблица 01-02-030 Устройство уступов в основании 
насыпей 

956 01-02-030-01   13,34      7,51 

957 01-02-030-02   13,52      7,51 

958 01-02-030-03   13,72      7,51 

Таблица 01-02-031 Бурение ям бурильно-крановыми 
машинами 

959 01-02-031-01 ÷ 02   7,71      7,22 

960 01-02-031-03 ÷ 04   7,63      7,21 

Таблица 01-02-032 Рыхление грунта бульдозерами-
рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 
180 л.с.) 

961 01-02-032-01 ÷ 03   7,48      7,48 

962 01-02-032-04 ÷ 09   6,56      6,56 

Таблица 01-02-033 Засыпка пазух котлованов 
спецсооружений дренирующим песком 

963 01-02-033-01   6,49   5,76   8,75 

Подраздел 2.4 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 01-02-035 Укрепление откосов насыпных 
сооружений, конусов мостов и путепроводов 
геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением 
торфопесчаной смесью 

964 01-02-035-01   4,01   3,90   7,47 

965 01-02-035-02   4,02   3,92   7,42 

Таблица 01-02-036 Укрепление откосов насыпных 
сооружений, конусов мостов и путепроводов 
геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением 
щебнем 

966 01-02-036-01   3,64   3,44   7,46 

967 01-02-036-02   3,62   3,44   7,42 

Таблица 01-02-037 Укрепление откосов насыпных 
сооружений, конусов мостов и путепроводов 
геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением 
растительным грунтом с посевом трав 

968 01-02-037-01   3,89   3,77   7,00 

969 01-02-037-02   3,90   3,79   6,97 

Таблица 01-02-038 Укрепление откосов насыпных 
сооружений, конусов мостов и путепроводов 
геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением 
бетоном 

970 01-02-038-01   3,56   3,44   6,62 

971 01-02-038-02   3,55   3,44   6,61 

Таблица 01-02-039 Укрепление бровки откосов 
земляных сооружений дерновой лентой 

972 01-02-039-01   5,29   4,56   4,34 

Таблица 01-02-040 Укрепление откосов земляных 
сооружений посевом многолетних трав 

973 01-02-040-01   6,94   5,80   4,35 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

974 01-02-040-02   5,94   5,80   6,83 

Таблица 01-02-041 Полив посевов трав водой 

975 01-02-041-01   8,20   12,08   7,34 

Таблица 01-02-042 Укрепление откосов земляных 
сооружений гидропосевом 

976 01-02-042-01   6,37   6,18   6,51 

977 01-02-042-02   6,04      5,94 

978 01-02-042-03   6,44   6,18   6,88 

979 01-02-042-04   6,50      6,30 

Таблица 01-02-043 Мощение откосов насыпи, дна и 
откосов кюветов 

980 01-02-043-01   7,51   6,23   4,36 

981 01-02-043-02   7,34   6,14   4,36 

982 01-02-043-03   7,28   6,15   4,36 

983 01-02-043-04   7,32   6,23   4,36 

984 01-02-043-05   6,92   5,76   4,36 

985 01-02-043-06   6,70   5,68   4,36 

986 01-02-043-07   7,90   6,29   4,36 

Таблица 01-02-044 Устройство каменной наброски 
или призмы 

987 01-02-044-01   5,63   5,13   6,11 

Таблица 01-02-045 Устройство упоров в основании 
откосов 

988 01-02-045-01   7,12   5,84   7,59 

989 01-02-045-02   7,00   5,76   7,59 

990 01-02-045-03   6,94   5,75   7,59 

991 01-02-045-04   6,95   5,80   7,59 

992 01-02-045-05   6,79   5,55   7,59 

993 01-02-045-06   6,63   5,49   7,60 

Таблица 01-02-046 Укрепление откосов земляного 
полотна бетонными плитами 

994 01-02-046-01   10,12   8,73   7,22 

995 01-02-046-02   8,57   5,73   6,10 

996 01-02-046-03   9,78   8,96   7,25 

997 01-02-046-04   8,17   5,39    

998 01-02-046-05   7,16   6,40   7,27 

999 01-02-046-06   6,39   5,79   6,10 

Таблица 01-02-047 Устройство упоров при 
укреплении откосов земляного полотна бетонными 
плитами 

1000 01-02-047-01   10,06   9,54   7,25 

1001 01-02-047-02   10,14   9,51   7,25 

1002 01-02-047-03   7,09   6,41   7,34 

Таблица 01-02-048 Укрепление нагорных и 
водоотводных канав, кюветов 

1003 01-02-048-01   8,40   6,62   6,97 

1004 01-02-048-02   8,94   5,64   6,97 

Таблица 01-02-049 Устройство оголовков 

1005 01-02-049-01   7,36   6,22   6,97 

1006 01-02-049-02   8,08   6,21   6,97 

Подраздел 2.5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 

Таблица 01-02-055 Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной до 2 м 

1007 01-02-055-01 ÷ 12   14,86       

Таблица 01-02-056 Разработка грунта вручную в 
траншеях шириной более 2 м и котлованах 
площадью сечения до 5 м

2
 с креплениями 

1008 01-02-056-01 ÷ 12   14,86       

Таблица 01-02-057 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами 

1009 01-02-057-01 ÷ 04   14,86       

Таблица 01-02-058 Копание ям вручную без 
креплений для стоек и столбов 

1010 01-02-058-01 ÷ 08   14,86       

Таблица 01-02-059 Рытье ям вручную глубиной 1,5 
м под электрод заземления с обратной засыпкой 

1011 01-02-059-01   5,31   4,47    

1012 01-02-059-02   5,47   4,47    

1013 01-02-059-03   5,97   4,47    

1014 01-02-059-04   6,59   4,47    

1015 01-02-059-05 ÷ 08   14,86       

Таблица 01-02-060 Погрузка вручную 
неуплотненного грунта в транспортные средства из 
штабелей и отвалов 

1016 01-02-060-01 ÷ 06   14,86       
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Таблица 01-02-061 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям 

1017 01-02-061-01 ÷ 04   14,86       

Таблица 01-02-062 Разработка грунта вручную в 
траншеях на действующей железной дороге 

1018 01-02-062-01   13,45   6,54   6,10 

1019 01-02-062-02   13,53   6,54   6,10 

1020 01-02-062-03   13,69   6,54   6,10 

1021 01-02-062-04   13,83   6,54   6,10 

1022 01-02-062-05   12,91   6,56   6,10 

1023 01-02-062-06   13,03   6,56   6,10 

1024 01-02-062-07   13,27   6,56   6,10 

1025 01-02-062-08   13,48   6,56   6,10 

1026 01-02-062-09   13,17   5,56   6,10 

1027 01-02-062-10   13,33   5,56   6,10 

1028 01-02-062-11   13,61   5,56   6,10 

1029 01-02-062-12   13,86   5,56   6,10 

Таблица 01-02-063 Разработка грунта в траншеях и 
котлованах глубиной более 3 м вручную с 
подъемом краном при наличии креплений 

1030 01-02-063-01 ÷ 06   12,63      10,05 

Таблица 01-02-065 Разработка скального грунта 
отбойными молотками 

1031 01-02-065-01   12,09      9,16 

1032 01-02-065-02   12,00      9,16 

1033 01-02-065-03   11,89      9,16 

1034 01-02-065-04   11,82      9,16 

1035 01-02-065-05   11,75      9,16 

Таблица 01-02-066 Крепление инвентарными 
щитами стенок траншей шириной до 2 м 

1036 01-02-066-01   10,90   6,82   6,58 

1037 01-02-066-02   10,39   6,82   6,58 

Таблица 01-02-067 Крепление досками стенок 
котлованов и траншей шириной более 2 м 

1038 01-02-067-01   8,87   6,30   6,10 

1039 01-02-067-02   8,49   6,05   6,10 

1040 01-02-067-03   9,26   6,32   6,10 

1041 01-02-067-04   9,75   6,27   6,10 

1042 01-02-067-05   9,48   6,21   6,10 

1043 01-02-067-06   10,37   6,32   6,10 

Таблица 01-02-068 Водоотлив 

1044 01-02-068-01 ÷ 02   5,71      5,71 

Подраздел 2.6 РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И 
СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 

Таблица 01-02-071 Бурение отверстий в скальном 
грунте установками алмазного бурения 

1045 01-02-071-01 ÷ 02   6,51   12,08   5,94 

1046 01-02-071-03 ÷ 08   6,52   12,08   5,95 

1047 01-02-071-09   6,55   12,05   5,97 

1048 01-02-071-10   6,55   12,02   5,97 

1049 01-02-071-11   6,54   12,06   5,97 

1050 01-02-071-12   6,54   12,10   5,97 

1051 01-02-071-13 ÷ 14   6,54   12,11   5,97 

1052 01-02-071-15   6,54   12,09   5,97 

1053 01-02-071-16   6,54   12,07   5,97 

1054 01-02-071-17 ÷ 24   6,52   12,08   5,95 

1055 01-02-071-25   6,54   12,08   5,97 

1056 01-02-071-26   6,54   12,03   5,97 

1057 01-02-071-27   6,54   12,09   5,97 

1058 01-02-071-28   6,54   12,12   5,97 

1059 01-02-071-29   6,54   12,07   5,97 

1060 01-02-071-30   6,54   12,08   5,97 

1061 01-02-071-31   6,54   12,06   5,97 

1062 01-02-071-32   6,54   12,09   5,97 

Таблица 01-02-072 Разборка скального грунта 
бетоноломом (гидроклиньями) 

1063 01-02-072-01   6,13      5,11 

Таблица 01-02-073 Канатная алмазная резка 
скального грунта 

1064 01-02-073-01   5,90   6,46   5,04 

Таблица 01-02-074 Разработка вечномерзлых 
грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м 

1065 01-02-074-01   12,73      9,22 

1066 01-02-074-02   12,65      9,22 

1067 01-02-074-03   12,45      9,22 

1068 01-02-074-04   11,87      9,22 
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1069 01-02-074-05 ÷ 06   14,86       

Таблица 01-02-075 Разработка вечномерзлых 
грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м 

1070 01-02-075-01   12,87      9,22 

1071 01-02-075-02   12,80      9,22 

1072 01-02-075-03   12,62      9,22 

1073 01-02-075-04   11,83      9,22 

1074 01-02-075-05 ÷ 06   14,86       

Таблица 01-02-076 Разработка вечномерзлых 
грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 
м с подъемом кранами 

1075 01-02-076-01   11,74      8,90 

1076 01-02-076-02   11,70      8,91 

1077 01-02-076-03   11,66      8,92 

1078 01-02-076-04   11,33      8,99 

1079 01-02-076-05   12,23      8,20 

1080 01-02-076-06   12,19      8,20 

Таблица 01-02-077 Засыпка траншей и котлованов 

1081 01-02-077-01   14,06      9,22 

1082 01-02-077-02   13,94      9,22 

1083 01-02-077-03   13,80      9,22 

1084 01-02-077-04 ÷ 06   14,86       

Таблица 01-02-078 Разработка вечномерзлых 
грунтов с разрыхлением грунта отбойными 
молотками 

1085 01-02-078-01   13,12      9,22 

1086 01-02-078-02   13,07      9,22 

1087 01-02-078-03   13,03      9,22 

1088 01-02-078-04   13,13      9,22 

1089 01-02-078-05   13,18      9,22 

1090 01-02-078-06   13,14      9,22 

Таблица 01-02-079 Разработка вечномерзлых 
грунтов с разрыхлением вручную 

1091 01-02-079-01 ÷ 06   14,86       

Таблица 01-02-080 Разработка ям в вечномерзлых 
грунтах 

1092 01-02-080-01   13,24      9,22 

1093 01-02-080-02   13,22      9,22 

1094 01-02-080-03   13,18      9,22 

1095 01-02-080-04   11,58      9,22 

Таблица 01-02-081 Погрузка разрыхленных 
вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы 

1096 01-02-081-01   14,35      9,22 

1097 01-02-081-02   14,27      9,22 

1098 01-02-081-03   13,05      9,22 

1099 01-02-081-04   12,95      9,22 

1100 01-02-081-05   12,88      9,22 

Таблица 01-02-082 Планировка площадей в 
вечномерзлых грунтах 

1101 01-02-082-01 ÷ 03   11,47      9,22 

Таблица 01-02-083 Оттаивание вечномерзлых 
грунтов паропрогревом 

1102 01-02-083-01   7,55      6,98 

1103 01-02-083-02   7,49      6,98 

1104 01-02-083-03   7,65      6,98 

Таблица 01-02-084 Теплоизоляция открытых 
поверхностей торфом 

1105 01-02-084-01   6,52   5,55    

1106 01-02-084-02   6,32   5,55    

1107 01-02-084-03   6,22   5,55    

Таблица 01-02-085 Теплоизоляция поверхности 
оснований под насыпи торфом 

1108 01-02-085-01   6,10   5,55    

Таблица 01-02-086 Мощение камнем откосов, 
горизонтальных поверхностей и дна котлованов 

1109 01-02-086-01   5,87   4,97    

1110 01-02-086-02   5,73   5,01    

1111 01-02-086-03   5,65   4,97    

1112 01-02-086-04   5,55   5,01    

1113 01-02-086-05   5,75   5,01    

1114 01-02-086-06   5,82   5,23    

1115 01-02-086-07   5,56   5,01    

1116 01-02-086-08   5,65   5,15    

Таблица 01-02-087 Уборка снега со строительных 
площадок и дорог 

1117 01-02-087-01   7,50      7,50 
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1118 01-02-087-02   7,25      6,99 

1119 01-02-087-03 ÷ 04   7,51      7,51 

1120 01-02-087-05 ÷ 06   14,86       

Таблица 01-02-088 Пробег машин к месту работы 

1121 01-02-088-01   7,50      7,50 

1122 01-02-088-02   6,98      6,98 

Таблица 01-02-089 Рыхление мерзлого грунта клин-
молотом, подвешенным на стреле экскаватора 

1123 01-02-089-01 ÷ 12   6,95      6,95 

Таблица 01-02-090 Рыхление мерзлого грунта 
баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) 

1124 01-02-090-01 ÷ 03   6,40      6,40 

1125 01-02-090-04 ÷ 06   6,75      6,75 

Таблица 01-02-091 Механизированная разработка 
скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и 
более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на 
бровку 

1126 01-02-091-01   7,05      6,90 

1127 01-02-091-02   6,98      6,84 

1128 01-02-091-03   7,00      6,81 

Таблица 01-02-092 Механизированная разработка 
скальных грунтов при вертикальной планировке и 
в котлованах баровой машиной и бульдозером 

1129 01-02-092-01   7,13      6,77 

1130 01-02-092-02   7,00      6,66 

1131 01-02-092-03   6,93      6,67 

Таблица 01-02-093 Погрузка вручную 
неуплотненного мерзлого грунта в транспортные 
средства из штабелей и отвалов 

1132 01-02-093-01 ÷ 04   14,86       

Таблица 01-02-094 Рыхление гидромолотом на базе 
экскаватора скального грунта 

1133 01-02-094-01   5,12      5,12 

Таблица 01-02-095 Устройство тропы на горном 
склоне 

1134 01-02-095-01 ÷ 03   14,86       

Таблица 01-02-096 Оборка горных склонов 

1135 01-02-096-01 ÷ 03   14,86       

Таблица 01-02-097 Разборка навалов на уступах 
склонов 

1136 01-02-097-01   14,86       

Таблица 01-02-098 Устройство тросово-сетчатого 
ограждения 

1137 01-02-098-01   5,56   2,92    

1138 01-02-098-02   5,91   2,92    

1139 01-02-098-03   6,74   2,92    

Подраздел 2.7 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ 

ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС 

Таблица 01-02-099 Валка деревьев с корня 

1140 01-02-099-01   14,10      7,93 

1141 01-02-099-02 ÷ 04   14,10      7,94 

1142 01-02-099-05   14,07      7,94 

1143 01-02-099-06   14,10      7,94 

1144 01-02-099-07   14,07      7,94 

1145 01-02-099-08   14,11      7,94 

1146 01-02-099-09 ÷ 12   14,10      7,94 

Таблица 01-02-100 Трелевка древесины 

1147 01-02-100-01 ÷ 02   9,11      8,18 

1148 01-02-100-03   9,12      8,18 

1149 01-02-100-04   9,79      8,91 

1150 01-02-100-05   9,80      8,91 

1151 01-02-100-06   9,79      8,91 

1152 01-02-100-07 ÷ 08   9,12      8,18 

1153 01-02-100-09   9,11      8,18 

1154 01-02-100-10 ÷ 12   9,79      8,91 

Таблица 01-02-101 Разделка древесины, полученной 
от валки леса 

1155 01-02-101-01   14,03      7,94 

1156 01-02-101-02 ÷ 06   14,02      7,94 

1157 01-02-101-07   14,03      7,94 

1158 01-02-101-08   14,02      7,93 

1159 01-02-101-09 ÷ 14   14,02      7,94 

Таблица 01-02-102 Устройство разделочных 
площадок 

1160 01-02-102-01   8,90   5,42   5,38 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1161 01-02-102-02   8,42   5,43   5,15 

1162 01-02-102-03   8,47   5,43   5,20 

1163 01-02-102-04   8,23   5,43   5,09 

1164 01-02-102-05   8,22   5,43   5,07 

1165 01-02-102-06   8,21   5,44   5,08 

Таблица 01-02-103 Корчевка деревьев в грунтах 
естественного залегания корчевателями-
собирателями 

1166 01-02-103-01   9,01      8,37 

1167 01-02-103-02   9,00      8,37 

1168 01-02-103-03   9,01      8,37 

1169 01-02-103-04   9,02      8,37 

1170 01-02-103-05 ÷ 08   9,81      8,91 

1171 01-02-103-09   8,54      7,97 

1172 01-02-103-10   8,47      7,93 

1173 01-02-103-11   8,49      7,94 

1174 01-02-103-12   8,50      7,94 

1175 01-02-103-13 ÷ 16   9,81      8,91 

Таблица 01-02-104 Корчевка деревьев в торфяных 
грунтах корчевателями-собирателями 

1176 01-02-104-01   9,10      8,42 

1177 01-02-104-02   9,08      8,42 

1178 01-02-104-03   9,09      8,43 

1179 01-02-104-04   9,10      8,42 

1180 01-02-104-05 ÷ 08   9,81      8,91 

1181 01-02-104-09   8,66      8,05 

1182 01-02-104-10   8,58      8,00 

1183 01-02-104-11   8,60      8,02 

1184 01-02-104-12   8,62      8,02 

1185 01-02-104-13 ÷ 16   9,81      8,91 

Таблица 01-02-105 Корчевка пней в грунтах 
естественного залегания 

1186 01-02-105-01 ÷ 06   7,50      7,50 

1187 01-02-105-07 ÷ 09   6,99      6,99 

Таблица 01-02-106 Корчевка пней в торфяных 
грунтах 

1188 01-02-106-01 ÷ 06   7,50      7,50 

1189 01-02-106-07 ÷ 09   6,99      6,99 

Таблица 01-02-107 Засыпка ям 

1190 01-02-107-01   7,51      7,51 

1191 01-02-107-02   6,95      6,95 

1192 01-02-107-03   7,51      7,51 

1193 01-02-107-04   6,95      6,95 

Таблица 01-02-108 Обивка земли с выкорчеванных 
пней 

1194 01-02-108-01 ÷ 02   7,50      7,50 

Таблица 01-02-109 Корчевка скрытых в верхних 
слоях залежей торфа пней и древесных остатков 

1195 01-02-109-01   6,52      6,52 

Таблица 01-02-110 Вывозка пней тракторными 
прицепами 2 т 

1196 01-02-110-01   9,50      8,63 

1197 01-02-110-02   9,53      8,63 

1198 01-02-110-03   9,48      8,63 

1199 01-02-110-04   9,51      8,63 

Таблица 01-02-111 Корчевка пней вручную 

1200 01-02-111-01 ÷ 06   14,86       

Таблица 01-02-112 Срезка кустарника и мелколесья 

в грунтах естественного залегания 

1201 01-02-112-01 ÷ 03   6,19      6,19 

1202 01-02-112-04 ÷ 06   6,04      6,04 

Таблица 01-02-113 Срезка кустарника и мелколесья 
в торфяных и переувлажненных грунтах 

1203 01-02-113-01 ÷ 03   6,19      6,19 

1204 01-02-113-04 ÷ 06   6,04      6,04 

Таблица 01-02-114 Корчевка кустарника и 
мелколесья в грунтах естественного залегания 

1205 01-02-114-01 ÷ 03   7,50      7,50 

1206 01-02-114-04 ÷ 06   6,99      6,99 

Таблица 01-02-115 Корчевка кустарника и 
мелколесья в торфяных грунтах 

1207 01-02-115-01 ÷ 03   7,50      7,50 

1208 01-02-115-04 ÷ 06   6,99      6,99 

Таблица 01-02-116 Сгребание срезанного или 
выкорчеванного кустарника и мелколесья 
кустарниковыми граблями 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1209 01-02-116-01 ÷ 06   8,53      8,53 

1210 01-02-116-07 ÷ 12   7,05      7,05 

Таблица 01-02-117 Сгребание срезанного или 
выкорчеванного кустарника и мелколесья 
корчевателями-собирателями 

1211 01-02-117-01 ÷ 06   7,50      7,50 

1212 01-02-117-07 ÷ 12   6,99      6,99 

Таблица 01-02-118 Расчистка площадей от 
кустарника и мелколесья машинами глубинной 
подготовки полей 

1213 01-02-118-01   6,98      6,98 

1214 01-02-118-02   6,24      6,24 

Таблица 01-02-119 Расчистка площадей от 
кустарников и мелколесья вручную 

1215 01-02-119-01 ÷ 03   14,86       

Таблица 01-02-120 Сжигание с перетряхиванием 
валов из кустарников, мелколесья и корней 

1216 01-02-120-01   11,70   10,65   7,75 

1217 01-02-120-02   12,02   10,65   7,75 

1218 01-02-120-03   12,74   10,65   7,75 

1219 01-02-120-04   11,60   10,65   7,50 

1220 01-02-120-05   11,95   10,65   7,50 

1221 01-02-120-06   12,69   10,65   7,50 

1222 01-02-120-07   10,59   10,65   6,99 

1223 01-02-120-08   10,99   10,65   6,99 

1224 01-02-120-09   11,87   10,65   6,99 

Таблица 01-02-121 Повторное сжигание с 
перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья 
и корней 

1225 01-02-121-01   11,55   10,65   7,75 

1226 01-02-121-02   11,87   10,65   7,75 

1227 01-02-121-03   12,55   10,65   7,75 

1228 01-02-121-04   11,48   10,65   7,50 

1229 01-02-121-05   11,80   10,65   7,50 

1230 01-02-121-06   12,53   10,65   7,50 

1231 01-02-121-07   10,58   10,65   6,99 

1232 01-02-121-08   10,93   10,65   6,99 

1233 01-02-121-09   11,75   10,65   6,99 

Таблица 01-02-122 Перетряхивание валов из 
кустарника, мелколесья и корней 

1234 01-02-122-01 ÷ 03   7,75      7,75 

1235 01-02-122-04 ÷ 06   7,50      7,50 

1236 01-02-122-07 ÷ 09   6,99      6,99 

1237 01-02-122-10 ÷ 12   6,97      6,97 

Таблица 01-02-123 Корчевка корней срезанного 
кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков 
валкователями, подбор древесных остатков 
подборщиками, выравнивание 

1238 01-02-123-01   8,55      8,55 

1239 01-02-123-02 ÷ 07   7,24      7,24 

1240 01-02-123-08 ÷ 09   6,36      6,36 

1241 01-02-123-10   8,91      8,91 

Таблица 01-02-124 Корчевка и уборка камней 

1242 01-02-124-01   7,85      7,85 

1243 01-02-124-02   7,36      7,36 

1244 01-02-124-03   7,71      7,71 

1245 01-02-124-04 ÷ 05   8,43      8,43 

1246 01-02-124-06   7,71      7,71 

Подраздел 2.8 ВОДОПОНИЖЕНИЕ 

Таблица 01-02-130 Гидравлическое погружение 
иглофильтров, обсадных труб, установка 
иглофильтров 

1247 01-02-130-01   6,06   4,38   7,52 

1248 01-02-130-02   6,86   5,32   7,14 

1249 01-02-130-03   6,56   4,38   7,80 

1250 01-02-130-04   7,12   5,32   7,16 

1251 01-02-130-05   5,88   4,21   7,55 

1252 01-02-130-06   6,61   5,05   7,14 

1253 01-02-130-07   6,42   4,21   7,82 

1254 01-02-130-08   6,95   5,05   7,16 

1255 01-02-130-09   7,92   6,94   7,10 

1256 01-02-130-10   7,51   7,87   7,10 

1257 01-02-130-11   5,13   3,11   7,91 

1258 01-02-130-12   5,59   3,11   7,20 

Таблица 01-02-131 Извлечение легких 
иглофильтров 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1259 01-02-131-01   8,63      6,89 

1260 01-02-131-02   8,35      6,92 

Таблица 01-02-132 Монтаж и демонтаж 
всасывающего коллектора 

1261 01-02-132-01   3,04   2,77   6,24 

1262 01-02-132-02   7,84      6,30 

Таблица 01-02-133 Установка эжекторных 
водоподъемников 

1263 01-02-133-01   6,07   4,41   6,80 

1264 01-02-133-02   6,07   4,40   6,84 

1265 01-02-133-03   6,13   4,43   6,89 

Таблица 01-02-134 Извлечение эжекторных 
водоподъемников 

1266 01-02-134-01   10,38      7,00 

1267 01-02-134-02   9,93      7,02 

1268 01-02-134-03   9,50      7,03 

Таблица 01-02-135 Укладка грунта толщиной 20 см, 
пропитанного битумом 

1269 01-02-135-01   6,97   5,55   5,70 

Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И 
РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

(ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, 
БУЛЬДОЗЕРАМИ) 

Подраздел 3.1 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В 

ОТВАЛ 

Таблица 01-03-001 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м

3
 

1270 01-03-001-01   7,00      6,96 

1271 01-03-001-02   6,99      6,96 

1272 01-03-001-03   6,98      6,95 

1273 01-03-001-04   6,88      6,85 

1274 01-03-001-05   6,90      6,88 

1275 01-03-001-06   6,91      6,90 

1276 01-03-001-07   6,87      6,85 

1277 01-03-001-08   6,90      6,88 

1278 01-03-001-09   6,91      6,89 

Таблица 01-03-002 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 1; 0,65; 0,5 м

3
 

1279 01-03-002-01   6,95      6,93 

1280 01-03-002-02   6,96      6,93 

1281 01-03-002-03   6,96      6,94 

1282 01-03-002-04   6,99      6,95 

1283 01-03-002-05   6,98      6,95 

1284 01-03-002-06   6,99      6,95 

1285 01-03-002-07   6,93      6,89 

1286 01-03-002-08   6,94      6,90 

1287 01-03-002-09   6,95      6,91 

Таблица 01-03-003 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,4; 0,25 м

3
 

1288 01-03-003-01   7,09      7,04 

1289 01-03-003-02 ÷ 03   7,06      7,02 

1290 01-03-003-04   7,29      7,22 

1291 01-03-003-05 ÷ 06   7,22      7,17 

Таблица 01-03-004 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов траншейными роторными 
экскаваторами 

1292 01-03-004-01   6,81      6,81 

1293 01-03-004-02 ÷ 03   6,84      6,84 

1294 01-03-004-04   6,41      6,41 

1295 01-03-004-05   6,55      6,55 

1296 01-03-004-06   6,54      6,54 

1297 01-03-004-07   6,48      6,48 

1298 01-03-004-08   6,58      6,58 

1299 01-03-004-09   6,56      6,56 

Подраздел 3.2 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С 
ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 01-03-010 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами одноковшовыми 
электрическими карьерными при работе на 
гидроэнергетическом строительстве 

1300 01-03-010-01   6,02   13,02   6,00 

1301 01-03-010-02   6,28   13,03   6,26 

1302 01-03-010-03   6,40   13,03   6,39 

1303 01-03-010-04   5,99   13,02   5,97 

1304 01-03-010-05   6,26   13,03   6,24 

1305 01-03-010-06   6,38   13,03   6,37 

1306 01-03-010-07   6,19   13,02   6,17 

1307 01-03-010-08   6,42   13,03   6,39 

1308 01-03-010-09   6,52   13,03   6,50 

Таблица 01-03-011 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
2,5; 1,6; 1,25 м

3
 

1309 01-03-011-01   6,50   13,02   6,46 

1310 01-03-011-02   6,63   13,03   6,60 

1311 01-03-011-03   6,70   13,03   6,67 

1312 01-03-011-04   7,04   13,02   7,02 

1313 01-03-011-05   7,03   13,03   7,00 

1314 01-03-011-06   7,02   13,03   7,00 

1315 01-03-011-07   6,88   13,03   6,85 

1316 01-03-011-08   6,91   13,02   6,88 

1317 01-03-011-09   6,92   13,03   6,90 

Таблица 01-03-012 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
1; 0,65; 0,5 м

3
 

1318 01-03-012-01   6,98   13,03   6,95 

1319 01-03-012-02   6,98   13,02   6,95 

1320 01-03-012-03   6,98   13,03   6,95 

1321 01-03-012-04   7,01   13,03   6,98 

1322 01-03-012-05   7,01   13,02   6,97 

1323 01-03-012-06   7,01   13,03   6,98 

1324 01-03-012-07   6,96   13,03   6,92 

1325 01-03-012-08   6,97   13,02   6,93 

1326 01-03-012-09   7,01   13,03   6,94 

Таблица 01-03-013 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,4; 0,25 м

3
 

1327 01-03-013-01   7,17   13,03   7,07 

1328 01-03-013-02   7,12   13,02   7,05 

1329 01-03-013-03   7,12   13,03   7,05 

1330 01-03-013-04   7,19   13,03   7,12 

1331 01-03-013-05   7,19   13,02   7,12 

1332 01-03-013-06   7,21   13,03   7,13 

Таблица 01-03-014 Ремонт и содержание грунтовых 
землевозных дорог на каждые 0,5 км длины 

1333 01-03-014-01   8,80   13,03   8,14 

1334 01-03-014-02   8,86   13,03   8,14 

1335 01-03-014-03   8,92   13,03   8,14 

Таблица 01-03-015 Работа на отвале 

1336 01-03-015-01   7,97   13,02   7,47 

1337 01-03-015-02   8,00   13,02   7,47 

1338 01-03-015-03   8,04   13,03   7,47 

Подраздел 3.3 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 

Таблица 01-03-021 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов скреперами прицепными 

1339 01-03-021-01   7,21      7,16 

1340 01-03-021-02   7,13      7,10 

1341 01-03-021-03   7,10      7,07 

1342 01-03-021-04   7,09      7,05 

1343 01-03-021-05   7,05      7,02 

1344 01-03-021-06   7,03      7,01 

1345 01-03-021-07   6,99      6,96 

1346 01-03-021-08   6,98      6,96 

1347 01-03-021-09   6,97      6,95 

1348 01-03-021-10   6,87      6,85 

1349 01-03-021-11   6,89      6,87 

1350 01-03-021-12   6,90      6,88 

1351 01-03-021-13   7,05      7,03 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1352 01-03-021-14   7,02      7,01 

1353 01-03-021-15   7,01      7,00 

1354 01-03-021-16   6,75      6,73 

1355 01-03-021-17   6,79      6,78 

1356 01-03-021-18   6,81      6,80 

1357 01-03-021-19 ÷ 21   7,66      7,53 

1358 01-03-021-22 ÷ 24   7,31      7,20 

1359 01-03-021-25 ÷ 26   7,01      6,93 

1360 01-03-021-27   7,02      6,93 

1361 01-03-021-28 ÷ 29   6,67      6,59 

1362 01-03-021-30   6,66      6,59 

1363 01-03-021-31 ÷ 33   7,27      7,20 

1364 01-03-021-34 ÷ 35   6,40      6,36 

1365 01-03-021-36   6,41      6,36 

Таблица 01-03-022 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов скреперами самоходными 

1366 01-03-022-01   7,06      7,03 

1367 01-03-022-02   7,04      7,01 

1368 01-03-022-03   7,03      7,00 

1369 01-03-022-04   6,71      6,69 

1370 01-03-022-05   6,76      6,74 

1371 01-03-022-06   6,77      6,76 

1372 01-03-022-07 ÷ 09   7,10      7,03 

1373 01-03-022-10   6,34      6,29 

1374 01-03-022-11 ÷ 12   6,33      6,29 

1375 01-03-022-13 ÷ 15   7,10      7,03 

1376 01-03-022-16 ÷ 18   6,34      6,29 

Подраздел 3.4 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

Таблица 01-03-028 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 
59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 

1377 01-03-028-01   6,99      6,99 

1378 01-03-028-02 ÷ 03   6,97      6,97 

1379 01-03-028-04   7,01      7,01 

1380 01-03-028-05   6,99      6,99 

1381 01-03-028-06   6,98      6,98 

1382 01-03-028-07 ÷ 09   7,18      7,18 

1383 01-03-028-10 ÷ 12   7,51      7,51 

Таблица 01-03-029 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 
96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 

1384 01-03-029-01   7,02      7,02 

1385 01-03-029-02   7,00      7,00 

1386 01-03-029-03   6,99      6,99 

1387 01-03-029-04   6,91      6,91 

1388 01-03-029-05   6,92      6,92 

1389 01-03-029-06   6,93      6,93 

1390 01-03-029-07 ÷ 09   7,32      7,32 

1391 01-03-029-10 ÷ 12   6,56      6,56 

Таблица 01-03-030 Рыхление и разработка 
вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 
132; 243 кВт (180; 330л.с.) 

1392 01-03-030-01   6,93      6,93 

1393 01-03-030-02 ÷ 03   6,94      6,94 

1394 01-03-030-04   6,90      6,90 

1395 01-03-030-05 ÷ 06   6,92      6,92 

1396 01-03-030-07 ÷ 09   6,75      6,75 

1397 01-03-030-10 ÷ 12   6,52      6,52 

Таблица 01-03-031 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108л.с.) 

1398 01-03-031-01 ÷ 03   7,18      7,18 

1399 01-03-031-04 ÷ 06   7,51      7,51 

1400 01-03-031-07 ÷ 09   7,18      7,18 

1401 01-03-031-10 ÷ 12   7,51      7,51 

Таблица 01-03-032 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 

1402 01-03-032-01 ÷ 03   7,32      7,32 

1403 01-03-032-04 ÷ 06   6,56      6,56 

1404 01-03-032-07 ÷ 09   7,32      7,32 

1405 01-03-032-10 ÷ 12   6,56      6,56 

Таблица 01-03-033 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 
л.с.) 

1406 01-03-033-01 ÷ 03   6,75      6,75 

1407 01-03-033-04 ÷ 06   6,52      6,52 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1408 01-03-033-07 ÷ 09   6,75      6,75 

1409 01-03-033-10 ÷ 12   6,52      6,52 

Таблица 01-03-034 Планировка площадей 
бульдозерами 

1410 01-03-034-01   7,18      7,18 

1411 01-03-034-02   7,51      7,51 

1412 01-03-034-03   6,75      6,75 

1413 01-03-034-04   6,52      6,52 

Подраздел 3.5 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК 
И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ 

ГРУНТАХ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ 

Таблица 01-03-040 Рыхление и разработка выемок в 
вечномерзлых грунтах с отсыпкой грунта в 
кавальеры экскаваторами «драглайнами» 

1414 01-03-040-01   7,00      6,98 

1415 01-03-040-02 ÷ 03   6,99      6,98 

1416 01-03-040-04   7,01      7,00 

1417 01-03-040-05 ÷ 06   7,00      6,99 

1418 01-03-040-07   6,96      6,93 

1419 01-03-040-08   6,97      6,94 

1420 01-03-040-09   6,97      6,95 

Таблица 01-03-041 Рыхление и разработка выемок и 
карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с 
перемещением и отсыпкой грунта в насыпи 
железнодорожными составами широкой колеи 

1421 01-03-041-01   7,25   3,34   5,98 

1422 01-03-041-02   7,14   3,37   6,09 

1423 01-03-041-03   7,13   3,44   6,15 

1424 01-03-041-04   7,34   3,33   6,15 

1425 01-03-041-05   7,22   3,39   6,21 

1426 01-03-041-06   7,19   3,45   6,23 

Таблица 01-03-042 Возведение насыпей из резервов 
экскаваторами «драглайнами» 

1427 01-03-042-01   7,00      6,98 

1428 01-03-042-02 ÷ 03   6,99      6,98 

1429 01-03-042-04   7,02      7,00 

1430 01-03-042-05   7,01      6,99 

1431 01-03-042-06   7,01      7,00 

1432 01-03-042-07   6,96      6,94 

1433 01-03-042-08   6,97      6,95 

1434 01-03-042-09   6,98      6,95 

Таблица 01-03-043 Устройство дорожных насыпей 
грейдер-элеваторами 

1435 01-03-043-01   7,09      7,09 

1436 01-03-043-02   7,06      7,06 

1437 01-03-043-03   7,09      7,09 

1438 01-03-043-04   7,17      7,17 

1439 01-03-043-05   7,13      7,13 

1440 01-03-043-06   7,14      7,14 

Таблица 01-03-044 Устройство дорожных насыпей 
бульдозерами 

1441 01-03-044-01   7,06      7,06 

1442 01-03-044-02   7,03      7,03 

1443 01-03-044-03   7,01      7,01 

1444 01-03-044-04 ÷ 05   7,51      7,51 

Таблица 01-03-045 Устройство сливной призмы и 
кюветов в выемках 

1445 01-03-045-01   8,14      7,14 

1446 01-03-045-02   8,18      7,13 

1447 01-03-045-03   8,34      7,13 

Таблица 01-03-046 Рыхление и разработка 
продольных водоотводных и нагорных канав 

1448 01-03-046-01   9,48      6,96 

1449 01-03-046-02   9,67      6,96 

1450 01-03-046-03   10,22      6,96 

Таблица 01-03-047 Срезка недобора грунта в 
выемках 

1451 01-03-047-01   8,44   5,54   6,99 

1452 01-03-047-02   8,41   5,54   6,98 

1453 01-03-047-03   8,59   5,54   6,98 

Подраздел 3.6 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ В 
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 01-03-053 Рытье и засыпка траншей 
роторными экскаваторами для трубопроводов 
диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах 

1454 01-03-053-01   6,63      6,24 

1455 01-03-053-02   6,64      6,29 

1456 01-03-053-03   6,63      6,29 

1457 01-03-053-04   7,07      6,39 

1458 01-03-053-05   6,97      6,43 

1459 01-03-053-06   6,95      6,43 

Таблица 01-03-054 Рытье и засыпка траншей 
роторными экскаваторами для трубопроводов 
диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах 

1460 01-03-054-01   6,63      6,27 

1461 01-03-054-02   6,66      6,32 

1462 01-03-054-03   6,62      6,31 

1463 01-03-054-04   7,17      6,45 

1464 01-03-054-05   7,02      6,49 

1465 01-03-054-06   6,96      6,46 

Таблица 01-03-055 Рытье и засыпка траншей 
роторными экскаваторами для трубопроводов 
диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах 

1466 01-03-055-01   6,81      6,21 

1467 01-03-055-02   6,81      6,29 

1468 01-03-055-03   6,78      6,28 

1469 01-03-055-04   7,05      6,43 

1470 01-03-055-05   6,99      6,49 

1471 01-03-055-06   6,97      6,49 

Таблица 01-03-056 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 300-600 мм 
одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых 
грунтах 

1472 01-03-056-01   6,68      6,41 

1473 01-03-056-02   6,71      6,46 

1474 01-03-056-03   6,76      6,49 

1475 01-03-056-04   6,78      6,38 

1476 01-03-056-05   6,82      6,39 

1477 01-03-056-06   6,90      6,43 

Таблица 01-03-057 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 700-800 мм 
одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых 
грунтах 

1478 01-03-057-01   6,70      6,41 

1479 01-03-057-02   6,75      6,44 

1480 01-03-057-03   6,80      6,47 

1481 01-03-057-04   6,78      6,38 

1482 01-03-057-05   6,80      6,42 

1483 01-03-057-06   6,86      6,46 

Таблица 01-03-058 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 в вечномерзлых грунтах 

1484 01-03-058-01   6,70      6,40 

1485 01-03-058-02   6,75      6,44 

1486 01-03-058-03   6,81      6,46 

1487 01-03-058-04   6,81      6,40 

1488 01-03-058-05   6,82      6,43 

1489 01-03-058-06   6,87      6,46 

Таблица 01-03-059 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м

3
 в вечномерзлых грунтах 

1490 01-03-059-01   6,78      6,47 

1491 01-03-059-02   6,82      6,49 

1492 01-03-059-03   6,86      6,51 

1493 01-03-059-04   6,81      6,40 

1494 01-03-059-05   6,81      6,44 

1495 01-03-059-06   6,88      6,48 

Таблица 01-03-060 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1000 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 в вечномерзлых грунтах 

1496 01-03-060-01   6,52      6,25 

1497 01-03-060-02   6,61      6,31 

1498 01-03-060-03   6,68      6,35 

1499 01-03-060-04   6,67      6,28 

1500 01-03-060-05   6,71      6,34 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1501 01-03-060-06   6,78      6,39 

Таблица 01-03-061 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м

3
 в вечномерзлых грунтах 

1502 01-03-061-01   6,70      6,39 

1503 01-03-061-02   6,74      6,43 

1504 01-03-061-03   6,81      6,45 

1505 01-03-061-04   6,69      6,40 

1506 01-03-061-05   6,72      6,44 

1507 01-03-061-06   6,76      6,47 

Таблица 01-03-062 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м

3
 в вечномерзлых грунтах 

1508 01-03-062-01   6,76      6,45 

1509 01-03-062-02   6,79      6,47 

1510 01-03-062-03   6,85      6,49 

1511 01-03-062-04   6,77      6,45 

1512 01-03-062-05   6,78      6,47 

1513 01-03-062-06   6,78      6,50 

Таблица 01-03-063 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1200 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 в вечномерзлых грунтах 

1514 01-03-063-01   6,52      6,24 

1515 01-03-063-02   6,57      6,30 

1516 01-03-063-03   6,68      6,34 

1517 01-03-063-04   6,57      6,27 

1518 01-03-063-05   6,62      6,33 

1519 01-03-063-06   6,67      6,38 

Таблица 01-03-064 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1400 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м

3
 в вечномерзлых грунтах 

1520 01-03-064-01   6,88      6,41 

1521 01-03-064-02   6,92      6,44 

1522 01-03-064-03   7,02      6,47 

1523 01-03-064-04   6,83      6,41 

1524 01-03-064-05   6,85      6,45 

1525 01-03-064-06   6,90      6,48 

Таблица 01-03-065 Рытье и засыпка траншей для 
трубопроводов диаметром 1400 мм 
одноковшовыми экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 м

3
 в вечномерзлых грунтах 

1526 01-03-065-01   6,58      6,20 

1527 01-03-065-02   6,66      6,26 

1528 01-03-065-03   6,78      6,30 

1529 01-03-065-04   6,59      6,24 

1530 01-03-065-05   6,66      6,31 

1531 01-03-065-06   6,73      6,36 

Таблица 01-03-066 Рыхление и разработка траншей 
в вечномерзлых грунтах с разравниванием и 
уплотнением грунта на полке одноковшовыми 
экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 
градусов 

1532 01-03-066-01   6,66      6,56 

1533 01-03-066-02   6,68      6,56 

1534 01-03-066-03   6,73      6,56 

Таблица 01-03-067 Рыхление и разработка траншей 
в вечномерзлых грунтах с вывозкой грунта при 
уклоне от 6 до 15 градусов 

1535 01-03-067-01   6,66      6,56 

1536 01-03-067-02   6,67      6,56 

1537 01-03-067-03   6,71      6,56 

Таблица 01-03-068 Устройство полок в 
вечномерзлых грунтах одноковшовыми 
экскаваторами 0,65 м

3
 на поперечных уклонах 

более 8 градусов с укладкой грунта в отвал 

1538 01-03-068-01   6,75      6,62 

1539 01-03-068-02   6,73      6,60 

1540 01-03-068-03   6,75      6,60 

Таблица 01-03-069 Устройство полок в 
вечномерзлых грунтах одноковшовыми 
экскаваторами 0,65 м

3
 на поперечных уклонах 

более 8 градусов с погрузкой грунта на 
автосамосвалы 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1541 01-03-069-01   6,64      6,56 

1542 01-03-069-02   6,63      6,56 

1543 01-03-069-03   6,65      6,56 

Таблица 01-03-070 Разработка предварительно 
разрыхленного вечномерзлого грунта 
бульдозерами 

1544 01-03-070-01 ÷ 03   6,30      6,30 

1545 01-03-070-04 ÷ 06   5,93      5,93 

1546 01-03-070-07 ÷ 09   6,30      6,30 

1547 01-03-070-10 ÷ 12   5,93      5,93 

Таблица 01-03-071 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами в вечномерзлых грунтах 

1548 01-03-071-01 ÷ 03   6,30      6,30 

1549 01-03-071-04 ÷ 06   5,93      5,93 

1550 01-03-071-07 ÷ 09   6,30      6,30 

1551 01-03-071-10 ÷ 12   5,93      5,93 

Таблица 01-03-072 Планировка площадей 
бульдозерами 

1552 01-03-072-01   6,30      6,30 

1553 01-03-072-02   5,93      5,93 

Часть 2. ГОРНОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ 
ЭКСКАВАТОРАМИ 

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ 
С УКЛАДКОЙ НА БОРТ ТРАНШЕИ ИЛИ В 

ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Таблица 02-01-001 Разработка грунта экскаваторами 
с нормальным рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1554 02-01-001-01   5,59      5,49 

1555 02-01-001-02   5,59      5,50 

1556 02-01-001-03 ÷ 05   5,59      5,49 

1557 02-01-001-06 ÷ 08   5,77      5,60 

1558 02-01-001-09   5,76      5,59 

1559 02-01-001-10   5,77      5,60 

1560 02-01-001-11   6,02      5,83 

1561 02-01-001-12   6,03      5,84 

1562 02-01-001-13   6,02      5,83 

1563 02-01-001-14 ÷ 15   6,02      5,84 

1564 02-01-001-16   6,59      6,33 

1565 02-01-001-17 ÷ 20   6,59      6,34 

Таблица 02-01-002 Разработка грунта экскаваторами 
с удлиненным рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1566 02-01-002-01 ÷ 04   5,91      5,72 

Таблица 02-01-003 Разработка грунта экскаваторами 
с рабочим оборудованием «драглайн» 

1567 02-01-003-01 ÷ 04   5,46      5,41 

1568 02-01-003-05 ÷ 08   5,63      5,57 

1569 02-01-003-09 ÷ 12   5,59      5,51 

1570 02-01-003-13 ÷ 14   5,75      5,66 

1571 02-01-003-15   5,76      5,66 

1572 02-01-003-16   5,75      5,66 

1573 02-01-003-17   5,69      5,56 

1574 02-01-003-18 ÷ 19   5,68      5,55 

1575 02-01-003-20   5,68      5,54 

1576 02-01-003-21   5,83      5,67 

1577 02-01-003-22 ÷ 24   5,82      5,67 

1578 02-01-003-25 ÷ 28   5,97      5,78 

1579 02-01-003-29 ÷ 30   6,78      6,47 

1580 02-01-003-31   6,79      6,47 

Раздел 2. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

Таблица 02-01-008 Разработка и погрузка грунта в 
железнодорожный транспорт экскаваторами с 
нормальным рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1581 02-01-008-01   5,49   5,54   4,93 

1582 02-01-008-02   5,45   5,54   4,93 

1583 02-01-008-03   5,37   5,70   4,93 

1584 02-01-008-04   5,37   5,78   4,94 

1585 02-01-008-05   5,35   5,84   4,92 

1586 02-01-008-06   5,58   5,41   4,93 

1587 02-01-008-07   5,59   5,53   4,94 

1588 02-01-008-08   5,45   5,72   4,94 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1589 02-01-008-09   5,42   5,78   4,94 

1590 02-01-008-10   5,39   5,78   4,94 

1591 02-01-008-11   5,60   5,41   4,92 

1592 02-01-008-12   5,59   5,53   4,92 

1593 02-01-008-13   5,45   5,72   4,92 

1594 02-01-008-14   5,44   5,82   4,92 

1595 02-01-008-15   5,40   5,82   4,91 

1596 02-01-008-16   5,52   5,64   4,91 

1597 02-01-008-17   5,50   5,72   4,91 

1598 02-01-008-18   5,46   5,89   4,91 

1599 02-01-008-19   5,41   5,92   4,91 

1600 02-01-008-20   5,41   5,95   4,91 

1601 02-01-008-21   5,49   5,67   4,91 

1602 02-01-008-22   5,52   5,83   4,91 

1603 02-01-008-23   5,42   5,89   4,91 

1604 02-01-008-24   5,43   5,97   4,91 

1605 02-01-008-25   5,42   6,00   4,91 

1606 02-01-008-26   5,65   5,60   4,94 

1607 02-01-008-27   5,61   5,66   4,94 

1608 02-01-008-28   5,52   5,82   4,95 

1609 02-01-008-29   5,47   5,87   4,92 

1610 02-01-008-30   5,48   5,92   4,92 

1611 02-01-008-31   5,62   5,60   4,94 

1612 02-01-008-32   5,61   5,72   4,94 

1613 02-01-008-33   5,52   5,86   4,94 

1614 02-01-008-34   5,47   5,90   4,94 

1615 02-01-008-35   5,52   5,95   4,98 

Таблица 02-01-009 Разработка и погрузка грунта в 
железнодорожный транспорт экскаваторами с 
удлиненным рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1616 02-01-009-01   5,56   5,72   4,92 

1617 02-01-009-02   5,53   5,76   4,92 

1618 02-01-009-03   5,45   5,94   4,92 

1619 02-01-009-04   5,43   6,00   4,92 

1620 02-01-009-05   5,44   6,03   4,92 

Таблица 02-01-010 Разработка и погрузка грунта в 
железнодорожный транспорт экскаваторами с 
рабочим оборудованием «драглайн» 

1621 02-01-010-01   5,42   5,71   4,90 

1622 02-01-010-02   5,39   5,79   4,90 

1623 02-01-010-03   5,35   5,87   4,90 

1624 02-01-010-04   5,34   5,95   4,90 

1625 02-01-010-05   5,41   5,79   4,93 

1626 02-01-010-06   5,39   5,85   4,93 

1627 02-01-010-07   5,36   5,95   4,93 

1628 02-01-010-08   5,36   6,03   4,93 

Раздел 3. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

Таблица 02-01-015 Разработка и погрузка грунта в 
автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т 
экскаваторами с рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1629 02-01-015-01   6,43   9,61   6,06 

1630 02-01-015-02   6,31   9,61   6,05 

1631 02-01-015-03   6,23   9,61   6,02 

1632 02-01-015-04   6,17   9,61   6,01 

1633 02-01-015-05   6,16   9,61   6,00 

1634 02-01-015-06   6,48   9,61   6,11 

1635 02-01-015-07   6,37   9,61   6,10 

1636 02-01-015-08   6,31   9,61   6,09 

1637 02-01-015-09 ÷ 10   6,24   9,61   6,08 

1638 02-01-015-11   6,52   9,61   6,10 

1639 02-01-015-12   6,37   9,61   6,09 

1640 02-01-015-13   6,31   9,61   6,07 

1641 02-01-015-14   6,24   9,61   6,06 

1642 02-01-015-15   6,23   9,61   6,06 

1643 02-01-015-16   6,51   9,61   6,12 

1644 02-01-015-17   6,39   9,61   6,11 

1645 02-01-015-18   6,32   9,61   6,10 

1646 02-01-015-19   6,26   9,61   6,10 

1647 02-01-015-20   6,26   9,61   6,09 

1648 02-01-015-21   6,58   9,61   6,14 

1649 02-01-015-22   6,44   9,61   6,14 

1650 02-01-015-23   6,39   9,61   6,13 

1651 02-01-015-24 ÷ 25   6,32   9,61   6,13 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 02-01-016 Разработка и погрузка грунта в 
автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т 
экскаваторами с рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1652 02-01-016-01   6,47   9,61   6,03 

1653 02-01-016-02   6,33   9,61   6,01 

1654 02-01-016-03   6,21   9,61   5,95 

1655 02-01-016-04   6,14   9,61   5,95 

1656 02-01-016-05   6,12   9,61   5,93 

1657 02-01-016-06   6,56   9,61   6,10 

1658 02-01-016-07   6,43   9,61   6,09 

1659 02-01-016-08   6,35   9,61   6,07 

1660 02-01-016-09   6,26   9,61   6,06 

1661 02-01-016-10   6,27   9,61   6,05 

1662 02-01-016-11   6,61   9,61   6,09 

1663 02-01-016-12   6,43   9,61   6,08 

1664 02-01-016-13   6,36   9,61   6,05 

1665 02-01-016-14   6,27   9,61   6,04 

1666 02-01-016-15   6,24   9,61   6,03 

1667 02-01-016-16   6,60   9,61   6,12 

1668 02-01-016-17   6,45   9,61   6,11 

1669 02-01-016-18   6,37   9,61   6,10 

1670 02-01-016-19   6,29   9,61   6,09 

1671 02-01-016-20   6,28   9,61   6,09 

1672 02-01-016-21   6,72   9,61   6,16 

1673 02-01-016-22   6,53   9,61   6,15 

1674 02-01-016-23   6,47   9,61   6,15 

1675 02-01-016-24   6,39   9,61   6,15 

1676 02-01-016-25   6,40   9,61   6,15 

Таблица 02-01-017 Разработка и погрузка грунта в 
автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т 
экскаваторами с рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1677 02-01-017-01   7,09   9,61   6,02 

1678 02-01-017-02   6,83   9,61   6,01 

1679 02-01-017-03   6,54   9,61   5,93 

1680 02-01-017-04   6,40   9,61   5,91 

1681 02-01-017-05   6,34   9,61   5,89 

1682 02-01-017-06   7,16   9,61   6,11 

1683 02-01-017-07   6,84   9,61   6,11 

1684 02-01-017-08   6,65   9,61   6,06 

1685 02-01-017-09   6,49   9,61   6,04 

1686 02-01-017-10   6,46   9,61   6,04 

1687 02-01-017-11   7,48   9,61   6,24 

1688 02-01-017-12   7,15   9,61   6,24 

1689 02-01-017-13   6,98   9,61   6,22 

1690 02-01-017-14   6,83   9,61   6,22 

1691 02-01-017-15   6,80   9,61   6,21 

1692 02-01-017-16   7,23   9,61   6,09 

1693 02-01-017-17   7,15   9,61   6,08 

1694 02-01-017-18   6,95   9,61   6,03 

1695 02-01-017-19   6,77   9,61   6,00 

1696 02-01-017-20   6,75   9,61   6,00 

Таблица 02-01-018 Разработка и погрузка грунта в 
автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т 
экскаваторами с рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1697 02-01-018-01   7,15   9,61   6,00 

1698 02-01-018-02   6,82   9,61   5,97 

1699 02-01-018-03   6,58   9,61   5,91 

1700 02-01-018-04   6,38   9,61   5,88 

1701 02-01-018-05   6,37   9,61   5,88 

1702 02-01-018-06   7,22   9,61   6,10 

1703 02-01-018-07   6,88   9,61   6,10 

1704 02-01-018-08   6,65   9,61   6,05 

1705 02-01-018-09   6,52   9,61   6,03 

1706 02-01-018-10   6,47   9,61   6,02 

1707 02-01-018-11   7,59   9,61   6,26 

1708 02-01-018-12   7,26   9,61   6,26 

1709 02-01-018-13   7,11   9,61   6,24 

1710 02-01-018-14   6,91   9,61   6,23 

1711 02-01-018-15   6,87   9,61   6,23 

1712 02-01-018-16   7,33   9,61   6,09 

1713 02-01-018-17   7,01   9,61   6,08 

1714 02-01-018-18   6,78   9,61   6,01 

1715 02-01-018-19   6,58   9,61   5,99 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1716 02-01-018-20   6,53   9,61   5,98 

Таблица 02-01-019 Разработка и погрузка грунта в 
автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т 
экскаваторами с рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1717 02-01-019-01   7,14   9,61   5,99 

1718 02-01-019-02   6,82   9,61   5,96 

1719 02-01-019-03   6,59   9,61   5,92 

1720 02-01-019-04   6,40   9,61   5,87 

1721 02-01-019-05   6,34   9,61   5,86 

1722 02-01-019-06   7,20   9,61   6,10 

1723 02-01-019-07   6,88   9,61   6,09 

1724 02-01-019-08   6,70   9,61   6,05 

1725 02-01-019-09   6,52   9,61   6,03 

1726 02-01-019-10   6,48   9,61   6,02 

1727 02-01-019-11   7,54   9,61   6,27 

1728 02-01-019-12   7,23   9,61   6,26 

1729 02-01-019-13   7,07   9,61   6,24 

1730 02-01-019-14   6,87   9,61   6,23 

1731 02-01-019-15   6,85   9,61   6,22 

1732 02-01-019-16   7,32   9,61   6,09 

1733 02-01-019-17   6,99   9,61   6,07 

1734 02-01-019-18   6,76   9,61   6,01 

1735 02-01-019-19   6,55   9,61   5,98 

1736 02-01-019-20   6,51   9,61   5,96 

Таблица 02-01-020 Разработка и погрузка грунта в 
автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т 
экскаваторами с рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1737 02-01-020-01   7,02   9,61   5,96 

1738 02-01-020-02   6,71   9,61   5,93 

1739 02-01-020-03   6,46   9,61   5,85 

1740 02-01-020-04   6,29   9,61   5,83 

1741 02-01-020-05   6,26   9,61   5,83 

1742 02-01-020-06   7,09   9,61   6,07 

1743 02-01-020-07   6,86   9,61   6,07 

1744 02-01-020-08   6,58   9,61   6,01 

1745 02-01-020-09   6,44   9,61   6,00 

1746 02-01-020-10   6,40   9,61   5,97 

1747 02-01-020-11   7,50   9,61   6,25 

1748 02-01-020-12   7,22   9,61   6,26 

1749 02-01-020-13   6,99   9,61   6,23 

1750 02-01-020-14   6,81   9,61   6,22 

1751 02-01-020-15   6,81   9,61   6,21 

1752 02-01-020-16   7,16   9,61   6,04 

1753 02-01-020-17   6,88   9,61   6,03 

1754 02-01-020-18   6,61   9,61   5,96 

1755 02-01-020-19   6,47   9,61   5,94 

1756 02-01-020-20   6,40   9,61   5,91 

Таблица 02-01-021 Разработка и погрузка грунта в 
автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т 
экскаваторами с рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1757 02-01-021-01   7,61   9,61   6,27 

1758 02-01-021-02   7,28   9,61   6,26 

1759 02-01-021-03   7,05   9,61   6,24 

1760 02-01-021-04   6,84   9,61   6,23 

1761 02-01-021-05   6,78   9,61   6,22 

1762 02-01-021-06   7,29   9,61   6,03 

1763 02-01-021-07   6,92   9,61   6,02 

1764 02-01-021-08   6,60   9,61   5,95 

1765 02-01-021-09   6,45   9,61   5,92 

1766 02-01-021-10   6,33   9,61   5,90 

Таблица 02-01-022 Разработка и погрузка грунта в 
автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т 
экскаваторами с рабочим оборудованием прямая 
лопата 

1767 02-01-022-01   7,59   9,61   6,27 

1768 02-01-022-02   7,22   9,61   6,26 

1769 02-01-022-03   7,02   9,61   6,24 

1770 02-01-022-04   6,82   9,61   6,23 

1771 02-01-022-05   6,78   9,61   6,22 

1772 02-01-022-06   7,33   9,61   6,05 

1773 02-01-022-07   6,96   9,61   6,04 

1774 02-01-022-08   6,61   9,61   5,95 

1775 02-01-022-09   6,47   9,61   5,94 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1776 02-01-022-10   6,37   9,61   5,91 

Раздел 4. ЭКСКАВАТОРНОЕ 
ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ 

Таблица 02-01-027 Отвалообразование грунта 
экскаваторами с нормальным рабочим 
оборудованием прямая лопата 

1777 02-01-027-01   5,64   6,21   4,95 

1778 02-01-027-02   5,55   6,21   4,95 

1779 02-01-027-03   5,36   6,21   4,88 

1780 02-01-027-04   5,26   6,21   4,86 

1781 02-01-027-05   5,24   6,21   4,87 

1782 02-01-027-06   6,00   6,22   4,86 

1783 02-01-027-07   5,88   6,22   4,89 

1784 02-01-027-08   5,68   6,22   4,86 

1785 02-01-027-09   5,62   6,22   4,91 

1786 02-01-027-10   5,55   6,22   4,89 

1787 02-01-027-11   5,92   6,22   4,95 

1788 02-01-027-12   5,72   6,22   4,90 

1789 02-01-027-13   5,60   6,22   4,92 

1790 02-01-027-14   5,50   6,22   4,93 

1791 02-01-027-15   5,46   6,22   4,93 

1792 02-01-027-16   5,99   6,22   4,91 

1793 02-01-027-17   5,90   6,22   4,94 

1794 02-01-027-18   5,72   6,22   4,92 

1795 02-01-027-19   5,62   6,22   4,93 

1796 02-01-027-20   5,55   6,22   4,93 

Таблица 02-01-028 Отвалообразование грунта 
экскаваторами с удлиненным рабочим 
оборудованием прямая лопата 

1797 02-01-028-01   5,76   6,22   4,94 

1798 02-01-028-02   5,66   6,22   4,94 

1799 02-01-028-03   5,50   6,22   4,91 

1800 02-01-028-04   5,44   6,22   4,94 

Таблица 02-01-029 Отвалообразование грунта 
экскаваторами с рабочим оборудованием 
«драглайн» 

1801 02-01-029-01   5,09   6,27   4,95 

1802 02-01-029-02   5,07   6,27   4,95 

1803 02-01-029-03   5,06   6,27   4,96 

1804 02-01-029-04   5,07   6,27   4,98 

1805 02-01-029-05   5,10   6,28   4,87 

1806 02-01-029-06   5,14   6,27   4,97 

1807 02-01-029-07   5,10   6,27   4,96 

1808 02-01-029-08   5,11   6,27   4,99 

1809 02-01-029-09   4,99   6,27   4,85 

1810 02-01-029-10   4,99   6,28   4,85 

1811 02-01-029-11   5,02   6,26   4,90 

1812 02-01-029-12   5,03   6,26   4,93 

1813 02-01-029-13   5,08   6,26   4,94 

1814 02-01-029-14   5,06   6,26   4,92 

1815 02-01-029-15   5,01   6,26   4,89 

1816 02-01-029-16   4,99   6,26   4,89 

Раздел 5. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ 

Таблица 02-01-034 Отвалообразование грунта 
бульдозерами при автомобильном транспорте 

1817 02-01-034-01   6,92   9,61   6,17 

1818 02-01-034-02   6,68   9,61   6,16 

1819 02-01-034-03   6,49   9,61   6,13 

1820 02-01-034-04   6,89   9,61   6,16 

1821 02-01-034-05   6,64   9,61   6,14 

1822 02-01-034-06   6,47   9,61   6,12 

1823 02-01-034-07   7,25   9,61   6,37 

1824 02-01-034-08   7,03   9,61   6,40 

1825 02-01-034-09   6,90   9,61   6,42 

1826 02-01-034-10   7,31   9,61   6,45 

1827 02-01-034-11   7,11   9,61   6,49 

1828 02-01-034-12   7,02   9,61   6,54 

ОТДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 

Таблица 02-02-001 Разработка и перемещение 
грунта самоходными скреперами на расстояние до 
300 м 

1829 02-02-001-01 ÷ 02   7,04      6,98 

1830 02-02-001-03   7,05      6,94 

1831 02-02-001-04   7,04      6,94 

1832 02-02-001-05   7,53      7,38 

1833 02-02-001-06   7,52      7,37 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 02-02-002 Перемещение грунта 
самоходными скреперами на каждые последующие 
100 м сверх 300 м, предусмотренных расценками 
таблицы 02-02-001 

1834 02-02-002-01 ÷ 02   6,99      6,99 

1835 02-02-002-03 ÷ 04   6,94      6,94 

1836 02-02-002-05 ÷ 06   7,80      7,80 

Часть 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ 

Таблица 03-01-001 Разрыхление скальных грунтов 
шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м 
(планировка поверхности) 

1837 03-01-001-01   5,80   2,62   5,98 

1838 03-01-001-02   5,98   2,67   5,97 

1839 03-01-001-03   6,00   2,75   5,97 

1840 03-01-001-04   6,03   2,80   5,97 

1841 03-01-001-05   6,07   2,87   5,97 

1842 03-01-001-06   5,91   2,94   5,96 

Таблица 03-01-002 Разрыхление скальных грунтов 
шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 
до 1 м 

1843 03-01-002-01   6,05   2,73   5,97 

1844 03-01-002-02   6,14   2,78   5,97 

1845 03-01-002-03   6,12   2,84   5,97 

1846 03-01-002-04   6,14   2,88   5,97 

1847 03-01-002-05   6,14   2,94   5,97 

1848 03-01-002-06   5,96   2,99   5,96 

Таблица 03-01-003 Разрыхление скальных грунтов 
шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну 
до 1,5 м 

1849 03-01-003-01   5,98   2,91   5,98 

1850 03-01-003-02   6,08   2,91   5,98 

1851 03-01-003-03   6,12   2,94   5,97 

1852 03-01-003-04   6,11   2,96   5,97 

1853 03-01-003-05   6,14   3,02   5,97 

1854 03-01-003-06   5,96   3,02   5,97 

Таблица 03-01-004 Разрыхление скальных грунтов 
шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну 
более 1,5 до 3 м 

1855 03-01-004-01   6,17   3,08   5,98 

1856 03-01-004-02   6,21   3,10   5,98 

1857 03-01-004-03   6,16   3,12   5,98 

1858 03-01-004-04   6,16   3,12   5,97 

1859 03-01-004-05   6,16   3,11   5,97 

1860 03-01-004-06   5,98   3,08   5,97 

Таблица 03-01-005 Разрыхление скальных грунтов 
шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 
25 м

2
 

1861 03-01-005-01   6,18   3,08   5,98 

1862 03-01-005-02   6,14   3,15   5,98 

1863 03-01-005-03   6,10   3,15   5,98 

1864 03-01-005-04   6,11   3,14   5,98 

1865 03-01-005-05   6,13   3,13   5,98 

1866 03-01-005-06   5,95   3,11   5,97 

Раздел 2. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ 

Подраздел 2.1 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ И 

КОТЛОВАНАХ 

Таблица 03-02-001 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами в траншеях шириной по дну 
более 1 до 1,5 м 

1867 03-02-001-01   5,10   3,44   5,91 

1868 03-02-001-02   5,21   3,64   5,91 

1869 03-02-001-03   5,29   3,76   5,91 

1870 03-02-001-04   5,41   3,98   5,90 

1871 03-02-001-05   5,46   4,14   5,90 

1872 03-02-001-06   5,52   4,27   5,90 

1873 03-02-001-07   5,60   4,40   5,90 

Таблица 03-02-002 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами в траншеях шириной по дну 
более 1,5 до 3 м 

1874 03-02-002-01   5,10   3,43   5,91 

1875 03-02-002-02   5,23   3,69   5,91 

1876 03-02-002-03   5,39   3,95   5,90 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1877 03-02-002-04   5,44   4,11   5,90 

1878 03-02-002-05   5,51   4,25   5,90 

1879 03-02-002-06   5,59   4,39   5,90 

Таблица 03-02-003 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами в котлованах площадью 25 
м

2
 

1880 03-02-003-01   5,11   3,44   5,91 

1881 03-02-003-02   5,23   3,66   5,91 

1882 03-02-003-03   5,31   3,78   5,91 

1883 03-02-003-04   5,43   3,99   5,91 

1884 03-02-003-05   5,46   4,14   5,90 

1885 03-02-003-06   5,53   4,28   5,90 

1886 03-02-003-07   5,60   4,41   5,90 

Подраздел 2.2 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ НА УСТУПАХ 

Таблица 03-02-006 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами при высоте уступа более 1 
до 2 м (диаметр скважин 105 мм) 

1887 03-02-006-01   5,04   3,26   5,91 

1888 03-02-006-02   5,21   3,55   5,90 

1889 03-02-006-03   5,35   3,75   5,90 

1890 03-02-006-04   5,46   4,01   5,90 

1891 03-02-006-05   5,50   4,18   5,90 

1892 03-02-006-06   5,56   4,32   5,90 

1893 03-02-006-07   5,63   4,47   5,90 

Таблица 03-02-007 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами при высоте уступа более 2 
до 4 м (диаметр скважин 105 мм) 

1894 03-02-007-01   5,11   3,31   5,91 

1895 03-02-007-02   5,14   3,40   5,91 

1896 03-02-007-03   5,21   3,59   5,91 

1897 03-02-007-04   5,32   3,73   5,91 

1898 03-02-007-05   5,41   3,94   5,90 

1899 03-02-007-06   5,49   4,40   5,90 

1900 03-02-007-07   5,54   4,28   5,90 

1901 03-02-007-08   5,61   4,42   5,90 

Таблица 03-02-008 Разрыхление скальных грунтов 

скважинными зарядами при высоте уступа более 4 
до 15 м (диаметр скважин 105 мм) 

1902 03-02-008-01   4,98   3,35   5,92 

1903 03-02-008-02   4,95   3,42   5,92 

1904 03-02-008-03   4,98   3,46   5,91 

1905 03-02-008-04   5,15   3,60   5,91 

1906 03-02-008-05   5,27   3,79   5,91 

1907 03-02-008-06   5,37   3,96   5,90 

1908 03-02-008-07   5,47   4,13   5,90 

1909 03-02-008-08   5,57   4,29   5,90 

Таблица 03-02-009 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами при высоте уступа более 8 
до 15 м (диаметр скважин 214 мм) 

1910 03-02-009-01   4,40   3,46   5,33 

1911 03-02-009-02   4,47   3,61   5,33 

1912 03-02-009-03   4,55   3,70   5,31 

1913 03-02-009-04   4,73   3,88   5,28 

1914 03-02-009-05   4,82   4,09   5,27 

1915 03-02-009-06   4,94   4,27   5,26 

1916 03-02-009-07   5,09   4,62   5,24 

1917 03-02-009-08   5,17   4,89   5,24 

Таблица 03-02-010 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами при высоте уступа более 8 
до 15 м (диаметр скважин 243 мм) 

1918 03-02-010-01   4,28   3,51   5,44 

1919 03-02-010-02   4,34   3,59   5,43 

1920 03-02-010-03   4,44   3,64   5,38 

1921 03-02-010-04   4,57   3,79   5,35 

1922 03-02-010-05   4,68   3,91   5,34 

1923 03-02-010-06   4,91   4,31   5,30 

1924 03-02-010-07   5,01   4,52   5,29 

1925 03-02-010-08   5,13   4,82   5,28 

Подраздел 2.3 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И 

КОТЛОВАНАХ 

Таблица 03-02-013 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами в карьерах и котлованах 
при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 
160 мм) 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

1926 03-02-013-01   5,48   3,63   6,17 

1927 03-02-013-02   5,60   3,75   6,17 

1928 03-02-013-03   5,65   3,85   6,17 

1929 03-02-013-04   5,75   3,99   6,17 

1930 03-02-013-05   5,83   4,24   6,17 

1931 03-02-013-06   5,92   4,43   6,17 

1932 03-02-013-07   5,98   4,56   6,17 

Таблица 03-02-014 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами в карьерах и котлованах 
при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр 
скважин 160 мм) 

1933 03-02-014-01   5,00   3,53   6,17 

1934 03-02-014-02   5,13   3,58   6,17 

1935 03-02-014-03   5,24   3,66   6,17 

1936 03-02-014-04   5,41   3,76   6,17 

1937 03-02-014-05   5,57   3,95   6,17 

1938 03-02-014-06   5,76   4,16   6,17 

1939 03-02-014-07   5,87   4,33   6,17 

Таблица 03-02-015 Разрыхление скальных грунтов 
скважинными зарядами в карьерах и котлованах 
при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр 
скважин 150 мм) 

1940 03-02-015-01   4,94   3,40   7,71 

1941 03-02-015-02   5,09   3,39   7,76 

1942 03-02-015-03   5,48   3,39   7,88 

1943 03-02-015-04   5,97   3,39   8,00 

Подраздел 2.4 РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, 
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И 

ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ 
ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 М 

Таблица 03-02-018 Разрыхление моренных, 
аллювиальных, делювиальных и пролювиальных 
грунтов скважинными зарядами при высоте уступа 
до 6 м 

1944 03-02-018-01   5,43   3,61   6,17 

1945 03-02-018-02   5,57   3,67   6,17 

1946 03-02-018-03   5,65   3,89   6,17 

1947 03-02-018-04   5,74   4,12   6,17 

Подраздел 2.5 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
В ВЫЕМКАХ 

Таблица 03-02-021 Разрыхление скальных грунтов в 
выемках скважинными зарядами при одной 
обнаженной поверхности 

1948 03-02-021-01   5,37   3,52   6,14 

1949 03-02-021-02   5,57   3,55   6,12 

1950 03-02-021-03   5,66   3,62   6,13 

1951 03-02-021-04   5,76   3,76   6,12 

1952 03-02-021-05   5,88   3,92   6,13 

1953 03-02-021-06   5,93   4,08   6,14 

1954 03-02-021-07   5,91   3,94   6,12 

Подраздел 2.6 ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В 
СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ 

Таблица 03-02-023 Отработка откосов выемок в 
скальных грунтах методом контурного взрывания 

1955 03-02-023-01   5,72   3,86   5,90 

1956 03-02-023-02   5,73   4,06   5,90 

1957 03-02-023-03   5,72   4,17   5,90 

1958 03-02-023-04   5,74   4,36   5,90 

1959 03-02-023-05   5,67   4,42   5,90 

1960 03-02-023-06   5,64   4,50   5,90 

1961 03-02-023-07   5,68   4,59   5,90 

Раздел 3. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ, МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ 

ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ВЫЕМОК 
(КАНАЛОВ) 

Подраздел 3.1 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 
КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ 

Таблица 03-03-001 Разрыхление скальных грунтов 
камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 
15 м 

1962 03-03-001-01   8,82   4,92   5,98 

1963 03-03-001-02   8,62   4,89   5,98 

1964 03-03-001-03   8,32   4,76   5,98 

1965 03-03-001-04   7,68   3,39   5,98 

1966 03-03-001-05   7,33   3,37   5,98 

1967 03-03-001-06   7,06   3,32   5,98 

1968 03-03-001-07   6,58   3,27   5,98 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 03-03-002 Разрыхление скальных грунтов 
камерными зарядами при высоте уступа более 15 
до 30 м 

1969 03-03-002-01   6,62   4,63   6,01 

1970 03-03-002-02   6,57   4,57   6,00 

1971 03-03-002-03   6,46   4,52   6,00 

1972 03-03-002-04   6,32   3,71   6,00 

1973 03-03-002-05   6,29   3,68   5,99 

1974 03-03-002-06   6,25   3,64   5,99 

1975 03-03-002-07   6,14   3,58   5,98 

Подраздел 3.2 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ 
КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 

80% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ 

Таблица 03-03-004 Массовое взрывание грунтов 
камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 
м, ширине по дну до 15 м 

1976 03-03-004-01   5,91   4,28   6,10 

1977 03-03-004-02   5,92   4,00   6,03 

1978 03-03-004-03   5,99   3,69   6,01 

1979 03-03-004-04   5,42   3,50   6,00 

1980 03-03-004-05   5,51   3,48   6,00 

1981 03-03-004-06   5,57   3,45   5,99 

1982 03-03-004-07   5,59   3,39   5,99 

Таблица 03-03-005 Массовое взрывание грунтов 
камерными зарядами при глубине выемки более 5 
м, ширине по дну до 15 м 

1983 03-03-005-01   4,84   3,87   6,10 

1984 03-03-005-02   5,23   3,73   6,06 

1985 03-03-005-03   5,39   3,61   6,03 

1986 03-03-005-04   5,08   3,49   6,02 

1987 03-03-005-05   5,03   3,46   6,02 

1988 03-03-005-06   5,19   3,45   6,00 

1989 03-03-005-07   5,26   3,42   5,99 

Таблица 03-03-006 Устройство выемок (каналов) 
взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными 
зарядами на выброс до 80% проектного объема 
выемки 

1990 03-03-006-01   4,18   3,48   6,60 

1991 03-03-006-02   3,91   3,52   6,50 

Подраздел 3.3 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ 
КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 

60% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ 
БОЛЕЕ 3 М 

Таблица 03-03-008 Массовое взрывание грунтов 
камерными зарядами на выброс и сброс до 60% 
проектного объема выемки глубиной более 3 м 

1992 03-03-008-01   6,19   4,39   6,10 

1993 03-03-008-02   6,51   4,03   6,03 

1994 03-03-008-03   6,27   3,64   6,01 

1995 03-03-008-04   5,60   3,48   6,00 

1996 03-03-008-05   5,55   3,45   6,00 

1997 03-03-008-06   5,67   3,43   5,99 

1998 03-03-008-07   5,64   3,37   5,99 

Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ 
КУСКОВ ГРУНТА ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ 

ШПУРОВОМ, СКВАЖИННОМ, КАМЕРНОМ МЕТОДАХ 
ВЗРЫВАНИЯ 

Таблица 03-04-001 Дробление негабаритных кусков 
грунта при шпуровом методе взрывания и 
разработке разрыхленного грунта экскаватором 

1999 03-04-001-01   5,35   2,50   6,61 

2000 03-04-001-02   5,41   2,53   6,67 

2001 03-04-001-03   5,55   2,56   6,69 

2002 03-04-001-04   5,63   2,61   6,69 

2003 03-04-001-05   5,64   2,71   6,70 

2004 03-04-001-06   5,46   2,53   6,63 

2005 03-04-001-07   5,62   2,57   6,67 

2006 03-04-001-08   5,62   2,60   6,69 

2007 03-04-001-09   5,63   2,70   6,70 

Таблица 03-04-002 Дробление негабаритных кусков 
грунта при скважинном методе взрывания и 
разработке разрыхленного грунта экскаватором 

2008 03-04-002-01   5,07   2,40   6,61 

2009 03-04-002-02   5,13   2,42   6,67 

2010 03-04-002-03   5,25   2,44   6,68 

2011 03-04-002-04   5,34   2,47   6,69 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

2012 03-04-002-05   5,41   2,52   6,69 

2013 03-04-002-06   5,56   2,56   6,70 

2014 03-04-002-07   5,65   2,61   6,70 

2015 03-04-002-08   5,13   2,71   6,70 

2016 03-04-002-09   5,18   2,41   6,57 

2017 03-04-002-10   5,76   2,44   6,65 

2018 03-04-002-11   5,87   2,45   6,67 

2019 03-04-002-12   5,92   2,51   6,68 

2020 03-04-002-13   5,42   2,52   6,68 

2021 03-04-002-14   5,56   2,56   6,68 

2022 03-04-002-15   5,66   2,61   6,68 

2023 03-04-002-16   5,67   2,70   6,68 

2024 03-04-002-17   5,51   2,58   6,61 

2025 03-04-002-18   5,52   2,62   6,63 

2026 03-04-002-19   5,57   2,69   6,66 

2027 03-04-002-20   5,62   2,73   6,68 

2028 03-04-002-21   5,76   2,79   6,69 

2029 03-04-002-22   5,66   2,85   6,70 

2030 03-04-002-23   5,56   2,58   6,57 

2031 03-04-002-24   5,54   2,63   6,61 

2032 03-04-002-25   5,62   2,68   6,64 

2033 03-04-002-26   5,65   2,73   6,67 

2034 03-04-002-27   5,79   2,80   6,69 

2035 03-04-002-28   5,68   2,86   6,70 

Таблица 03-04-003 Дробление негабаритных кусков 
грунта при камерном методе взрывания и 
разработке разрыхленного грунта экскаватором 

2036 03-04-003-01   5,55   2,42   6,68 

2037 03-04-003-02   5,61   2,44   6,69 

2038 03-04-003-03   5,68   2,46   6,70 

2039 03-04-003-04   5,75   2,49   6,70 

2040 03-04-003-05   5,76   2,54   6,70 

2041 03-04-003-06   5,85   2,58   6,70 

2042 03-04-003-07   5,88   2,66   6,70 

2043 03-04-003-08   5,80   2,75   6,70 

2044 03-04-003-09   5,60   2,60   6,61 

2045 03-04-003-10   5,72   2,62   6,66 

2046 03-04-003-11   5,74   2,67   6,68 

2047 03-04-003-12   5,80   2,83   6,69 

2048 03-04-003-13   5,74   2,87   6,69 

2049 03-04-003-14   5,80   2,93   6,69 

2050 03-04-003-15   5,79   2,99   6,70 

2051 03-04-003-16   5,70   3,03   6,72 

2052 03-04-003-17   5,63   2,63   6,63 

2053 03-04-003-18   5,67   2,69   6,65 

2054 03-04-003-19   5,77   2,76   6,67 

2055 03-04-003-20   5,78   3,01   6,68 

2056 03-04-003-21   5,80   3,05   6,69 

2057 03-04-003-22   5,88   3,11   6,69 

2058 03-04-003-23   5,93   3,18   6,70 

2059 03-04-003-24   5,85   3,22   6,70 

2060 03-04-003-25   5,53   2,92   6,48 

2061 03-04-003-26   5,75   2,89   6,60 

2062 03-04-003-27   5,74   2,93   6,63 

2063 03-04-003-28   5,77   3,37   6,65 

2064 03-04-003-29   5,81   3,40   6,67 

2065 03-04-003-30   5,87   3,46   6,69 

2066 03-04-003-31   5,93   3,49   6,69 

2067 03-04-003-32   5,83   3,51   6,70 

Подраздел 4.2 РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Таблица 03-04-007 Разрыхление мерзлых грунтов 
при бурении станками вращательного бурения 

2068 03-04-007-01   6,49   2,89   8,19 

2069 03-04-007-02   6,46   3,06   8,14 

2070 03-04-007-03   6,89   3,13   8,20 

2071 03-04-007-04   6,82   3,24   8,18 

Таблица 03-04-008 Разрыхление мерзлых грунтов 
при шнековом бурении буровыми машинами 
шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт 

2072 03-04-008-01   5,25   2,85   6,17 

2073 03-04-008-02   5,24   3,02   6,17 

2074 03-04-008-03   5,52   3,02   6,17 

2075 03-04-008-04   5,48   3,11   6,17 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 03-04-009 Разрыхление мерзлых 
моренных, аллювиальных, делювиальных и 
пролювиальных грунтов буровыми машинами 
шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм 
на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 
до 6 м 

2076 03-04-009-01   5,38   3,90   6,17 

2077 03-04-009-02   5,37   4,11   6,17 

2078 03-04-009-03   5,39   4,29   6,17 

2079 03-04-009-04   5,45   4,42   6,17 

Подраздел 4.3 ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ 
ЗАРЯДАМИ 

Таблица 03-04-012 Дробление валунов шпуровыми 
зарядами 

2080 03-04-012-01   6,06   2,88   5,97 

Подраздел 4.4 КОРЧЕВКА ПНЕЙ 

Таблица 03-04-014 Корчевка пней 

2081 03-04-014-01   5,13   2,81   6,10 

2082 03-04-014-02   6,39   3,10   6,10 

Раздел 5. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ И 
ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

Подраздел 5.1 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 03-05-001 Укрытие взрываемой площади 
металлическими сетками и мешками с песком (для 
ограничения разлета кусков взрываемого грунта) 

2083 03-05-001-01   3,11   2,96   6,50 

Таблица 03-05-002 Укрытие взрываемой площади 
бревенчатыми щитами, пригруженными 
железобетонными блоками (для ограничения 
разлета кусков взрываемого грунта) 

2084 03-05-002-01   7,22   6,63   6,75 

Таблица 03-05-003 Укрытие взрываемой площади 
бревенчатыми щитами, пригруженными 
железобетонными блоками (для предотвращения 
разлета кусков взрываемого грунта) 

2085 03-05-003-01   7,28   6,62   6,73 

Таблица 03-05-004 Укрытие взрываемой площади 
металлическими щитами, пригруженными 
железобетонными блоками (для ограничения 
разлета кусков взрываемого грунта) 

2086 03-05-004-01   7,33   5,40   6,75 

Таблица 03-05-005 Укрытие взрываемой площади 
металлическими щитами, пригруженными 
железобетонными блоками (для предотвращения 
разлета кусков взрываемого грунта) 

2087 03-05-005-01   7,34   5,40   6,75 

Подраздел 5.2 ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ 
РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПУТЯХ 

Таблица 03-05-008 Укрытие железнодорожного пути 
настилом переездного типа при уширении выемок 
буровзрывным способом 

2088 03-05-008-01   4,68   3,61   7,94 

Таблица 03-05-009 Разрыхление скальных грунтов 
шпуровыми зарядами в котлованах под опоры 
контактной сети 

2089 03-05-009-01   6,08   2,88   5,98 

2090 03-05-009-02   5,91   2,84   5,98 

2091 03-05-009-03   5,74   2,92   5,98 

2092 03-05-009-04   5,98   2,96   5,98 

2093 03-05-009-05   5,86   3,00   5,97 

2094 03-05-009-06   6,35   3,03   5,97 

2095 03-05-009-07   6,08   3,05   5,97 

Таблица 03-05-010 Укрытие котлованов 

2096 03-05-010-01 ÷ 03   2,94   2,67    

2097 03-05-010-04   3,47   2,67    

2098 03-05-010-05   3,15   2,66    

2099 03-05-010-06   3,02   2,67    

Часть 4. СКВАЖИНЫ 

Раздел 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

Подраздел 1.1 РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ 

Таблица 04-01-001 Роторное бурение скважин с 
прямой промывкой станками с дизельным 
двигателем глубиной бурения до 50 м 

2100 04-01-001-01   6,64   4,59   5,93 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

2101 04-01-001-02   6,46   4,59   5,78 

2102 04-01-001-03   6,44   4,59   5,75 

2103 04-01-001-04   6,41   4,59   5,72 

2104 04-01-001-05   6,32   4,59   5,64 

2105 04-01-001-06   6,25   4,59   5,58 

2106 04-01-001-07   6,21   4,59   5,54 

2107 04-01-001-08   6,17   4,59   5,52 

2108 04-01-001-09   6,15   4,59   5,49 

2109 04-01-001-10   6,14   4,59   5,48 

Таблица 04-01-002 Роторное бурение скважин с 
прямой промывкой станками с дизельным 
двигателем глубиной бурения до 100 м 

2110 04-01-002-01   6,69   4,59   5,97 

2111 04-01-002-02   6,50   4,59   5,82 

2112 04-01-002-03   6,48   4,59   5,78 

2113 04-01-002-04   6,46   4,59   5,76 

2114 04-01-002-05   6,36   4,59   5,67 

2115 04-01-002-06   6,28   4,59   5,60 

2116 04-01-002-07   6,23   4,59   5,56 

2117 04-01-002-08   6,19   4,59   5,53 

2118 04-01-002-09   6,16   4,59   5,50 

2119 04-01-002-10   6,14   4,59   5,49 

Таблица 04-01-003 Роторное бурение скважин с 
прямой промывкой станками с дизельным 
двигателем глубиной бурения до 200 м 

2120 04-01-003-01   6,80   4,59   6,09 

2121 04-01-003-02   6,58   4,59   5,91 

2122 04-01-003-03   6,59   4,59   5,90 

2123 04-01-003-04   6,57   4,59   5,87 

2124 04-01-003-05   6,44   4,59   5,75 

2125 04-01-003-06   6,34   4,59   5,66 

2126 04-01-003-07   6,27   4,59   5,60 

2127 04-01-003-08   6,22   4,59   5,55 

2128 04-01-003-09   6,18   4,59   5,52 

2129 04-01-003-10   6,16   4,59   5,50 

Таблица 04-01-004 Роторное бурение скважин с 
прямой промывкой станками с дизельным 
двигателем глубиной бурения до 400 м 

2130 04-01-004-01   6,77   4,59   6,08 

2131 04-01-004-02   6,55   4,59   5,89 

2132 04-01-004-03   6,57   4,59   5,89 

2133 04-01-004-04   6,55   4,59   5,86 

2134 04-01-004-05   6,43   4,59   5,75 

2135 04-01-004-06   6,34   4,59   5,66 

2136 04-01-004-07   6,27   4,59   5,61 

2137 04-01-004-08   6,21   4,59   5,56 

2138 04-01-004-09   6,17   4,59   5,52 

2139 04-01-004-10   6,15   4,59   5,50 

Таблица 04-01-005 Роторное бурение скважин с 
прямой промывкой станками с дизельным 
двигателем глубиной бурения до 600 м 

2140 04-01-005-01   5,90   4,59   5,47 

2141 04-01-005-02   5,81   4,59   5,40 

2142 04-01-005-03 ÷ 04   5,82   4,59   5,40 

2143 04-01-005-05   5,77   4,59   5,36 

2144 04-01-005-06   5,73   4,59   5,33 

2145 04-01-005-07   5,70   4,59   5,31 

2146 04-01-005-08   5,67   4,59   5,29 

2147 04-01-005-09   5,65   4,59   5,27 

2148 04-01-005-10   5,64   4,59   5,27 

Таблица 04-01-006 Роторное бурение скважин с 
обратной промывкой станками с дизельным 
двигателем с применением центробежного и 
вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м 

2149 04-01-006-01   6,53   11,01   5,55 

2150 04-01-006-02   6,43   10,76   5,54 

2151 04-01-006-03   6,36   10,40   5,54 

2152 04-01-006-04   6,28   10,07   5,53 

2153 04-01-006-05   6,24   9,62   5,52 

2154 04-01-006-06   6,18   9,04   5,50 

Таблица 04-01-007 Роторное бурение скважин с 
обратной промывкой станками с дизельным 
двигателем с применением центробежного и 
вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м 

2155 04-01-007-01   6,51   10,80   5,55 

2156 04-01-007-02   6,41   10,64   5,55 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
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риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

2157 04-01-007-03   6,37   10,07   5,54 

2158 04-01-007-04   6,27   9,59   5,53 

2159 04-01-007-05   6,24   9,13   5,52 

2160 04-01-007-06   6,18   8,46   5,51 

Таблица 04-01-008 Роторное бурение скважин с 
обратной промывкой станками с дизельным 
двигателем с применением центробежного и 
вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м 

2161 04-01-008-01   6,49   10,80   5,55 

2162 04-01-008-02   6,40   10,64   5,54 

2163 04-01-008-03   6,34   10,07   5,54 

2164 04-01-008-04   6,27   9,59   5,53 

2165 04-01-008-05   6,23   9,13   5,52 

2166 04-01-008-06   6,18   8,46   5,51 

Таблица 04-01-009 Роторное бурение скважин с 
обратной промывкой станками с дизельным 
двигателем с применением центробежного и 
вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м 

2167 04-01-009-01   6,45   10,80   5,55 

2168 04-01-009-02   6,39   10,64   5,55 

2169 04-01-009-03   6,33   10,07   5,54 

2170 04-01-009-04   6,26   9,59   5,53 

2171 04-01-009-05   6,23   9,13   5,52 

2172 04-01-009-06   6,17   8,46   5,51 

Таблица 04-01-010 Роторное бурение скважин с 
обратной промывкой станками с дизельным 
двигателем с применением эрлифта глубиной 
бурения до 50 м 

2173 04-01-010-01   6,91   11,01   5,88 

2174 04-01-010-02   6,65   10,76   5,88 

2175 04-01-010-03   6,57   10,40   5,87 

2176 04-01-010-04   6,39   10,07   5,86 

2177 04-01-010-05   6,47   9,62   5,85 

2178 04-01-010-06   6,41   9,04   5,84 

Таблица 04-01-011 Роторное бурение скважин с 
обратной промывкой станками с дизельным 
двигателем с применением эрлифта глубиной 
бурения до 100 м 

2179 04-01-011-01   6,74   10,80   5,89 

2180 04-01-011-02   6,63   10,64   5,88 

2181 04-01-011-03   6,56   10,07   5,87 

2182 04-01-011-04   6,49   9,59   5,86 

2183 04-01-011-05   6,45   9,13   5,85 

2184 04-01-011-06   6,45   8,46   5,84 

Таблица 04-01-012 Роторное бурение скважин с 
обратной промывкой станками с дизельным 
двигателем с применением эрлифта глубиной 
бурения до 150 м 

2185 04-01-012-01   6,73   10,80   5,88 

2186 04-01-012-02   6,58   10,64   5,87 

2187 04-01-012-03   6,56   10,07   5,87 

2188 04-01-012-04   6,49   9,59   5,86 

2189 04-01-012-05   6,44   9,13   5,85 

2190 04-01-012-06   6,45   8,46   5,84 

Таблица 04-01-013 Роторное бурение скважин с 
обратной промывкой станками с дизельным 
двигателем с применением эрлифта глубиной 
бурения до 200 м 

2191 04-01-013-01   6,71   10,80   5,88 

2192 04-01-013-02   6,61   10,64   5,88 

2193 04-01-013-03   6,55   10,07   5,87 

2194 04-01-013-04   6,48   9,59   5,86 

2195 04-01-013-05   6,44   9,13   5,85 

2196 04-01-013-06   6,45   8,46   5,84 

Подраздел 1.2 УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ 

Таблица 04-01-021 Ударно-канатное бурение 
скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной 
бурения до 50 м 

2197 04-01-021-01   6,74   8,17   5,67 

2198 04-01-021-02   7,38   8,17   5,68 

2199 04-01-021-03   7,35   8,79   5,65 

2200 04-01-021-04   7,36   11,73   5,63 

2201 04-01-021-05   7,09   11,82   5,62 

2202 04-01-021-06   7,23   11,86   5,62 
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Таблица 04-01-022 Ударно-канатное бурение 
скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной 
бурения до 100 м 

2203 04-01-022-01   6,73   8,52   5,66 

2204 04-01-022-02   6,68   8,97   5,64 

2205 04-01-022-03   6,69   11,75   5,63 

2206 04-01-022-04   6,68   11,83   5,62 

2207 04-01-022-05   6,67   11,88   5,62 

2208 04-01-022-06   6,66   11,95   5,62 

Таблица 04-01-023 Ударно-канатное бурение 
скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной 
бурения до 200 м 

2209 04-01-023-01   6,72   8,82   5,66 

2210 04-01-023-02   6,68   9,15   5,64 

2211 04-01-023-03   6,69   11,77   5,63 

2212 04-01-023-04   6,67   11,86   5,62 

2213 04-01-023-05   6,67   11,90   5,62 

2214 04-01-023-06   6,66   11,95   5,62 

Таблица 04-01-024 Ударно-канатное бурение 
скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной 
бурения до 300 м 

2215 04-01-024-01   6,71   9,01   5,65 

2216 04-01-024-02   6,67   9,43   5,64 

2217 04-01-024-03   6,68   11,72   5,63 

2218 04-01-024-04   6,67   11,82   5,62 

2219 04-01-024-05   6,67   11,89   5,62 

2220 04-01-024-06   6,66   11,95   5,62 

Таблица 04-01-025 Ударно-канатное бурение 
скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной 
бурения до 500 м 

2221 04-01-025-01   6,69   9,59   5,64 

2222 04-01-025-02   6,67   9,89   5,63 

2223 04-01-025-03   6,68   11,87   5,62 

2224 04-01-025-04   6,67   11,90   5,62 

2225 04-01-025-05   6,67   11,94   5,62 

2226 04-01-025-06   6,66   11,98   5,62 

Подраздел 1.3 КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ 

Таблица 04-01-030 Колонковое бурение скважин 
станками с электродвигателем глубиной бурения 
до 50 м 

2227 04-01-030-01 ÷ 03   7,99   4,65   6,89 

2228 04-01-030-04 ÷ 05   7,90   4,66   6,90 

2229 04-01-030-06   7,82   4,69   6,84 

2230 04-01-030-07   7,77   4,67   6,81 

2231 04-01-030-08   7,72   4,68   6,78 

2232 04-01-030-09   7,68   4,67   6,76 

Таблица 04-01-031 Колонковое бурение скважин 
станками с электродвигателем глубиной бурения 
до 100 м 

2233 04-01-031-01 ÷ 03   7,94   4,62   6,90 

2234 04-01-031-04 ÷ 05   7,83   4,62   6,90 

2235 04-01-031-06   7,75   4,63   6,84 

2236 04-01-031-07   7,69   4,63   6,81 

2237 04-01-031-08   7,64   4,63   6,79 

2238 04-01-031-09   7,59   4,62   6,76 

Таблица 04-01-032 Колонковое бурение скважин 
станками с электродвигателем глубиной бурения 
до 150 м 

2239 04-01-032-01 ÷ 03   7,87   4,60   6,97 

2240 04-01-032-04 ÷ 05   7,74   4,60   6,98 

2241 04-01-032-06   7,66   4,61   6,91 

2242 04-01-032-07   7,57   4,60   6,87 

2243 04-01-032-08   7,49   4,60   6,83 

2244 04-01-032-09   7,41   4,60   6,80 

Подраздел 1.4 ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ 

Таблица 04-01-037 Шнековое бурение скважин 
станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м 

2245 04-01-037-01   7,75   4,55   6,96 

2246 04-01-037-02   7,63   4,55   6,96 

2247 04-01-037-03   7,58   4,55   6,97 

2248 04-01-037-04   7,42   4,55   6,97 

Таблица 04-01-038 Шнековое бурение скважин 
станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м 

2249 04-01-038-01   6,80   4,55   6,96 

2250 04-01-038-02   6,27   4,55   6,97 

2251 04-01-038-03   6,05   4,55   6,97 
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2252 04-01-038-04   5,99   4,55   6,97 

Таблица 04-01-039 Шнековое бурение скважин 
станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м 

2253 04-01-039-01   6,83   4,55   6,97 

2254 04-01-039-02   6,29   4,55   6,97 

2255 04-01-039-03   6,07   4,55   6,97 

2256 04-01-039-04   6,05   4,55   6,98 

Таблица 04-01-040 Шнековое бурение скважин 
станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м 

2257 04-01-040-01   6,20      5,38 

2258 04-01-040-02   6,07      5,29 

2259 04-01-040-03   5,99      5,24 

Таблица 04-01-041 Шнековое бурение скважин 
станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м 

2260 04-01-041-01   6,10      5,31 

2261 04-01-041-02   6,02      5,25 

2262 04-01-041-03   5,97      5,22 

Таблица 04-01-042 Шнековое бурение скважин 
станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м 

2263 04-01-042-01   6,02      5,25 

2264 04-01-042-02   5,98      5,22 

2265 04-01-042-03   5,94      5,20 

Таблица 04-01-043 Шнековое бурение скважин 
станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м 

2266 04-01-043-01   5,98      5,23 

2267 04-01-043-02   5,95      5,21 

2268 04-01-043-03   5,93      5,19 

Подраздел 1.5 УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ 

Таблица 04-01-050 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 10 м 

2269 04-01-050-01   5,57   3,58   5,90 

2270 04-01-050-02   5,61   3,67   5,90 

2271 04-01-050-03   5,64   3,79   5,90 

2272 04-01-050-04   5,67   3,92   5,90 

2273 04-01-050-05   5,71   4,17   5,90 

2274 04-01-050-06   5,75   4,47   5,90 

2275 04-01-050-07   5,73   4,62   5,90 

2276 04-01-050-08   5,72   4,78   5,90 

Таблица 04-01-051 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 20 м 

2277 04-01-051-01   5,63   3,58   5,90 

2278 04-01-051-02   5,66   3,67   5,90 

2279 04-01-051-03   5,68   3,79   5,90 

2280 04-01-051-04   5,70   3,92   5,90 

2281 04-01-051-05   5,73   4,17   5,90 

2282 04-01-051-06   5,76   4,47   5,90 

2283 04-01-051-07   5,74   4,62   5,90 

2284 04-01-051-08   5,75   4,78   5,90 

Таблица 04-01-052 Ударно-вращательное бурение 
скважин глубиной бурения до 50 м 

2285 04-01-052-01   5,76   3,58   5,90 

2286 04-01-052-02   5,78   3,67   5,90 

2287 04-01-052-03   5,78   3,79   5,90 

2288 04-01-052-04   5,79   3,92   5,90 

2289 04-01-052-05   5,80   4,17   5,90 

2290 04-01-052-06   5,82   4,47   5,90 

2291 04-01-052-07   5,82   4,62   5,90 

2292 04-01-052-08   5,84   4,78   5,90 

Подраздел 1.6 ПЕРФОРАТОРНОЕ БУРЕНИЕ 

Таблица 04-01-055 Перфораторное бурение скважин 
глубиной бурения до 5 м 

2293 04-01-055-01   5,41   5,08   5,12 

2294 04-01-055-02   5,37   4,91   5,12 

2295 04-01-055-03   5,34   4,75   5,12 

2296 04-01-055-04   5,29   4,61   5,12 

2297 04-01-055-05   5,25   4,41   5,12 

2298 04-01-055-06   5,23   4,35   5,11 

2299 04-01-055-07   5,19   4,29   5,11 

2300 04-01-055-08   5,10   4,12   5,11 

Таблица 04-01-056 Перфораторное бурение скважин 
глубиной бурения до 10 м 

2301 04-01-056-01   5,41   5,18   5,12 

2302 04-01-056-02   5,38   4,95   5,12 

2303 04-01-056-03   5,34   4,77   5,12 

2304 04-01-056-04   5,31   4,60   5,12 

2305 04-01-056-05   5,22   4,41   5,12 
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2306 04-01-056-06   5,21   4,35   5,11 

2307 04-01-056-07   5,18   4,29   5,11 

2308 04-01-056-08   5,09   4,12   5,11 

Таблица 04-01-057 Перфораторное бурение скважин 
глубиной бурения до 15 м 

2309 04-01-057-01   5,42   5,18   5,12 

2310 04-01-057-02   5,38   4,95   5,12 

2311 04-01-057-03   5,35   4,77   5,12 

2312 04-01-057-04   5,32   4,60   5,12 

2313 04-01-057-05   5,27   4,41   5,11 

2314 04-01-057-06   5,24   4,35   5,11 

2315 04-01-057-07   5,21   4,29   5,11 

2316 04-01-057-08   5,12   4,12   5,11 

Таблица 04-01-058 Перфораторное бурение скважин 
глубиной бурения до 20 м 

2317 04-01-058-01   5,42   5,18   5,12 

2318 04-01-058-02   5,38   4,95   5,12 

2319 04-01-058-03   5,35   4,77   5,12 

2320 04-01-058-04   5,32   4,60   5,12 

2321 04-01-058-05   5,28   4,41   5,11 

2322 04-01-058-06   5,25   4,35   5,11 

2323 04-01-058-07   5,21   4,29   5,11 

2324 04-01-058-08   5,12   4,12   5,11 

Таблица 04-01-059 Бурение отверстий 
перфораторами 

2325 04-01-059-01   6,51      4,73 

2326 04-01-059-02   6,50      4,79 

2327 04-01-059-03   6,40      4,79 

2328 04-01-059-04   6,37      4,81 

2329 04-01-059-05   6,35      4,82 

2330 04-01-059-06   6,34      4,82 

2331 04-01-059-07   6,33      4,83 

2332 04-01-059-08   6,32      4,83 

2333 04-01-059-09   6,44      4,87 

2334 04-01-059-10   6,26      4,82 

2335 04-01-059-11 ÷ 14   6,30      4,85 

2336 04-01-059-15   6,28      4,85 

2337 04-01-059-16   6,30      4,85 

2338 04-01-059-17   6,52      4,75 

2339 04-01-059-18   6,44      4,79 

2340 04-01-059-19   6,38      4,80 

2341 04-01-059-20   6,35      4,82 

2342 04-01-059-21   6,34      4,82 

2343 04-01-059-22   6,33      4,83 

2344 04-01-059-23 ÷ 24   6,32      4,83 

2345 04-01-059-25   6,42      4,88 

2346 04-01-059-26   6,27      4,83 

2347 04-01-059-27   6,29      4,85 

2348 04-01-059-28   6,28      4,85 

2349 04-01-059-29   6,29      4,85 

2350 04-01-059-30   6,28      4,85 

2351 04-01-059-31 ÷ 32   6,29      4,85 

2352 04-01-059-33   6,48      4,76 

2353 04-01-059-34   6,40      4,79 

2354 04-01-059-35   6,36      4,81 

2355 04-01-059-36   6,34      4,82 

2356 04-01-059-37   6,33      4,83 

2357 04-01-059-38   6,32      4,83 

2358 04-01-059-39   6,31      4,83 

2359 04-01-059-40   6,31      4,84 

2360 04-01-059-41   6,42      4,88 

2361 04-01-059-42   6,31      4,85 

2362 04-01-059-43   6,30      4,85 

2363 04-01-059-44 ÷ 48   6,29      4,85 

2364 04-01-059-49   6,41      4,76 

2365 04-01-059-50   6,38      4,79 

2366 04-01-059-51   6,35      4,82 

2367 04-01-059-52   6,33      4,83 

2368 04-01-059-53 ÷ 54   6,32      4,83 

2369 04-01-059-55 ÷ 56   6,31      4,84 

2370 04-01-059-57   6,35      4,86 

2371 04-01-059-58   6,32      4,85 

2372 04-01-059-59   6,28      4,85 

2373 04-01-059-60 ÷ 61   6,30      4,85 

2374 04-01-059-62 ÷ 64   6,29      4,85 
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2375 04-01-059-65   6,44      4,81 

2376 04-01-059-66   6,33      4,79 

2377 04-01-059-67   6,34      4,82 

2378 04-01-059-68 ÷ 69   6,32      4,83 

2379 04-01-059-70 ÷ 71   6,31      4,84 

2380 04-01-059-72   6,30      4,84 

2381 04-01-059-73   6,34      4,86 

2382 04-01-059-74   6,30      4,85 

2383 04-01-059-75 ÷ 76   6,29      4,85 

2384 04-01-059-77   6,28      4,85 

2385 04-01-059-78 ÷ 80   6,29      4,85 

2386 04-01-059-81   6,39      4,77 

2387 04-01-059-82   6,29      4,79 

2388 04-01-059-83   6,33      4,83 

2389 04-01-059-84   6,32      4,83 

2390 04-01-059-85 ÷ 86   6,31      4,84 

2391 04-01-059-87 ÷ 88   6,30      4,84 

2392 04-01-059-89   6,32      4,84 

2393 04-01-059-90   6,25      4,83 

2394 04-01-059-91 ÷ 96   6,29      4,85 

Подраздел 1.7 ПРОЧИЕ ВИДЫ БУРЕНИЯ 

Таблица 04-01-064 Устройство лучевых дренажных 
скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130 

2395 04-01-064-01   6,07   4,62   5,94 

Таблица 04-01-074 Монтаж машины 
горизонтального бурения прессово-шнекового типа 
РВА 

2396 04-01-074-01   8,58      6,90 

Таблица 04-01-075 Демонтаж машины 
горизонтального бурения прессово-шнекового типа 
РВА 

2397 04-01-075-01   8,26      6,75 

Таблица 04-01-076 Бурение пилотной скважины 
машиной горизонтального бурения прессово-
шнековой с усилием продавливания 203 ТС 
(2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 

2398 04-01-076-01   5,19   12,07   5,08 

Таблица 04-01-077 Бурение с предварительным 
расширением скважины длиной 50 м машиной 
горизонтального бурения прессово-шнековой с 
усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы 
SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 

2399 04-01-077-09   5,42   5,57   5,22 

2400 04-01-077-10   5,45   5,95   5,25 

Таблица 04-01-078 Бурение с расширением до 
проектных размеров скважины длиной 50 м 
машиной горизонтального бурения прессово-
шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 
кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 

2401 04-01-078-09   5,49   6,48   5,27 

2402 04-01-078-10   5,47   6,66   5,27 

Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ 

ПОДЪЕМ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ 

Таблица 04-02-001 Крепление скважины при 
роторном бурении трубами с муфтовым 
соединением 

2403 04-02-001-01   6,84   4,54   5,55 

2404 04-02-001-02   6,54   4,54   5,51 

2405 04-02-001-03   6,43   4,34   5,56 

2406 04-02-001-04   6,42   4,48   5,51 

2407 04-02-001-05   6,61   4,48   5,55 

2408 04-02-001-06   6,39   4,48   5,51 

2409 04-02-001-07   6,57   4,48   5,55 

2410 04-02-001-08   6,37   4,48   5,50 

2411 04-02-001-09   6,57   4,48   5,55 

2412 04-02-001-10   6,37   4,48   5,50 

2413 04-02-001-11   5,93   4,48   5,31 

2414 04-02-001-12   5,79   4,48   5,28 

2415 04-02-001-13   5,93   4,48   5,31 

2416 04-02-001-14   5,79   4,48   5,28 

Таблица 04-02-002 Крепление скважин при 
роторном бурении трубами со сварным 
соединением 

2417 04-02-002-01   6,65   4,93   5,56 

2418 04-02-002-02   6,47   4,93   5,52 
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2419 04-02-002-03   6,47   4,88   5,57 

2420 04-02-002-04   6,41   4,88   5,52 

2421 04-02-002-05   6,56   4,88   5,56 

2422 04-02-002-06   6,40   4,88   5,52 

2423 04-02-002-07   6,55   4,90   5,56 

2424 04-02-002-08   6,38   4,90   5,52 

2425 04-02-002-09   6,55   4,90   5,56 

2426 04-02-002-10   6,38   4,90   5,52 

2427 04-02-002-11   5,92   4,90   5,32 

2428 04-02-002-12   5,81   4,90   5,29 

2429 04-02-002-13   5,92   4,90   5,32 

2430 04-02-002-14   5,81   4,90   5,29 

Таблица 04-02-003 Крепление скважины при ударно-
канатном бурении 

2431 04-02-003-01   6,00   4,54   5,54 

2432 04-02-003-02   5,95   4,54   5,50 

2433 04-02-003-03   5,92   4,48   5,57 

2434 04-02-003-04   5,99   4,48   5,53 

2435 04-02-003-05   6,03   4,48   5,55 

2436 04-02-003-06   5,98   4,48   5,52 

2437 04-02-003-07   6,03   4,48   5,55 

2438 04-02-003-08   5,97   4,48   5,51 

2439 04-02-003-09   6,15   4,93   5,57 

2440 04-02-003-10   6,02   4,93   5,52 

2441 04-02-003-11   6,14   4,82   5,57 

2442 04-02-003-12   6,04   4,82   5,52 

2443 04-02-003-13   6,11   4,82   5,55 

2444 04-02-003-14   6,03   4,82   5,52 

2445 04-02-003-15   6,11   4,82   5,55 

2446 04-02-003-16   6,01   4,90   5,51 

Таблица 04-02-004 Свободный спуск или подъем 
обсадных труб в трубах большего диаметра при 
роторном и ударно-канатном бурении 

2447 04-02-004-01   6,23   4,48   5,61 

2448 04-02-004-02   6,37   4,90   5,58 

2449 04-02-004-03   5,75   4,48   5,35 

2450 04-02-004-04   5,83   4,90   5,33 

2451 04-02-004-05   6,88   4,48   6,08 

2452 04-02-004-06   6,93   4,90   5,93 

Таблица 04-02-005 Извлечение труб из скважины 

2453 04-02-005-01   6,37      5,47 

2454 04-02-005-02   6,53      5,46 

2455 04-02-005-03   6,91      5,47 

2456 04-02-005-04   6,77      5,46 

2457 04-02-005-05   5,89      5,26 

2458 04-02-005-06   6,03      5,25 

2459 04-02-005-07   7,85      5,78 

2460 04-02-005-08   7,60      5,71 

2461 04-02-005-09   7,85      5,78 

2462 04-02-005-10   7,60      5,71 

2463 04-02-005-11   7,82      5,77 

2464 04-02-005-12   8,31      5,72 

2465 04-02-005-13   8,03      5,75 

2466 04-02-005-14   8,39      5,67 

Таблица 04-02-006 Сварка обсадных труб 

2467 04-02-006-01   8,34   5,20   7,63 

2468 04-02-006-02   8,30   5,20   7,66 

2469 04-02-006-03   8,29   5,20   7,68 

2470 04-02-006-04   8,40   5,20   7,61 

2471 04-02-006-05   8,35   5,20   7,62 

2472 04-02-006-06   8,30   5,20   7,62 

2473 04-02-006-07   8,27   5,20   7,64 

2474 04-02-006-08   8,31   5,20   7,65 

2475 04-02-006-09   8,28   5,20   7,61 

2476 04-02-006-10   8,29   5,20   7,62 

2477 04-02-006-11   8,32   5,20   7,65 

2478 04-02-006-12   8,30   5,20   7,62 

Таблица 04-02-007 Резка обсадных труб 

2479 04-02-007-01   7,96   4,77   5,98 

2480 04-02-007-02   8,03   4,77   5,95 

2481 04-02-007-03   7,78   4,76   5,99 

2482 04-02-007-04   7,84   4,76   5,98 

2483 04-02-007-05   7,86   4,75   5,99 

2484 04-02-007-06   7,89   4,76   5,98 

2485 04-02-007-07   8,02   4,76   5,96 
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2486 04-02-007-08   7,86   4,76   5,99 

2487 04-02-007-09   7,90   4,76   5,98 

2488 04-02-007-10   7,96   4,77   5,96 

2489 04-02-007-11   7,93   4,76   5,98 

2490 04-02-007-12   7,87   4,76   5,98 

Таблица 04-02-008 Крепление скважины при 
колонковом бурении трубами с муфтовым 
соединением 

2491 04-02-008-01   9,59   4,54   6,71 

2492 04-02-008-02   9,45   4,54   6,69 

2493 04-02-008-03   9,26   4,34   6,70 

2494 04-02-008-04   9,15   4,48   6,68 

2495 04-02-008-05   9,22   4,48   6,70 

2496 04-02-008-06   9,14   4,48   6,68 

2497 04-02-008-07   9,20   4,48   6,70 

2498 04-02-008-08   9,13   4,48   6,68 

Таблица 04-02-009 Крепление скважины при 
колонковом бурении трубами со сварным 
соединением 

2499 04-02-009-01   9,28   4,93   6,74 

2500 04-02-009-02   9,23   4,93   6,72 

2501 04-02-009-03   9,14   4,88   6,74 

2502 04-02-009-04   9,11   4,88   6,72 

2503 04-02-009-05   9,13   4,88   6,74 

2504 04-02-009-06   9,10   4,88   6,72 

2505 04-02-009-07   9,12   4,90   6,75 

2506 04-02-009-08   9,08   4,90   6,72 

Таблица 04-02-010 Крепление скважины при 
шнековом бурении 

2507 04-02-010-01   7,30   4,54   6,93 

2508 04-02-010-02   7,38   4,54   6,95 

2509 04-02-010-03   7,26   4,93   6,92 

2510 04-02-010-04   7,36   4,93   6,95 

Таблица 04-02-011 Свободный спуск или подъем 
обсадных труб в трубах большего диаметра при 
шнековом бурении 

2511 04-02-011-01   8,03   4,48   7,01 

2512 04-02-011-02   8,22   4,90   7,03 

2513 04-02-011-03   7,67   4,48   6,89 

2514 04-02-011-04   7,86   4,90   6,92 

Таблица 04-02-012 Установка кондуктора при 
колонковом бурении 

2515 04-02-012-01   7,60   4,93   6,81 

Раздел 3. ТАМПОНАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 04-03-001 Цементация затрубного 
пространства при роторном и ударно-канатном 
бурении 

2516 04-03-001-01   6,77      5,79 

2517 04-03-001-02   6,78      5,82 

2518 04-03-001-03   6,73      5,84 

2519 04-03-001-04   6,64      5,85 

2520 04-03-001-05   6,01      5,53 

2521 04-03-001-06   7,18      6,14 

2522 04-03-001-07   7,15      6,15 

2523 04-03-001-08   7,07      6,16 

2524 04-03-001-09   6,97      6,16 

Таблица 04-03-002 Подбашмачный тампонаж глиной 
при роторном и ударно-канатном бурении 

2525 04-03-002-01   6,60      5,69 

2526 04-03-002-02   5,99      5,41 

2527 04-03-002-03   7,48      6,19 

Таблица 04-03-003 Подбашмачный тампонаж 
цементом при роторном и ударно-канатном 
бурении 

2528 04-03-003-01   6,23      5,50 

2529 04-03-003-02   5,71      5,28 

2530 04-03-003-03   5,97      5,50 

Таблица 04-03-004 Цементация затрубного 
пространства при колонковом бурении 

2531 04-03-004-01   9,05      6,99 

2532 04-03-004-02   9,04      6,99 

2533 04-03-004-03   9,00      6,98 

Таблица 04-03-005 Подбашмачный тампонаж глиной 
при колонковом бурении 

2534 04-03-005-01   8,69      6,74 
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Таблица 04-03-006 Подбашмачный тампонаж 
цементом при колонковом бурении 

2535 04-03-006-01   9,11      6,75 

Раздел 4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ОТКАЧКА 
ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ 

Таблица 04-04-001 Установка фильтров на колонне 
водоподъемных труб при роторном и ударно-
канатном бурении 

2536 04-04-001-01   6,29   4,49   5,64 

2537 04-04-001-02   5,79   4,49   5,38 

2538 04-04-001-03   6,55   4,49   5,77 

Таблица 04-04-002 Установка фильтра впотай на 
бурильных трубах при роторном и ударно-канатном 
бурении 

2539 04-04-002-01   6,13   4,49   5,51 

2540 04-04-002-02   5,66   4,49   5,29 

2541 04-04-002-03   6,47   4,49   5,71 

Таблица 04-04-003 Засыпка гравия или песка в 
межтрубное пространство 

2542 04-04-003-01   12,39   10,90    

2543 04-04-003-02   10,56   3,94    

Таблица 04-04-004 Откачка воды из скважины 
эрлифтом при роторном и ударно-канатном 
бурении 

2544 04-04-004-01 ÷ 02   6,34      5,85 

2545 04-04-004-03   5,83      5,51 

2546 04-04-004-04 ÷ 05   6,30      5,75 

2547 04-04-004-06   5,77      5,43 

2548 04-04-004-07 ÷ 09   7,03      6,25 

2549 04-04-004-10 ÷ 12   7,10      6,15 

Таблица 04-04-005 Откачка воды насосом при 
роторном и ударно-канатном бурении 

2550 04-04-005-01   6,79      5,64 

2551 04-04-005-02   6,11      5,37 

2552 04-04-005-03   7,83      5,93 

Таблица 04-04-006 Установка фильтров на колонне 
водоподъемных труб при колонковом бурении 

2553 04-04-006-01   8,04   4,49   6,76 

Таблица 04-04-007 Установка фильтров впотай на 
бурильных трубах при колонковом бурении 

2554 04-04-007-01   8,53   4,49   6,67 

Таблица 04-04-008 Откачка воды из скважины 
эрлифтом при колонковом бурении 

2555 04-04-008-01   8,13      7,12 

2556 04-04-008-02   8,65      7,31 

Таблица 04-04-009 Откачка воды насосом при 
колонковом бурении 

2557 04-04-009-01   9,25      6,79 

Раздел 5. СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ 

Таблица 04-05-001 Сооружение шахтных колодцев 

2558 04-05-001-01 ÷ 02   8,14      6,84 

2559 04-05-001-03 ÷ 04   8,13      6,84 

2560 04-05-001-05   7,43   5,75   6,79 

Таблица 04-05-002 Устройство оголовка и донного 
фильтра 

2561 04-05-002-01   10,21   5,75   6,81 

2562 04-05-002-02   9,30      6,84 

2563 04-05-002-03   9,21      6,84 

Таблица 04-05-003 Откачка воды из шахтных 
колодцев 

2564 04-05-003-01   8,01      6,84 

Раздел 6. ПРОЧИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 04-06-001 Перемещение станка 

2565 04-06-001-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 04-06-002 Реагентная обработка скважин 

2566 04-06-002-01   6,19   12,08   5,62 

2567 04-06-002-02   6,21   12,08   5,66 

2568 04-06-002-03   5,74   12,08   5,38 

Часть 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ 
КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ 

Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 1.1 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ 

Таблица 05-01-001 Погружение дизель-молотом 
копровой установки на базе трактора 
железобетонных свай 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

2569 05-01-001-01   6,69   5,49   6,27 

2570 05-01-001-02   6,67   5,51   6,24 

2571 05-01-001-03   6,59   5,43   6,17 

2572 05-01-001-04   6,56   5,46   6,12 

Таблица 05-01-002 Погружение дизель-молотом 
копровой установки на базе экскаватора 
железобетонных свай 

2573 05-01-002-01   6,88   5,48   6,38 

2574 05-01-002-02   6,84   5,51   6,36 

2575 05-01-002-03   6,80   5,45   6,30 

2576 05-01-002-04   6,77   5,48   6,27 

2577 05-01-002-05   6,85   5,46   6,34 

2578 05-01-002-06   6,81   5,46   6,30 

2579 05-01-002-07   6,09   5,47   5,69 

2580 05-01-002-08   6,15   5,47   5,74 

Таблица 05-01-003 Погружение дизель-молотом на 
гусеничном копре железобетонных свай 

2581 05-01-003-01   6,67   5,50   6,13 

2582 05-01-003-02   6,63   5,51   6,09 

2583 05-01-003-03   6,58   5,49   6,03 

2584 05-01-003-04   6,53   5,48   5,98 

2585 05-01-003-05   6,59   5,46   5,99 

2586 05-01-003-06   6,52   5,46   5,93 

2587 05-01-003-07   5,83   5,47   5,41 

2588 05-01-003-08   5,86   5,47   5,43 

Таблица 05-01-004 Погружение рельсовым копром 
железобетонных свай 

2589 05-01-004-01   6,60   5,14   5,96 

2590 05-01-004-02   6,55   5,15   5,89 

2591 05-01-004-03   6,33   5,11   6,00 

2592 05-01-004-04   6,41   5,13   6,08 

2593 05-01-004-05   6,07   5,14   5,83 

Таблица 05-01-005 Погружение вибропогружателем 
железобетонных свай 

2594 05-01-005-01   8,21   5,11   7,02 

2595 05-01-005-02   8,00   5,08   6,99 

2596 05-01-005-03   7,92   5,04   6,91 

2597 05-01-005-04   7,83   5,14   6,94 

Таблица 05-01-006 Наращивание сплошных 
железобетонных свай квадратного сечения 

2598 05-01-006-01   6,09   4,34   5,99 

Таблица 05-01-007 Погружение вибропогружателем 
железобетонных свай-оболочек с извлечением 
грунта из полости диаметром до 2 м 

2599 05-01-007-01   5,82   5,22   5,44 

2600 05-01-007-02   5,87   6,83   5,47 

2601 05-01-007-03   5,96   6,49   5,48 

2602 05-01-007-04   6,19   9,47   5,60 

Таблица 05-01-008 Погружение вибропогружателем 
железобетонных свай-оболочек с извлечением 
грунта из полости диаметром до 3 м 

2603 05-01-008-01   6,30   7,40   5,63 

2604 05-01-008-02   6,60   10,48   5,78 

Таблица 05-01-009 Заполнение бетоном полых свай 
и свай-оболочек 

2605 05-01-009-01   6,40   5,79   6,97 

2606 05-01-009-02   6,10   5,80   6,97 

Таблица 05-01-010 Вырубка бетона из арматурного 
каркаса железобетонных свай 

2607 05-01-010-01   10,90   4,96   9,42 

2608 05-01-010-02   10,87   4,98   9,41 

2609 05-01-010-03   9,19   4,96   8,19 

2610 05-01-010-04   9,78   4,96   8,70 

2611 05-01-010-05   8,06   4,97   7,01 

Таблица 05-01-011 Погружение дизель-молотом 
копровой установки на базе трактора стальных 
свай шпунтового ряда 

2612 05-01-011-01   5,58   5,35   6,16 

2613 05-01-011-02   5,61   5,35   6,11 

2614 05-01-011-03   5,52   5,35   6,13 

2615 05-01-011-04   5,56   5,35   6,13 

2616 05-01-011-05   5,55   5,35   6,14 

2617 05-01-011-06   5,58   5,35   6,09 

2618 05-01-011-07   5,49   5,35   6,10 

2619 05-01-011-08   5,54   5,35   6,09 

2620 05-01-011-09   5,49   5,35   6,11 
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2621 05-01-011-10   5,52   5,35   6,08 

2622 05-01-011-11   5,45   5,35   6,09 

2623 05-01-011-12   5,51   5,35   6,06 

Таблица 05-01-012 Погружение вибропогружателем 
стальных свай шпунтового ряда 

2624 05-01-012-01   5,62   5,35   7,25 

2625 05-01-012-02   5,51   5,35   7,24 

2626 05-01-012-03   5,50   5,35   7,25 

2627 05-01-012-04   5,57   5,35   7,24 

2628 05-01-012-05   5,49   5,35   7,23 

2629 05-01-012-06   5,47   5,35   7,23 

2630 05-01-012-07   5,53   5,35   7,23 

2631 05-01-012-08   5,46   5,35   7,22 

2632 05-01-012-09   5,45   5,35   7,23 

2633 05-01-012-10   5,49   5,35   7,24 

2634 05-01-012-11 ÷ 12   5,43   5,35   7,20 

Таблица 05-01-013 Извлечение стальных свай 
шпунтового ряда 

2635 05-01-013-01 ÷ 02   8,45   4,98   7,42 

2636 05-01-013-03   8,31   4,98   7,40 

2637 05-01-013-04   8,35   4,98   7,41 

2638 05-01-013-05   8,03   4,98   7,27 

2639 05-01-013-06   8,35   4,98   7,40 

2640 05-01-013-07   8,43   4,98   7,41 

2641 05-01-013-08   8,25   4,98   7,39 

2642 05-01-013-09   8,33   4,98   7,40 

2643 05-01-013-10   7,92   4,98   7,25 

2644 05-01-013-11   8,24   4,98   7,39 

2645 05-01-013-12   8,31   4,98   7,40 

2646 05-01-013-13   8,14   4,98   7,40 

2647 05-01-013-14   8,21   4,98   7,42 

2648 05-01-013-15   7,79   4,98   7,26 

Таблица 05-01-014 Крепление шпунтового ряда 
ограждения котлованов под опоры мостов 

2649 05-01-014-01   6,28   5,48   6,62 

2650 05-01-014-02   6,67   5,61   6,66 

Таблица 05-01-015 Погружение деревянных свай в 
мостостроении 

2651 05-01-015-01   6,16   5,64   5,97 

2652 05-01-015-02   5,26   4,52   6,28 

2653 05-01-015-03   5,48   4,34   6,26 

2654 05-01-015-04   6,32   4,38   5,97 

2655 05-01-015-05   6,18   4,04   5,97 

2656 05-01-015-06   6,28   4,92   5,98 

2657 05-01-015-07   6,05   4,44   5,98 

2658 05-01-015-08   6,28   5,09   5,93 

Таблица 05-01-016 Обстройка деревянного 
шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки 
на шпунтовой стенке) 

2659 05-01-016-01   6,01   4,80   5,80 

Таблица 05-01-017 Устройство и разборка 
подмостей под копер 

2660 05-01-017-01   7,58   5,11   5,95 

2661 05-01-017-02   7,50   5,06   5,96 

2662 05-01-017-03   8,04   5,27   5,98 

2663 05-01-017-04   7,87   5,20   5,96 

Таблица 05-01-018 Погружение железобетонных 
свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами 

копровыми 

2664 05-01-018-01   6,57   5,01   6,43 

2665 05-01-018-02   6,62   4,98   6,43 

2666 05-01-018-03   6,60   5,09   6,43 

2667 05-01-018-04   6,63   5,08   6,42 

2668 05-01-018-05   6,47   5,14   6,39 

2669 05-01-018-06   6,52   5,13   6,39 

2670 05-01-018-07   6,51   5,14   6,37 

2671 05-01-018-08   6,54   5,13   6,36 

Таблица 05-01-019 Погружение железобетонных 
свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами 
гусеничными 

2672 05-01-019-01   6,41   5,01   6,21 

2673 05-01-019-02   6,46   4,98   6,21 

2674 05-01-019-03   6,44   5,09   6,21 

2675 05-01-019-04   6,46   5,08   6,19 

2676 05-01-019-05   6,32   5,14   6,17 

2677 05-01-019-06   6,36   5,13   6,17 
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2678 05-01-019-07   6,35   5,14   6,14 

2679 05-01-019-08   6,37   5,13   6,12 

Таблица 05-01-020 Погружение железобетонных 
свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами 
копровыми 

2680 05-01-020-01   6,51   4,98   6,52 

2681 05-01-020-02   6,53   4,98   6,50 

2682 05-01-020-03   6,53   4,98   6,48 

2683 05-01-020-04   6,55   4,98   6,44 

2684 05-01-020-05   6,55   4,99   6,44 

2685 05-01-020-06   6,56   5,03   6,40 

2686 05-01-020-07   6,59   5,15   6,56 

2687 05-01-020-08   6,61   5,21   6,55 

2688 05-01-020-09   6,63   5,15   6,51 

2689 05-01-020-10   6,64   5,21   6,48 

2690 05-01-020-11   6,62   5,21   6,48 

2691 05-01-020-12   6,65   5,28   6,44 

Таблица 05-01-021 Погружение железобетонных 
свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м копрами 
гусеничными 

2692 05-01-021-01   6,39   4,98   6,36 

2693 05-01-021-02   6,40   4,98   6,33 

2694 05-01-021-03   6,40   4,98   6,30 

2695 05-01-021-04   6,40   4,98   6,24 

2696 05-01-021-05   6,46   5,10   6,24 

2697 05-01-021-06   6,44   5,14   6,18 

2698 05-01-021-07   6,45   5,15   6,37 

2699 05-01-021-08   6,46   5,21   6,35 

2700 05-01-021-09   6,44   5,15   6,27 

2701 05-01-021-10   6,46   5,21   6,23 

2702 05-01-021-11   6,45   5,21   6,23 

2703 05-01-021-12   6,45   5,28   6,16 

Таблица 05-01-022 Погружение железобетонных 
свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м агрегатами 
копровыми 

2704 05-01-022-01   6,38   5,27   6,33 

2705 05-01-022-02   6,38   5,34   6,29 

2706 05-01-022-03   6,38   5,27   6,27 

2707 05-01-022-04   6,36   5,34   6,19 

2708 05-01-022-05   6,38   5,27   6,25 

2709 05-01-022-06   6,37   5,34   6,17 

2710 05-01-022-07   6,34   5,32   6,31 

2711 05-01-022-08   6,33   5,38   6,25 

2712 05-01-022-09   6,35   5,32   6,28 

2713 05-01-022-10   6,33   5,38   6,19 

2714 05-01-022-11   6,29   5,36   6,25 

2715 05-01-022-12   6,29   5,37   6,17 

2716 05-01-022-13   6,30   5,36   6,21 

2717 05-01-022-14   6,29   5,37   6,14 

Таблица 05-01-023 Погружение железобетонных 
свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами 
гусеничными 

2718 05-01-023-01   6,21   5,27   6,09 

2719 05-01-023-02   6,20   5,34   6,04 

2720 05-01-023-03   6,19   5,27   6,02 

2721 05-01-023-04   6,14   5,34   5,90 

2722 05-01-023-05   6,18   5,27   5,98 

2723 05-01-023-06   6,15   5,34   5,87 

2724 05-01-023-07   6,18   5,32   6,07 

2725 05-01-023-08   6,15   5,38   5,99 

2726 05-01-023-09   6,17   5,32   6,03 

2727 05-01-023-10   6,12   5,38   5,90 

2728 05-01-023-11   6,12   5,36   5,99 

2729 05-01-023-12   6,08   5,37   5,87 

2730 05-01-023-13   6,10   5,36   5,92 

2731 05-01-023-14   6,07   5,37   5,83 

Таблица 05-01-024 Погружение безростверковых 
железобетонных свай агрегатами копровыми 

2732 05-01-024-01   6,71   4,66   6,43 

2733 05-01-024-02   6,70   4,71   6,41 

2734 05-01-024-03   6,69   4,76   6,35 

2735 05-01-024-04   6,68   4,75   6,31 

2736 05-01-024-05   6,74   4,79   6,44 

2737 05-01-024-06   6,77   4,82   6,40 

2738 05-01-024-07   6,51   4,85   6,18 

2739 05-01-024-08   6,47   4,91   6,11 
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Таблица 05-01-025 Погружение безростверковых 
железобетонных свай копрами гусеничными 

2740 05-01-025-01   6,54   4,66   6,21 

2741 05-01-025-02   6,52   4,71   6,18 

2742 05-01-025-03   6,49   4,76   6,10 

2743 05-01-025-04   6,47   4,75   6,05 

2744 05-01-025-05   6,53   4,79   6,17 

2745 05-01-025-06   6,53   4,84   6,10 

2746 05-01-025-07   6,25   4,85   5,88 

2747 05-01-025-08   6,18   4,91   5,78 

Таблица 05-01-026 Установка железобетонных 
насадок-стаканов 

2748 05-01-026-01   10,23      7,25 

Таблица 05-01-027 Погружение одиночных 
составных железобетонных свай 

2749 05-01-027-01   6,34   5,95   6,12 

2750 05-01-027-02   6,33   5,98   6,12 

2751 05-01-027-03   6,37   6,07   6,20 

2752 05-01-027-04   6,35   6,05   6,18 

Таблица 05-01-028 Устройство буронабивных свай в 
сухих устойчивых грунтах с бурением скважин 
вращательным (ковшовым) способом 

2753 05-01-028-01   7,09   6,57   6,26 

2754 05-01-028-02   7,25   6,71   6,30 

2755 05-01-028-03   7,19   6,72   6,31 

2756 05-01-028-04   7,34   6,82   6,38 

Таблица 05-01-029 Устройство железобетонных 
буронабивных свай с бурением скважин 
вращательным (шнековым) способом 

2757 05-01-029-01   6,11   5,21   6,00 

2758 05-01-029-02   6,50   5,53   5,94 

2759 05-01-029-03   6,12   5,21   5,83 

2760 05-01-029-04   6,48   5,53   5,81 

2761 05-01-029-05   6,12   5,21   5,69 

2762 05-01-029-06   6,44   5,53   5,72 

2763 05-01-029-07   6,45   5,84   5,61 

2764 05-01-029-08   6,83   6,35   5,78 

2765 05-01-029-09   6,41   5,84   5,51 

2766 05-01-029-10   6,75   6,35   5,67 

2767 05-01-029-11   6,37   5,84   5,43 

2768 05-01-029-12   6,69   6,35   5,59 

Таблица 05-01-030 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром до 630 мм с 
бурением скважин ударно-канатным способом 

2769 05-01-030-01   6,95   8,85   6,15 

2770 05-01-030-02   6,92   8,85   6,14 

2771 05-01-030-03 ÷ 04   6,91   8,85   6,14 

2772 05-01-030-05 ÷ 06   6,90   8,85   6,14 

Таблица 05-01-031 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром до 720 мм с 
бурением скважин ударно-канатным способом 

2773 05-01-031-01   6,94   8,40   6,18 

2774 05-01-031-02   6,91   8,40   6,18 

2775 05-01-031-03   6,90   8,40   6,17 

2776 05-01-031-04 ÷ 06   6,89   8,40   6,17 

Таблица 05-01-032 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром до 820 мм с 
бурением скважин ударно-канатным способом 

2777 05-01-032-01   6,90   7,02   6,18 

2778 05-01-032-02   6,89   7,02   6,18 

2779 05-01-032-03   6,89   7,02   6,17 

2780 05-01-032-04 ÷ 06   6,88   7,02   6,17 

Таблица 05-01-033 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром до 1020 мм с 
бурением скважин ударно-канатным способом 

2781 05-01-033-01   6,87   6,79   6,19 

2782 05-01-033-02   6,87   6,79   6,18 

2783 05-01-033-03 ÷ 05   6,88   6,78   6,17 

2784 05-01-033-06   6,88   6,78   6,18 

Таблица 05-01-034 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 500-600 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

2785 05-01-034-01   6,15   5,89   5,20 

2786 05-01-034-02   6,10   5,81   5,20 

2787 05-01-034-03   6,09   5,78   5,20 
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Таблица 05-01-035 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 700-800 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

2788 05-01-035-01   6,09   5,74   5,21 

2789 05-01-035-02   6,09   5,71   5,21 

2790 05-01-035-03   6,08   5,70   5,21 

Таблица 05-01-036 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

2791 05-01-036-01   6,10   5,75   5,22 

2792 05-01-036-02   6,09   5,71   5,21 

2793 05-01-036-03   6,09   5,70   5,21 

Таблица 05-01-037 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 500-600 мм с 
уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ 

2794 05-01-037-01   6,10   5,85   5,20 

2795 05-01-037-02 ÷ 03   6,09   5,79   5,20 

Таблица 05-01-038 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 700-800 мм с 
уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ 

2796 05-01-038-01   6,09   5,71   5,21 

2797 05-01-038-02   6,08   5,69   5,21 

2798 05-01-038-03   6,08   5,69   5,20 

Таблица 05-01-039 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с 
уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ 

2799 05-01-039-01   6,09   5,74   5,22 

2800 05-01-039-02   6,09   5,70   5,21 

2801 05-01-039-03   6,08   5,70   5,21 

Таблица 05-01-040 Устройство железобетонных 
буронабивных свай в неустойчивых грунтах 
вращательным (роторным) способом бурения 
скважин с подачей глинистого раствора 

2802 05-01-040-01   6,39   5,95   6,25 

2803 05-01-040-02   6,37   5,95   6,14 

2804 05-01-040-03   6,39   5,96   6,11 

2805 05-01-040-04   6,34   5,94   6,27 

2806 05-01-040-05   6,35   5,94   6,20 

2807 05-01-040-06   6,36   5,95   6,14 

2808 05-01-040-07   6,36   5,94   6,19 

2809 05-01-040-08   6,37   5,94   6,14 

2810 05-01-040-09   6,37   5,94   6,10 

2811 05-01-040-10   6,28   5,89   6,26 

2812 05-01-040-11   6,29   5,89   6,20 

2813 05-01-040-12   6,31   5,89   6,20 

Таблица 05-01-041 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 500-600 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы 
установкой СБУ 

2814 05-01-041-01   6,70   4,15   6,24 

2815 05-01-041-02   6,70   4,20   6,24 

2816 05-01-041-03   6,72   4,23   6,23 

Таблица 05-01-042 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 700-800 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы 
установкой СБУ 

2817 05-01-042-01   6,65   4,36   6,25 

2818 05-01-042-02   6,66   4,39   6,25 

2819 05-01-042-03   6,66   4,42   6,24 

Таблица 05-01-043 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы 
установкой СБУ 

2820 05-01-043-01   6,62   4,44   6,25 

2821 05-01-043-02   6,63   4,45   6,25 

2822 05-01-043-03   6,64   4,47   6,25 

Таблица 05-01-044 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 500-600 мм с 
уширением до 1400 мм в неустойчивых 
водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

2823 05-01-044-01   6,69   4,19   6,24 

2824 05-01-044-02   6,69   4,22   6,24 

2825 05-01-044-03   6,69   4,25   6,23 
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Таблица 05-01-045 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 700-800 мм с 
уширением до 1800 мм в неустойчивых 
водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

2826 05-01-045-01   6,61   4,49   6,25 

2827 05-01-045-02   6,60   4,54   6,25 

2828 05-01-045-03   6,60   4,56   6,24 

Таблица 05-01-046 Устройство железобетонных 
буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с 
уширением до 1800 мм в неустойчивых 
водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

2829 05-01-046-01   6,59   4,49   6,26 

2830 05-01-046-02   6,58   4,54   6,25 

2831 05-01-046-03   6,59   4,57   6,25 

Таблица 05-01-047 Бурение скальных пород 5 
группы под основание свай-оболочек 

2832 05-01-047-01   6,35   4,54   5,97 

Таблица 05-01-048 Бурение ударно-канатным 
способом скважин диаметром 250; 300 мм 

2833 05-01-048-01   5,97   3,22   5,69 

2834 05-01-048-02   6,43   3,22   5,69 

2835 05-01-048-03   6,71   3,22   5,69 

2836 05-01-048-04   6,87   3,22   5,69 

2837 05-01-048-05   6,94   3,22   5,69 

2838 05-01-048-06   6,99   3,22   5,69 

2839 05-01-048-07   6,06   3,49   5,69 

2840 05-01-048-08   6,48   3,49   5,69 

2841 05-01-048-09   6,76   3,49   5,69 

2842 05-01-048-10   6,89   3,49   5,69 

2843 05-01-048-11   6,94   3,49   5,69 

2844 05-01-048-12   6,99   3,49   5,69 

Таблица 05-01-049 Бурение ударно-канатным 
способом скважин диаметром 350; 400; 450 мм 

2845 05-01-049-01   6,14   3,58   5,69 

2846 05-01-049-02   6,53   3,58   5,69 

2847 05-01-049-03   6,77   3,58   5,69 

2848 05-01-049-04   6,91   3,58   5,69 

2849 05-01-049-05   6,96   3,58   5,69 

2850 05-01-049-06   6,99   3,58   5,69 

2851 05-01-049-07   6,24   3,77   5,69 

2852 05-01-049-08   6,57   3,77   5,69 

2853 05-01-049-09   6,80   3,77   5,69 

2854 05-01-049-10   6,92   3,77   5,69 

2855 05-01-049-11   6,96   3,77   5,69 

2856 05-01-049-12   7,00   3,77   5,69 

2857 05-01-049-13   6,31   4,01   5,69 

2858 05-01-049-14   6,65   4,01   5,69 

2859 05-01-049-15   6,83   4,01   5,69 

2860 05-01-049-16   6,93   4,01   5,69 

2861 05-01-049-17   6,97   4,01   5,69 

2862 05-01-049-18   7,01   4,00   5,69 

Таблица 05-01-050 Бурение ударно-канатным 
способом скважин диаметром 500; 550; 600 мм 

2863 05-01-050-01   6,36   4,18   5,69 

2864 05-01-050-02   6,69   4,18   5,69 

2865 05-01-050-03   6,86   4,18   5,69 

2866 05-01-050-04   6,94   4,18   5,69 

2867 05-01-050-05   6,98   4,18   5,69 

2868 05-01-050-06   7,01   4,18   5,69 

2869 05-01-050-07   6,43   4,30   5,69 

2870 05-01-050-08   6,73   4,30   5,69 

2871 05-01-050-09   6,87   4,30   5,69 

2872 05-01-050-10   6,95   4,30   5,69 

2873 05-01-050-11   6,98   4,42   5,69 

2874 05-01-050-12   6,81   4,93   5,69 

2875 05-01-050-13   6,76   4,43   5,69 

2876 05-01-050-14   6,90   4,43   5,69 

2877 05-01-050-15   6,96   4,43   5,69 

2878 05-01-050-16   7,00   4,43   5,69 

Таблица 05-01-051 Бурение ударно-канатным 
способом скважин диаметром 650; 700 мм 

2879 05-01-051-01   6,51   4,25   5,69 

2880 05-01-051-02   6,75   4,25   5,69 

2881 05-01-051-03   6,89   4,25   5,69 

2882 05-01-051-04   6,96   4,25   5,69 

2883 05-01-051-05   6,99   4,25   5,69 
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2884 05-01-051-06   6,52   4,44   5,69 

2885 05-01-051-07   6,77   4,44   5,69 

2886 05-01-051-08   6,90   4,44   5,69 

2887 05-01-051-09   6,96   4,44   5,69 

2888 05-01-051-10   6,99   4,44   5,69 

Таблица 05-01-052 Бурение скважин диаметром 250 
мм вращательным (роторным) способом 

2889 05-01-052-01   6,97   5,92   6,48 

2890 05-01-052-02   7,09   5,92   6,50 

2891 05-01-052-03   7,17   5,92   6,50 

2892 05-01-052-04   7,22   5,92   6,52 

2893 05-01-052-05   7,25   5,92   6,52 

2894 05-01-052-06   7,28   5,92   6,51 

2895 05-01-052-07   7,29   5,92   6,52 

2896 05-01-052-08   7,30   5,92   6,52 

2897 05-01-052-09   7,30   5,92   6,51 

2898 05-01-052-10   7,31   7,60   6,50 

Таблица 05-01-053 Бурение скважин диаметром 300 
мм вращательным (роторным) способом 

2899 05-01-053-01   6,95   5,95   6,48 

2900 05-01-053-02   7,08   5,95   6,49 

2901 05-01-053-03   7,16   5,95   6,50 

2902 05-01-053-04   7,23   5,95   6,52 

2903 05-01-053-05   7,26   5,95   6,53 

2904 05-01-053-06   7,28   5,95   6,51 

2905 05-01-053-07   7,29   5,95   6,52 

2906 05-01-053-08   7,30   5,95   6,52 

2907 05-01-053-09   7,30   5,95   6,51 

2908 05-01-053-10   7,31   5,95   6,51 

Таблица 05-01-054 Бурение скважин диаметром 350 
мм вращательным (роторным) способом 

2909 05-01-054-01   7,00   6,07   6,49 

2910 05-01-054-02   7,08   6,07   6,49 

2911 05-01-054-03   7,18   6,07   6,50 

2912 05-01-054-04   7,24   6,07   6,52 

2913 05-01-054-05   7,27   6,07   6,53 

2914 05-01-054-06   7,28   6,07   6,51 

2915 05-01-054-07   7,30   6,07   6,52 

2916 05-01-054-08   7,31   6,07   6,52 

2917 05-01-054-09   7,31   6,07   6,51 

2918 05-01-054-10   7,29   6,07   6,51 

Таблица 05-01-055 Бурение скважин диаметром 450 
мм вращательным (роторным) способом 

2919 05-01-055-01   6,94   5,48   6,49 

2920 05-01-055-02   7,07   5,48   6,51 

2921 05-01-055-03   7,15   5,48   6,50 

2922 05-01-055-04   7,23   5,48   6,53 

2923 05-01-055-05   7,27   5,48   6,53 

2924 05-01-055-06   7,28   5,48   6,52 

2925 05-01-055-07 ÷ 08   7,30   5,48   6,52 

2926 05-01-055-09   7,30   5,48   6,51 

2927 05-01-055-10   7,31   5,48   6,51 

Таблица 05-01-056 Бурение скважин диаметром 500 
мм вращательным (роторным) способом 

2928 05-01-056-01   6,97   5,59   6,48 

2929 05-01-056-02   7,10   5,59   6,51 

2930 05-01-056-03   7,17   5,59   6,51 

2931 05-01-056-04   7,24   5,59   6,53 

2932 05-01-056-05   7,28   5,59   6,54 

2933 05-01-056-06   7,29   5,59   6,52 

2934 05-01-056-07 ÷ 08   7,30   5,59   6,52 

2935 05-01-056-09   7,49   5,59   6,51 

2936 05-01-056-10   7,31   5,59   6,51 

Таблица 05-01-057 Бурение скважин диаметром 600 
мм вращательным (роторным) способом 

2937 05-01-057-01   7,00   5,61   6,50 

2938 05-01-057-02   7,13   5,61   6,51 

2939 05-01-057-03   7,18   5,61   6,51 

2940 05-01-057-04   7,26   5,61   6,54 

2941 05-01-057-05   7,29   5,61   6,55 

2942 05-01-057-06   7,29   5,61   6,52 

2943 05-01-057-07 ÷ 08   7,30   5,61   6,52 

2944 05-01-057-09   7,30   5,61   6,51 

2945 05-01-057-10   7,36   5,61   6,51 

Таблица 05-01-058 Бурение скважин диаметром 700 
мм вращательным (роторным) способом 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

2946 05-01-058-01   6,99   5,60   6,50 

2947 05-01-058-02   7,12   5,60   6,50 

2948 05-01-058-03   7,17   5,60   6,51 

2949 05-01-058-04   7,26   5,60   6,54 

2950 05-01-058-05   7,29   5,60   6,56 

2951 05-01-058-06   7,28   5,60   6,52 

2952 05-01-058-07   7,29   5,60   6,52 

2953 05-01-058-08 ÷ 09   7,30   5,60   6,51 

2954 05-01-058-10   7,30   5,60   6,50 

Таблица 05-01-059 Бурение скважин вращательным 
(ковшевым) способом 

2955 05-01-059-01   6,83      5,64 

2956 05-01-059-02 ÷ 03   6,84      5,64 

2957 05-01-059-04   6,81      5,64 

2958 05-01-059-05   6,83      5,64 

2959 05-01-059-06   6,50      5,64 

Таблица 05-01-060 Бурение уширения основания 
скважины для буронабивных железобетонных свай 

2960 05-01-060-01   7,41      6,72 

2961 05-01-060-02   7,35      6,69 

Таблица 05-01-061 Установка в скважину 
арматурного каркаса 

2962 05-01-061-01   7,46   5,20   6,97 

Таблица 05-01-062 Бетонирование свай 

2963 05-01-062-01   6,19   5,65   6,97 

Таблица 05-01-063 Заполнение раствором пустот 
между стенкой скважины и телом сваи 

2964 05-01-063-01   10,36      8,36 

Таблица 05-01-064 Разработка траншей глубиной до 
10 м установкой с плоским грейфером 

2965 05-01-064-01   6,88   5,12   7,01 

2966 05-01-064-02   6,79   5,12   6,76 

2967 05-01-064-03   6,67   5,12   6,50 

2968 05-01-064-04   7,09   5,16   7,19 

2969 05-01-064-05   6,97   5,16   6,92 

2970 05-01-064-06   6,79   5,16   6,59 

2971 05-01-064-07   7,17   5,17   7,33 

2972 05-01-064-08   7,05   5,17   7,07 

2973 05-01-064-09   6,85   5,17   6,69 

Таблица 05-01-065 Разработка траншей глубиной до 
15 м установкой с плоским грейфером 

2974 05-01-065-01   6,92   5,25   6,95 

2975 05-01-065-02   6,81   5,25   6,72 

2976 05-01-065-03   6,68   5,25   6,46 

2977 05-01-065-04   7,07   5,15   7,15 

2978 05-01-065-05   6,93   5,15   6,86 

2979 05-01-065-06   6,76   5,15   6,55 

2980 05-01-065-07   7,14   5,16   7,28 

2981 05-01-065-08   7,01   5,16   7,01 

2982 05-01-065-09   6,82   5,16   6,65 

Таблица 05-01-066 Разработка траншей глубиной до 
7 м экскаватором «обратная лопата» 

2983 05-01-066-01   7,05   5,16   7,51 

2984 05-01-066-02   7,03   5,16   7,39 

2985 05-01-066-03   7,00   5,16   7,27 

2986 05-01-066-04   7,01   5,16   7,26 

2987 05-01-066-05   7,31   5,24   7,71 

2988 05-01-066-06   7,26   5,24   7,60 

2989 05-01-066-07   7,21   5,24   7,46 

2990 05-01-066-08   7,20   5,24   7,41 

2991 05-01-066-09   7,29   5,15   7,84 

2992 05-01-066-10   7,26   5,15   7,69 

2993 05-01-066-11   7,22   5,15   7,54 

2994 05-01-066-12   7,21   5,15   7,51 

Таблица 05-01-067 Устройство траншей под 
глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м 
широкозахватным грейфером на базе экскаватора 

2995 05-01-067-01   6,34   6,30   6,05 

2996 05-01-067-02   6,33   6,29   6,06 

2997 05-01-067-03 ÷ 04   6,36   6,29   6,07 

Таблица 05-01-068 Устройство траншей под 
глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 
50 м барражной машиной 

2998 05-01-068-01   6,05   6,28   5,82 

2999 05-01-068-02   6,04   6,28   5,83 

3000 05-01-068-03   6,02   6,28   5,84 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

3001 05-01-068-04   6,00   6,28   5,84 

3002 05-01-068-05   5,99   6,28   5,85 

3003 05-01-068-06   5,98   6,28   5,85 

3004 05-01-068-07   5,96   6,28   5,85 

Таблица 05-01-069 Укладка в траншею 
противофильтрационных материалов 

3005 05-01-069-01   5,91   5,79   7,01 

3006 05-01-069-02   5,91   5,79   7,00 

3007 05-01-069-03   5,91   5,79   7,01 

3008 05-01-069-04   9,75      8,56 

3009 05-01-069-05 ÷ 06   9,71      8,54 

3010 05-01-069-07   3,47   2,74   6,24 

3011 05-01-069-08   3,24   2,74   6,40 

3012 05-01-069-09   3,22   2,74   6,36 

Таблица 05-01-070 Устройство завес 

3013 05-01-070-01   7,25   6,04   7,12 

3014 05-01-070-02   7,11   6,13   7,01 

3015 05-01-070-03   6,95   6,14   6,58 

3016 05-01-070-04   6,67   6,10   6,58 

3017 05-01-070-05   6,66   6,12   6,58 

Таблица 05-01-071 Наращивание железобетонных 
свай и панелей завес 

3018 05-01-071-01   7,07   5,97   7,04 

3019 05-01-071-02   6,81   5,97   6,94 

3020 05-01-071-03   6,58   5,97   6,52 

3021 05-01-071-04   6,56   6,05   6,53 

3022 05-01-071-05   6,53   6,06   6,53 

Таблица 05-01-072 Установка и извлечение 
железобетонных ограничителей захваток 

3023 05-01-072-01   8,34      6,89 

3024 05-01-072-02   8,18      6,86 

Таблица 05-01-073 Установка свай в скважину 

3025 05-01-073-01   8,37   6,90   6,91 

3026 05-01-073-02   7,03   6,90   5,97 

Таблица 05-01-075 Устройство буронабивных свай 
диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 150-
250 кНм 

3027 05-01-075-01   4,92   5,70   4,78 

3028 05-01-075-02   4,89   5,70   4,77 

3029 05-01-075-03   4,85   5,70   4,76 

3030 05-01-075-04   4,86   5,68   4,75 

3031 05-01-075-05   4,87   5,67   4,75 

3032 05-01-075-06   4,89   5,66   4,75 

3033 05-01-075-07   4,88   5,66   4,75 

Таблица 05-01-076 Устройство буронабивных свай 
диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 150-
250 кНм 

3034 05-01-076-01   4,95   5,68   4,80 

3035 05-01-076-02   4,92   5,68   4,78 

3036 05-01-076-03   4,87   5,68   4,77 

3037 05-01-076-04   4,88   5,67   4,76 

3038 05-01-076-05   4,89   5,66   4,76 

3039 05-01-076-06   4,92   5,66   4,75 

3040 05-01-076-07   4,90   5,66   4,75 

Таблица 05-01-077 Устройство буронабивных свай 
диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 250-
350 кНм 

3041 05-01-077-01   4,91   5,67   4,76 

3042 05-01-077-02   4,87   5,67   4,75 

3043 05-01-077-03   4,82   5,67   4,73 

3044 05-01-077-04   4,83   5,66   4,72 

3045 05-01-077-05   4,84   5,66   4,72 

3046 05-01-077-06   4,87   5,66   4,72 

3047 05-01-077-07   4,85   5,66   4,71 

Таблица 05-01-078 Устройство буронабивных свай 
диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 250-
350 кНм 

3048 05-01-078-01   4,96   5,67   4,79 

3049 05-01-078-02   4,92   5,67   4,77 

3050 05-01-078-03   4,85   5,67   4,74 

3051 05-01-078-04   4,87   5,66   4,73 

3052 05-01-078-05   4,88   5,66   4,73 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

3053 05-01-078-06   4,92   5,66   4,72 

3054 05-01-078-07   4,90   5,66   4,72 

Таблица 05-01-084 Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб диаметром 720 мм 
длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше 

3055 05-01-084-01   4,83   5,40   4,53 

3056 05-01-084-02   5,81   5,51   6,45 

Таблица 05-01-085 Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб диаметром 720 мм 
длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных 
условиях с плавсредств 

3057 05-01-085-01   4,85   5,40   4,66 

3058 05-01-085-02   6,27   5,51   6,73 

Таблица 05-01-090 Вытрамбовывание (пробивка) 
скважин для устройства свай 

3059 05-01-090-01   5,63   4,94   4,61 

3060 05-01-090-02   5,70   6,16   4,80 

Таблица 05-01-091 Втрамбовывание щебня для 
устройства уширения основания скважин под сваи 

3061 05-01-091-01   5,66   10,57   4,68 

Таблица 05-01-092 Задавливание свай при усилении 
фундаментов 

3062 05-01-092-01   6,93   6,46   4,76 

Таблица 05-01-093 Погружение железобетонных 
свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, 
сваи длиной 12 м 

3063 05-01-093-01   5,56   2,09   5,12 

Таблица 05-01-094 Погружение вдавливанием 
статической нагрузкой 150 т стальных свай 
шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 
м 

3064 05-01-094-01   5,13   5,35   4,76 

Подраздел 1.2 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МЕРЗЛЫХ И ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ 

ГРУНТАХ 

Таблица 05-01-095 Установка железобетонных и 
стальных свай в скважины в мерзлых и 
вечномерзлых грунтах 

3065 05-01-095-01   7,06   6,33   7,10 

3066 05-01-095-02   6,85   6,33   7,08 

3067 05-01-095-03   6,74   6,33   7,02 

3068 05-01-095-04   6,68   6,33   7,03 

3069 05-01-095-05   6,28   6,33   5,84 

3070 05-01-095-06   7,19   6,17   7,13 

3071 05-01-095-07   7,01   6,19   7,12 

3072 05-01-095-08   6,89   6,21   7,11 

3073 05-01-095-09   6,79   6,22   7,07 

3074 05-01-095-10   6,70   6,23   7,05 

3075 05-01-095-11   6,49   6,24   5,97 

Таблица 05-01-096 Установка деревометаллических 
и деревянных свай в готовые скважины в мерзлых 
и вечномерзлых грунтах 

3076 05-01-096-01   6,99   5,99   7,10 

3077 05-01-096-02   6,86   5,96   7,10 

3078 05-01-096-03   6,74   5,95   7,11 

3079 05-01-096-04   6,64   6,01   7,10 

3080 05-01-096-05   6,55   6,00   7,09 

3081 05-01-096-06   6,47   5,98   7,07 

3082 05-01-096-07   6,92   5,94   7,12 

3083 05-01-096-08   6,64   5,95   7,10 

3084 05-01-096-09   6,43   5,95   7,08 

3085 05-01-096-10   6,28   5,96   7,06 

Таблица 05-01-097 Погружение в мерзлых и 
вечномерзлых грунтах железобетонных и стальных 
свай с предварительным оттаиванием грунта 
паровыми иглами 

3086 05-01-097-01   6,31   2,83   7,27 

3087 05-01-097-02   5,92   2,83   7,13 

3088 05-01-097-03   5,70   2,70   7,10 

3089 05-01-097-04   5,36   2,70   7,09 

3090 05-01-097-05   7,05   5,17   7,32 

3091 05-01-097-06   6,66   5,15   7,29 

3092 05-01-097-07   6,44   5,14   7,27 

3093 05-01-097-08   6,22   5,13   7,13 

3094 05-01-097-09   6,03   5,12   7,10 

3095 05-01-097-10   5,91   5,12   7,08 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 05-01-098 Погружение в мерзлых и 
вечномерзлых грунтах деревометаллических и 
деревянных свай с предварительным оттаиванием 
грунта паровыми иглами 

3096 05-01-098-01   7,17   5,11   7,31 

3097 05-01-098-02   6,84   5,06   7,30 

3098 05-01-098-03   6,62   5,00   7,28 

3099 05-01-098-04   6,35   5,10   7,27 

3100 05-01-098-05   6,00   4,99   7,11 

3101 05-01-098-06   7,05   4,80   7,36 

3102 05-01-098-07   6,69   4,80   7,34 

3103 05-01-098-08   6,48   4,80   7,33 

3104 05-01-098-09   6,19   4,80   7,30 

3105 05-01-098-10   5,84   4,80   7,13 

Таблица 05-01-099 Парооттаивание мерзлых и 
вечномерзлых грунтов для производства свайных 
работ 

3106 05-01-099-01   7,79   12,10   7,60 

Таблица 05-01-100 Погружение железобетонных и 
металлических свай в оттаянный грунт мерзлых и 
вечномерзлых грунтов 

3107 05-01-100-01   8,24      7,34 

3108 05-01-100-02   8,06      7,17 

3109 05-01-100-03   8,04      7,16 

3110 05-01-100-04   8,05      7,13 

3111 05-01-100-05   6,38   5,45   6,69 

3112 05-01-100-06   6,26   5,49   6,71 

3113 05-01-100-07   6,29   5,61   6,72 

3114 05-01-100-08   6,30   5,70   6,74 

3115 05-01-100-09   6,26   5,74   6,75 

3116 05-01-100-10   6,30   5,83   6,77 

Таблица 05-01-102 Бурение скважин шнековым 
способом буровыми установками типа Liebherr 
LRB-125 

3117 05-01-102-01   4,64      4,62 

Подраздел 1.3 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ С 

ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ 

Таблица 05-01-111 Погружение плавучим копром 
железобетонных одиночных свай в морских 
условиях 

3118 05-01-111-01   6,50   7,40   6,23 

3119 05-01-111-02   6,49   7,39   6,23 

3120 05-01-111-03   6,51   7,48   6,23 

3121 05-01-111-04   6,55   7,50   6,31 

3122 05-01-111-05   6,38   7,40   6,28 

3123 05-01-111-06   6,37   7,39   6,27 

3124 05-01-111-07   6,38   7,48   6,27 

3125 05-01-111-08   6,25   7,50   6,16 

Таблица 05-01-112 Погружение вибропогружателем 
железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в 
закрытой акватории 

3126 05-01-112-01   6,43   5,04   6,45 

3127 05-01-112-02   6,32   4,80   6,39 

3128 05-01-112-03   6,58   5,61   6,58 

3129 05-01-112-04   6,58   5,04   6,66 

3130 05-01-112-05   6,43   4,80   6,56 

3131 05-01-112-06   6,76   5,61   6,81 

Таблица 05-01-113 Погружение вибропогружателем 
железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м у 
открытого побережья (открытого рейда) 

3132 05-01-113-01   5,54   5,36   5,41 

3133 05-01-113-02   5,57   4,98   5,43 

3134 05-01-113-03   5,58   5,83   5,46 

3135 05-01-113-04   5,60   5,36   5,46 

3136 05-01-113-05   5,64   4,98   5,50 

3137 05-01-113-06   5,63   5,83   5,52 

Таблица 05-01-114 Вырубка бетона из арматурных 
каркасов железобетонных свай и свай-оболочек в 
морских условиях 

3138 05-01-114-01   9,25   4,98   7,79 

3139 05-01-114-02   9,51   4,98   8,17 

3140 05-01-114-03   9,45   4,98   8,27 

3141 05-01-114-04   9,10   4,98   7,14 

3142 05-01-114-05   8,45   4,98   6,95 

3143 05-01-114-06   8,94   4,98   7,42 
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3144 05-01-114-07   8,95   4,98   7,56 

3145 05-01-114-08   7,94   4,98   6,26 

Таблица 05-01-115 Погружение плавучим копром 
свай из стальных труб в морских условиях 

3146 05-01-115-01   6,48   7,49   6,21 

3147 05-01-115-02   6,46   7,43   6,20 

3148 05-01-115-03   6,36   7,49   6,27 

3149 05-01-115-04   6,33   7,43   6,24 

Таблица 05-01-116 Погружение вибропогружателем 
свай из стальных труб в морских условиях 

3150 05-01-116-01   6,96   7,49   6,79 

3151 05-01-116-02   6,93   7,43   6,74 

3152 05-01-116-03   5,60   7,49   5,50 

3153 05-01-116-04   5,64   7,43   5,54 

Таблица 05-01-117 Изготовление свай из стальных 
труб 

3154 05-01-117-01   9,57   5,07   7,33 

3155 05-01-117-02   9,51   5,07   7,32 

Таблица 05-01-118 Погружение плавучим копром 
стальных свай шпунтового ряда в морских 
условиях 

3156 05-01-118-01   6,56   6,86   6,24 

3157 05-01-118-02   6,67   6,70   6,31 

3158 05-01-118-03   6,70   6,45   6,28 

3159 05-01-118-04   6,55   6,77   6,24 

3160 05-01-118-05   6,65   6,08   6,29 

3161 05-01-118-06   6,68   6,05   6,30 

3162 05-01-118-07   6,43   6,86   6,32 

3163 05-01-118-08   6,47   6,70   6,34 

3164 05-01-118-09   6,49   6,45   6,33 

3165 05-01-118-10   6,42   6,77   6,32 

3166 05-01-118-11   6,46   6,08   6,33 

3167 05-01-118-12   6,48   6,05   6,33 

Таблица 05-01-119 Погружение вибропогружателем 
стальных свай шпунтового ряда в морских 
условиях 

3168 05-01-119-01   6,40   6,86   6,09 

3169 05-01-119-02   6,57   6,70   6,17 

3170 05-01-119-03   6,61   6,45   6,14 

3171 05-01-119-04   6,39   6,77   6,08 

3172 05-01-119-05   6,54   6,08   6,14 

3173 05-01-119-06   6,58   6,05   6,16 

3174 05-01-119-07   6,11   6,86   5,97 

3175 05-01-119-08   6,20   6,70   6,01 

3176 05-01-119-09   6,23   6,45   5,99 

3177 05-01-119-10   6,10   6,77   5,97 

3178 05-01-119-11   6,19   6,08   5,99 

3179 05-01-119-12   6,21   6,05   6,00 

Таблица 05-01-120 Сборка пакетов из свай 

3180 05-01-120-01   5,38   5,35   6,55 

Таблица 05-01-121 Погружение пакетных свай 
длиной до 24 м из стального шпунта 
вибропогружателем в морских условиях 

3181 05-01-121-01   7,15   6,56   6,81 

3182 05-01-121-02   6,02   6,56   5,53 

Таблица 05-01-122 Изготовление коробчатых свай 
длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м 
свыше 70 кг 

3183 05-01-122-01   5,40   5,35   7,57 

3184 05-01-122-02   5,43   5,35   7,63 

Таблица 05-01-123 Погружение плавучим копром 
коробчатых свай длиной до 30 м в морских 
условиях 

3185 05-01-123-01   6,52   6,09   6,24 

3186 05-01-123-02   6,52   5,99   6,20 

3187 05-01-123-03   6,21   6,09   6,10 

3188 05-01-123-04   6,18   5,99   6,06 

Таблица 05-01-124 Погружение вибропогружателем 
коробчатых свай длиной до 30 м в морских 
условиях 

3189 05-01-124-01   6,88   5,81   6,73 

3190 05-01-124-02   6,82   5,75   6,67 

3191 05-01-124-03   5,72   5,81   5,60 

3192 05-01-124-04   5,78   5,75   5,64 

Таблица 05-01-125 Устройство направляющих рам в 
морских условиях 

№ 
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Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
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Прямые 
затраты 
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риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

3193 05-01-125-01   5,70   5,47   5,98 

3194 05-01-125-02   6,64   7,75   5,98 

3195 05-01-125-03   6,82   7,50   5,98 

3196 05-01-125-04   8,15   7,73   6,95 

3197 05-01-125-05   6,67   7,12   5,98 

3198 05-01-125-06   5,64   5,47   5,69 

3199 05-01-125-07   6,09   7,75   5,69 

3200 05-01-125-08   6,18   6,94   5,69 

3201 05-01-125-09   6,33   7,12   5,69 

Таблица 05-01-126 Стыкование стальных 
шпунтовых свай на стенде 

3202 05-01-126-01   6,90   5,21   7,49 

Таблица 05-01-127 Изготовление маячных свай из 
швеллеров 

3203 05-01-127-01   8,20   8,14   7,55 

Таблица 05-01-128 Погружение и извлечение 
маячных свай из швеллеров в морских условиях 

3204 05-01-128-01   6,77   7,61   6,55 

3205 05-01-128-02   6,05   7,61   5,96 

Таблица 05-01-129 Погружение деревянных свай в 
морских условиях 

3206 05-01-129-01   6,40   5,97   6,23 

3207 05-01-129-02   6,32   5,92   6,23 

3208 05-01-129-03   6,59   5,97   6,55 

3209 05-01-129-04   6,50   5,92   6,55 

Таблица 05-01-130 Перемещение по воде 
железобетонных свай и свай-оболочек в закрытой 
акватории 

3210 05-01-130-01 ÷ 10   6,73      6,73 

Таблица 05-01-131 Перемещение по воде 
железобетонных свай у открытого побережья 
(открытого рейда) 

3211 05-01-131-01 ÷ 10   6,85      6,85 

Таблица 05-01-132 Перемещение по воде свай 
стальных из шпунта в закрытой акватории 

3212 05-01-132-01   6,86      6,67 

3213 05-01-132-02   6,88      6,63 

3214 05-01-132-03   6,92      6,65 

3215 05-01-132-04   6,91      6,66 

3216 05-01-132-05   6,97      6,64 

3217 05-01-132-06   6,12      6,03 

3218 05-01-132-07   6,84      6,77 

3219 05-01-132-08 ÷ 13   6,73      6,73 

3220 05-01-132-14   6,43      6,43 

Таблица 05-01-133 Перемещение по воде свай 
стальных из шпунта у открытого побережья 
(открытого рейда) 

3221 05-01-133-01   6,86      6,72 

3222 05-01-133-02   6,83      6,64 

3223 05-01-133-03   6,88      6,67 

3224 05-01-133-04   6,88      6,69 

3225 05-01-133-05   6,90      6,64 

3226 05-01-133-06   5,50      5,45 

3227 05-01-133-07   5,26      5,23 

3228 05-01-133-08 ÷ 13   6,85      6,85 

3229 05-01-133-14   6,56      6,56 

Таблица 05-01-134 Перемещение по воде свай 
стальных коробчатых и из труб в закрытой 
акватории 

3230 05-01-134-01 ÷ 08   6,73      6,73 

Таблица 05-01-135 Перемещение по воде свай 
стальных коробчатых и из труб у открытого 
побережья (открытого рейда) 

3231 05-01-135-01 ÷ 06   6,85      6,85 

3232 05-01-135-07   6,86      6,86 

3233 05-01-135-08   6,85      6,85 

Таблица 05-01-136 Погружение стальных свай-
оболочек и трубошпунта длиной до 70 м 
вибропогружателем с допогружением 
гидромолотом пионерным способом в морских 
условиях 

3234 05-01-136-01   5,17   3,54   5,14 

3235 05-01-136-02   5,16   4,04   5,13 

3236 05-01-136-03   5,23      5,18 

3237 05-01-136-04   5,28   4,82   5,20 

3238 05-01-136-05   5,28   5,65   5,11 
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Подраздел 1.4 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ С 

ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ 

Таблица 05-01-171 Погружение плавучим копром 
свай железобетонных одиночных в речных 
условиях 

3239 05-01-171-01   6,86   6,11   6,77 

3240 05-01-171-02   6,87   6,11   6,77 

3241 05-01-171-03   6,87   6,10   6,77 

3242 05-01-171-04   6,88   6,10   6,77 

3243 05-01-171-05   6,85   6,10   6,75 

3244 05-01-171-06   6,86   6,10   6,75 

Таблица 05-01-172 Погружение вибропогружателем 
свай железобетонных одиночных в речных 
условиях 

3245 05-01-172-01   7,23   2,09   6,99 

3246 05-01-172-02   7,24   2,09   6,98 

3247 05-01-172-03   7,22   6,83   7,01 

3248 05-01-172-04   7,23   6,88   7,00 

Таблица 05-01-173 Погружение вибропогружателем 
с извлечением грунта железобетонных свай-
оболочек диаметром до 2 м в речных условиях 

3249 05-01-173-01   7,10   4,46   7,06 

3250 05-01-173-02   7,06   4,46   7,05 

Таблица 05-01-174 Заполнение свай-оболочек 
бетоном при строительстве гидротехнических 
сооружений в речных условиях 

3251 05-01-174-01   6,38   7,47   6,07 

3252 05-01-174-02   6,28   7,43   6,01 

Таблица 05-01-175 Срубка «голов» железобетонных 
свай и свай-оболочек в речных условиях 

3253 05-01-175-01 ÷ 02   7,14   4,94   6,93 

3254 05-01-175-03   7,14   4,94   6,91 

3255 05-01-175-04   7,20   4,98   7,01 

3256 05-01-175-05   7,20   4,94   7,00 

3257 05-01-175-06   7,20   4,95   7,00 

Таблица 05-01-176 Погружение плавучим копром 
стальных шпунтовых свай в речных условиях 

3258 05-01-176-01   5,70   5,37   6,59 

3259 05-01-176-02   5,71   5,37   6,59 

3260 05-01-176-03 ÷ 04   5,67   5,37   6,59 

3261 05-01-176-05   5,55   5,36   6,58 

3262 05-01-176-06   5,58   5,36   6,59 

Таблица 05-01-177 Извлечение стальных 
шпунтовых свай в речных условиях 

3263 05-01-177-01   7,24   4,97   7,02 

3264 05-01-177-02   7,24   4,98   7,02 

3265 05-01-177-03   7,24   4,96   7,02 

3266 05-01-177-04 ÷ 05   7,24   4,95   7,02 

3267 05-01-177-06   7,24   4,94   7,03 

Таблица 05-01-178 Погружение плавучим копром 
деревянных свай в речных условиях 

3268 05-01-178-01   7,08   5,52   7,36 

3269 05-01-178-02   6,76   5,45   7,36 

Таблица 05-01-179 Установка подводных тяжей по 
деревянным сваям в речных условиях 

3270 05-01-179-01   7,92   7,14   8,89 

Таблица 05-01-180 Устройство направляющих рам в 
речных условиях 

3271 05-01-180-01   6,07   5,46   6,85 

3272 05-01-180-02   7,40   8,03   6,76 

3273 05-01-180-03   7,25   7,26   6,82 

Таблица 05-01-181 Погружение и извлечение 
маячных свай в речных условиях 

3274 05-01-181-01   7,95   8,10   6,96 

Таблица 05-01-182 Погружение вибропогружателем 
стальных шпунтовых свай в речных условиях 

3275 05-01-182-01   5,77   5,36   6,99 

3276 05-01-182-02   5,80   5,36   6,99 

3277 05-01-182-03   5,74   5,36   6,99 

3278 05-01-182-04   5,77   5,36   6,99 

3279 05-01-182-05   5,59   5,36   6,98 

3280 05-01-182-06   5,61   5,36   7,00 

Таблица 05-01-183 Погружение плавучим копром 
свай из стальных труб в речных условиях 

3281 05-01-183-01   6,88   5,91   6,58 
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3282 05-01-183-02   6,97   5,91   6,57 

Таблица 05-01-184 Погружение вибропогружателем 
свай из стальных труб в речных условиях 

3283 05-01-184-01   7,19   5,74   7,00 

3284 05-01-184-02   7,29   5,73   6,98 

Раздел 2. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ 

Таблица 05-02-001 Возведение конструкций стен и 
ножа монолитных железобетонных опускных 
колодцев 

3285 05-02-001-01   6,44   5,46   6,92 

3286 05-02-001-02   6,15   5,61   6,27 

3287 05-02-001-03   6,21   5,73   6,29 

Таблица 05-02-002 Устройство дренирующего слоя 

3288 05-02-002-01   8,01   7,69   6,21 

Таблица 05-02-003 Устройство монолитного днища 
колодца 

3289 05-02-003-01   6,15   5,70   6,79 

Таблица 05-02-004 Возведение стен сборных 
железобетонных опускных колодцев 

3290 05-02-004-01   6,70   5,09   7,11 

Таблица 05-02-005 Устройство форшахты 

3291 05-02-005-01   7,54   7,53   6,49 

Таблица 05-02-006 Опускание железобетонных 
колодцев с разработкой грунта экскаватором и 
выдачей грунта башенным краном в бункер 

3292 05-02-006-01   8,20   6,42   6,81 

3293 05-02-006-02   8,29   6,42   6,81 

3294 05-02-006-03   8,38   6,42   6,82 

3295 05-02-006-04   8,47   6,42   6,82 

3296 05-02-006-05   8,14   6,36   6,84 

3297 05-02-006-06   8,20   6,36   6,84 

3298 05-02-006-07   8,24   6,36   6,84 

3299 05-02-006-08   8,27   6,36   6,84 

Таблица 05-02-007 Опускание колодцев с 
разработкой грунта способом гидромеханизации, 
краном с грейфером 

3300 05-02-007-01   8,65   5,39   7,72 

3301 05-02-007-02   7,08   5,42   5,39 

3302 05-02-007-03   8,69   5,45   7,04 

3303 05-02-007-04   8,94   5,45   7,04 

3304 05-02-007-05   7,99   5,45   7,21 

3305 05-02-007-06   8,20   5,45   7,21 

Таблица 05-02-008 Приготовление и подача 
глинистого раствора в застенное пространство 
колодца при его опускании 

3306 05-02-008-01   10,47   8,09   9,27 

Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ 

Таблица 05-03-001 Цементация грунтов 

3307 05-03-001-01   7,51   5,75   6,70 

3308 05-03-001-02   7,65   5,78   6,88 

3309 05-03-001-03   7,72   5,90   6,94 

3310 05-03-001-04   7,80   5,91   7,02 

3311 05-03-001-05   8,00   5,92   7,10 

3312 05-03-001-06   8,44   4,12   7,25 

3313 05-03-001-07   6,29   5,50   6,87 

3314 05-03-001-08   7,66   5,81   7,02 

Таблица 05-03-002 Ликвидация скважин 

3315 05-03-002-01   7,21   5,86   7,11 

Таблица 05-03-003 Забивка и извлечение 
инъекторов 

3316 05-03-003-01   6,16   4,33   3,73 

3317 05-03-003-02   5,95   4,30   3,73 

3318 05-03-003-03   5,79   4,29   3,73 

3319 05-03-003-04   5,65   4,28   3,74 

3320 05-03-003-05   5,37   4,14   3,75 

3321 05-03-003-06   5,19   4,18   3,76 

3322 05-03-003-07   4,95   4,29   3,75 

3323 05-03-003-08   5,70   4,29   3,66 

3324 05-03-003-09   5,47   4,27   3,65 

3325 05-03-003-10   5,27   4,27   3,64 

3326 05-03-003-11   5,10   4,25   3,63 

3327 05-03-003-12   4,79   4,12   3,61 

3328 05-03-003-13   4,56   4,16   3,57 

3329 05-03-003-14   4,43   4,28   3,55 

3330 05-03-003-15   5,32   4,25   3,61 

3331 05-03-003-16   5,09   4,24   3,60 
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3332 05-03-003-17   4,88   4,24   3,58 

3333 05-03-003-18   4,71   4,23   3,57 

3334 05-03-003-19   4,46   4,11   3,54 

3335 05-03-003-20   4,32   4,15   3,52 

3336 05-03-003-21   4,28   4,27   3,51 

Таблица 05-03-004 Силикатизация и смолизация 

3337 05-03-004-01   9,35      5,91 

3338 05-03-004-02   9,25      5,95 

3339 05-03-004-03   8,68      6,03 

3340 05-03-004-04   9,79      5,99 

3341 05-03-004-05   9,93      6,01 

3342 05-03-004-06   8,63      6,13 

3343 05-03-004-07   8,47      6,03 

3344 05-03-004-08   8,78      6,01 

Таблица 05-03-010 Устройство "стены в грунте" из 
монолитного железобетона в траншее глубиной до 
35 м установкой типа MAIT HR 260 на 
телескопической штанге с гидравлическим 
широкозахватным грейфером, при ширине траншеи 
от 600 до 800 мм 

3345 05-03-010-01   5,31   5,80   5,21 

3346 05-03-010-02   5,24   5,80   5,15 

3347 05-03-010-03   4,99   5,80   4,93 

3348 05-03-010-04   4,92   5,80   4,87 

3349 05-03-010-05   5,30   6,00   5,20 

3350 05-03-010-06   5,23   6,00   5,14 

3351 05-03-010-07   4,96   6,00   4,90 

3352 05-03-010-08   4,90   6,00   4,85 

Таблица 05-03-011 Устройство укрепительной 
подпорной стенки из монолитного железобетона в 
металлической опалубке с подачей и укладкой 
бетонной смеси автобетононасосом при 
строительстве объектов промышленного и 
гражданского назначения 

3353 05-03-011-01   7,04   4,95   6,04 

Часть 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ 

Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ 

Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И 
СООРУЖЕНИЯ 

Таблица 06-01-001 Устройство бетонной подготовки 
и фундаментов общего назначения 

3354 06-01-001-01   6,87   4,30   6,15 

3355 06-01-001-02   8,93   6,00   6,17 

3356 06-01-001-03   8,75   6,04   6,17 

3357 06-01-001-04   8,64   5,87   6,16 

3358 06-01-001-05   9,62   6,01   6,18 

3359 06-01-001-06   9,50   6,05   6,18 

3360 06-01-001-07   9,40   5,91   6,17 

3361 06-01-001-08   9,49   6,29   6,18 

3362 06-01-001-09   9,27   6,20   6,18 

3363 06-01-001-10   9,21   6,22   6,16 

3364 06-01-001-11   9,96   6,46   6,17 

3365 06-01-001-12   9,79   6,58   6,18 

3366 06-01-001-13   9,76   6,39   6,20 

3367 06-01-001-14   10,23   6,39   6,20 

3368 06-01-001-15   8,20   5,38   6,18 

3369 06-01-001-16   8,79   5,45   6,18 

3370 06-01-001-17   8,71   5,43   6,21 

3371 06-01-001-18   8,57   4,98   6,19 

3372 06-01-001-19   7,94   4,92   6,14 

3373 06-01-001-20   8,90   6,15   6,17 

3374 06-01-001-21   8,95   6,19   6,18 

3375 06-01-001-22   8,38   5,76   6,09 

3376 06-01-001-23   7,89   5,38   6,08 

Таблица 06-01-002 Устройство фундаментов под 
фабрично-заводские трубы и доменные печи 

3377 06-01-002-01   9,21   5,37   6,87 

3378 06-01-002-02   9,24   5,36   6,72 

3379 06-01-002-03   9,38   5,30   6,83 

3380 06-01-002-04   9,17   5,19   6,86 

3381 06-01-002-05   7,47   4,60   6,49 

3382 06-01-002-06   8,36   4,19   6,76 

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 06-01-005 Устройство фундаментов общего 
назначения 

3383 06-01-005-01   9,38   6,60   6,94 

3384 06-01-005-02   9,77   6,85   6,94 

3385 06-01-005-03   9,89   6,84   6,95 

3386 06-01-005-04   9,62   6,56   6,91 

3387 06-01-005-05   9,55   6,62   6,81 

3388 06-01-005-06   8,68   6,17   6,60 

3389 06-01-005-07   11,11   3,55   7,25 

3390 06-01-005-08   10,88   6,31   6,83 

Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под 
оборудование прокатных цехов с листовыми 
станами 

3391 06-01-006-01   6,27   6,03   6,63 

3392 06-01-006-02   6,29   6,00   6,63 

3393 06-01-006-03   6,27   6,01   6,59 

3394 06-01-006-04   6,32   5,98   6,59 

3395 06-01-006-05   6,24   6,03   6,60 

3396 06-01-006-06   6,23   6,03   6,60 

3397 06-01-006-07   6,31   5,99   6,59 

Таблица 06-01-007 Устройство фундаментов под 
оборудование прокатных цехов с сортовыми 
станами 

3398 06-01-007-01   6,36   6,04   6,66 

3399 06-01-007-02   6,29   6,06   6,63 

Таблица 06-01-008 Устройство сгустителей 
обогатительных и агломерационных фабрик 

3400 06-01-008-01   9,05   5,81   6,66 

3401 06-01-008-02   9,30   6,05   6,66 

3402 06-01-008-03   9,19   6,49   6,65 

3403 06-01-008-04   9,43   5,52   6,65 

Таблица 06-01-009 Устройство фундаментов и 
сооружений на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности 

3404 06-01-009-01   8,70   5,89   6,64 

3405 06-01-009-02   9,15   6,60   6,65 

3406 06-01-009-03   6,63   4,67   6,66 

3407 06-01-009-04   7,62   4,97   6,64 

3408 06-01-009-05   8,79   5,44   6,69 

Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 06-01-012 Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для высоких 
ростверков 

3409 06-01-012-01   9,60   5,99   6,99 

Таблица 06-01-013 Устройство подливки толщиной 
20 мм 

3410 06-01-013-01   12,20   5,40   6,84 

3411 06-01-013-02   12,34   5,25   6,89 

Таблица 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям 
толщиной 100 мм 

3412 06-01-014-01   10,00   5,40   6,80 

3413 06-01-014-02   9,14   5,42   6,79 

Таблица 06-01-015 Установка анкерных болтов 

3414 06-01-015-01   6,16   3,75   6,58 

3415 06-01-015-02   5,59   3,75   6,59 

3416 06-01-015-03   4,93   3,84   6,43 

3417 06-01-015-04   4,12   3,75   6,62 

3418 06-01-015-05   4,34   3,76   6,52 

3419 06-01-015-06   9,68   5,20   6,46 

3420 06-01-015-07   14,69      6,60 

3421 06-01-015-08   14,31      6,60 

3422 06-01-015-09   13,45      6,60 

3423 06-01-015-10   9,87   7,72   6,60 

Таблица 06-01-016 Сварка арматуры ванным 
способом 

3424 06-01-016-01   9,06   4,16   5,78 

3425 06-01-016-02   8,41   4,21   5,78 

3426 06-01-016-03   8,24   4,18   5,77 

Таблица 06-01-017 Технологический электропрогрев 
бетона 

3427 06-01-017-01   11,58      4,23 

Таблица 06-01-018 Устройство деформационного 
осадочного шва фундаментов под оборудование с 
заполнением битумом 

3428 06-01-018-01   7,54   5,29   5,57 
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Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ 
ПОДВАЛОВ 

Таблица 06-01-024 Устройство стен подвалов и 
подпорных стен 

3429 06-01-024-01   8,80   5,88   6,23 

3430 06-01-024-02   9,19   5,88   6,23 

3431 06-01-024-03   9,03   5,86   6,15 

3432 06-01-024-04   8,83   5,91   6,15 

3433 06-01-024-05   9,06   5,84   6,15 

3434 06-01-024-06   8,89   5,82   6,15 

3435 06-01-024-07   8,74   5,79   6,13 

3436 06-01-024-08   9,00   5,81   6,14 

3437 06-01-024-09   9,29   5,78   6,14 

3438 06-01-024-10   8,95   5,80   6,21 

3439 06-01-024-11   8,76   5,76   6,20 

3440 06-01-024-12   8,92   5,78   6,13 

3441 06-01-024-13   8,97   5,83   6,14 

Подраздел 1.5 КОЛОННЫ 

Таблица 06-01-026 Устройство колонн в деревянной 
опалубке 

3442 06-01-026-01   10,03   7,23   6,18 

3443 06-01-026-02   9,57   7,30   6,17 

3444 06-01-026-03   9,45   7,24   6,17 

3445 06-01-026-04   9,62   6,80   6,14 

3446 06-01-026-05   9,15   6,69   6,13 

3447 06-01-026-06   8,89   6,42   6,12 

3448 06-01-026-07   10,12   6,54   6,12 

3449 06-01-026-08   9,48   6,40   6,11 

3450 06-01-026-09   9,03   6,20   6,10 

3451 06-01-026-10   8,68   6,06   6,09 

3452 06-01-026-11   10,30   6,31   6,10 

3453 06-01-026-12   9,42   6,28   6,10 

3454 06-01-026-13   9,04   6,20   6,09 

3455 06-01-026-14   8,89   6,01   6,08 

3456 06-01-026-15   9,77   6,73   6,14 

3457 06-01-026-16   9,82   6,70   6,14 

3458 06-01-026-17   9,81   6,72   6,13 

3459 06-01-026-18   10,53   6,98   6,16 

3460 06-01-026-19   9,27   6,60   6,13 

3461 06-01-026-20   9,34   6,65   6,13 

3462 06-01-026-21   9,43   6,67   6,12 

3463 06-01-026-22   10,15   6,96   6,15 

Таблица 06-01-027 Устройство колонн гражданских 
зданий в металлической опалубке 

3464 06-01-027-01   7,61   5,40   6,15 

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 

Таблица 06-01-030 Устройство стен и перегородок 
бетонных и легкобетонных 

3465 06-01-030-01   8,77   5,95   6,15 

3466 06-01-030-02   8,80   5,94   6,15 

3467 06-01-030-03   8,76   5,92   6,15 

3468 06-01-030-04   8,82   5,92   6,16 

3469 06-01-030-05   8,81   5,95   6,15 

3470 06-01-030-06   8,84   5,95   6,15 

3471 06-01-030-07   8,84   5,94   6,15 

3472 06-01-030-08   8,83   5,91   6,15 

3473 06-01-030-09   8,88   5,91   6,16 

3474 06-01-030-10   8,87   5,94   6,15 

3475 06-01-030-11   8,87   6,01   6,15 

3476 06-01-030-12   8,87   6,05   6,15 

3477 06-01-030-13   8,64   5,95   6,15 

3478 06-01-030-14   8,62   5,92   6,15 

3479 06-01-030-15   8,69   5,92   6,15 

3480 06-01-030-16   8,68   5,94   6,15 

3481 06-01-030-17   8,69   5,92   6,15 

3482 06-01-030-18   8,74   5,92   6,15 

Таблица 06-01-031 Устройство железобетонных стен 
и перегородок 

3483 06-01-031-01   8,63   5,90   6,13 

3484 06-01-031-02   8,80   5,87   6,12 

3485 06-01-031-03   8,46   5,72   6,08 

3486 06-01-031-04   8,47   5,72   6,09 

3487 06-01-031-05   8,49   5,74   6,08 

3488 06-01-031-06   8,70   5,91   6,13 

3489 06-01-031-07   8,86   5,87   6,12 

3490 06-01-031-08   8,49   5,72   6,08 
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3491 06-01-031-09   8,52   5,72   6,09 

3492 06-01-031-10   8,53   5,74   6,08 

3493 06-01-031-11   7,66   5,51   6,02 

3494 06-01-031-12   8,70   5,83   6,12 

3495 06-01-031-13   8,43   5,71   6,08 

3496 06-01-031-14   8,51   5,72   6,09 

3497 06-01-031-15   8,53   5,74   6,08 

3498 06-01-031-16   8,51   5,76   6,11 

3499 06-01-031-17   8,58   5,82   6,13 

Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, 
РИГЕЛИ 

Таблица 06-01-034 Устройство балок, перемычек 

3500 06-01-034-01   8,76   6,01   6,10 

3501 06-01-034-02   8,43   5,95   6,09 

3502 06-01-034-03   8,48   6,01   6,08 

3503 06-01-034-04   8,50   6,03   6,07 

3504 06-01-034-05   9,21   6,00   6,07 

3505 06-01-034-06   9,05   6,03   6,07 

3506 06-01-034-07   9,37   6,65   6,09 

3507 06-01-034-08   9,06   6,74   6,11 

3508 06-01-034-09   8,55   6,11   6,09 

Таблица 06-01-035 Устройство поясов 

3509 06-01-035-01   8,94   6,27   6,08 

3510 06-01-035-02   8,28   5,20   6,07 

Таблица 06-01-036 Устройство засыпки 
фундаментных балок 

3511 06-01-036-01   6,94   5,77   7,60 

3512 06-01-036-02   7,78   6,70   7,68 

Таблица 06-01-037 Устройство ригелей гражданских 
зданий в металлической опалубке 

3513 06-01-037-01   10,39   5,52   6,17 

Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ 

Таблица 06-01-041 Устройство перекрытий 

3514 06-01-041-01   8,35   5,71   6,19 

3515 06-01-041-02   9,69   5,71   6,19 

3516 06-01-041-03   8,43   5,63   6,19 

3517 06-01-041-04   9,58   5,62   6,18 

3518 06-01-041-05   8,54   5,74   6,06 

3519 06-01-041-06   9,19   5,74   6,06 

3520 06-01-041-07   9,41   6,29   6,07 

3521 06-01-041-08   9,49   6,29   6,09 

3522 06-01-041-09   9,39   6,29   6,11 

3523 06-01-041-10   8,95   6,46   6,07 

3524 06-01-041-11   8,98   6,48   6,09 

3525 06-01-041-12   8,99   6,49   6,11 

3526 06-01-041-13   9,65   6,70   6,18 

Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА 

Таблица 06-01-044 Устройство баритобетонных 
перегородок и изоляционного слоя из 
баритобетона 

3527 06-01-044-01   8,73   8,65   6,71 

3528 06-01-044-02   8,75   8,65   6,71 

3529 06-01-044-03   8,81   8,77   6,72 

Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ 

Таблица 06-01-046 Устройство стен, днищ и 
перекрытий тоннелей и проходных каналов 

3530 06-01-046-01   8,42   5,41   6,73 

3531 06-01-046-02   8,60   5,46   6,71 

3532 06-01-046-03   8,53   5,41   6,71 

3533 06-01-046-04   8,84   5,16   6,64 

3534 06-01-046-05   8,74   5,21   6,64 

3535 06-01-046-06   9,01   5,19   6,60 

3536 06-01-046-07   9,47   5,29   6,86 

3537 06-01-046-08   9,60   5,38   6,85 

3538 06-01-046-09   9,57   5,38   6,84 

3539 06-01-046-10   9,76   5,17   6,84 

3540 06-01-046-11   9,88   5,23   6,85 

3541 06-01-046-12   9,70   5,18   6,85 

Подраздел 1.11 БУНКЕРА 

Таблица 06-01-049 Устройство бункеров общего 
назначения 

3542 06-01-049-01   9,75   5,63   6,10 

3543 06-01-049-02   9,55   5,31   6,17 

3544 06-01-049-03   8,73   5,56   6,06 

Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В 
СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 06-01-052 Возведение стен в скользящей 
опалубке, устройство перекрытий элеваторов, 
мельниц 

3545 06-01-052-01   6,65   5,54   5,45 

3546 06-01-052-02   6,66   5,51   5,48 

3547 06-01-052-03   7,59   5,97   5,92 

3548 06-01-052-04   8,25   6,92   5,61 

Таблица 06-01-053 Устройство стен силосов 
диаметром 30 м для хранения сахара 

3549 06-01-053-01   9,28   4,55   6,19 

Таблица 06-01-054 Устройство стен силосов 
диаметром 12 м для сыпучих материалов 

3550 06-01-054-01   9,13   4,25   6,20 

Таблица 06-01-055 Установка и разборка 
скользящей опалубки шахтных башенных копров 

3551 06-01-055-01   7,47   4,63   6,89 

3552 06-01-055-02   7,27   4,78   6,90 

3553 06-01-055-03   6,75      5,55 

3554 06-01-055-04   6,69      5,53 

Таблица 06-01-056 Бетонирование стен шахтных 
башенных копров 

3555 06-01-056-01   7,02   4,37   5,57 

3556 06-01-056-02   7,13   4,31   5,58 

Таблица 06-01-057 Устройство стен и перегородок 
сооружений 

3557 06-01-057-01   7,64   6,23   6,95 

3558 06-01-057-02   7,67   6,22   6,93 

3559 06-01-057-03   7,64   6,16   6,94 

3560 06-01-057-04   7,78   5,98   6,93 

3561 06-01-057-05   7,82   5,93   6,94 

3562 06-01-057-06   8,04   6,34   6,92 

Таблица 06-01-058 Устройство рельсовых путей под 
самоходный агрегат для бетонирования стен 

3563 06-01-058-01   8,87   3,76   6,82 

Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ 

Таблица 06-01-062 Устройство стен и плоских днищ 

3564 06-01-062-01   7,63   6,24   6,92 

3565 06-01-062-02   7,25   6,25   6,88 

3566 06-01-062-03   7,49   6,34   6,94 

3567 06-01-062-04   7,04   6,35   6,86 

3568 06-01-062-05   8,00   6,21   6,84 

3569 06-01-062-06   7,21   6,30   6,89 

3570 06-01-062-07   7,98   6,21   6,95 

3571 06-01-062-08   7,87   6,30   6,95 

3572 06-01-062-09   7,07   6,26   6,79 

Таблица 06-01-063 Строительство подземной части 
насосных станций 

3573 06-01-063-01   6,71   6,29   6,74 

3574 06-01-063-02   6,60   6,33   6,77 

3575 06-01-063-03   7,55   6,28   6,85 

3576 06-01-063-04   7,14   6,31   6,86 

3577 06-01-063-05   6,95   6,34   6,88 

Таблица 06-01-064 Строительство отдельных 
конструкций емкостных сооружений 

3578 06-01-064-01   8,21   6,21   6,94 

3579 06-01-064-02   7,37   6,24   6,94 

3580 06-01-064-03   7,15   6,23   6,93 

3581 06-01-064-04   7,33   6,35   6,85 

3582 06-01-064-05   6,92   6,31   6,92 

3583 06-01-064-06   7,73   6,25   6,94 

3584 06-01-064-07   7,42   6,20   6,90 

3585 06-01-064-08   6,67   6,29   6,93 

3586 06-01-064-09   6,54   6,26   6,69 

Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В 
ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

Таблица 06-01-067 Обработка поверхности 
емкостных сооружений 

3587 06-01-067-01   8,47   3,98   8,26 

3588 06-01-067-02   8,43   5,72   8,00 

3589 06-01-067-03   7,56   6,26   7,51 

3590 06-01-067-04   13,07   6,88   6,10 

3591 06-01-067-05   5,02   4,58   6,10 

Таблица 06-01-068 Устройство деформационных 
швов в емкостных сооружениях 

3592 06-01-068-01   4,38   3,62   7,70 
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1 2 3 4 5 

3593 06-01-068-02   6,00   5,84   7,48 

3594 06-01-068-03   6,41   6,08   6,10 

Таблица 06-01-069 Навивка арматурной стали на 
стены емкостных сооружений 

3595 06-01-069-01   5,76   2,89   4,62 

Таблица 06-01-070 Загрузка фильтров в емкостных 
сооружениях 

3596 06-01-070-01   4,85   3,95   7,32 

3597 06-01-070-02   10,86   10,88   7,33 

3598 06-01-070-03   9,72   9,61   7,32 

3599 06-01-070-04   4,41   4,30   7,31 

Таблица 06-01-071 Испытание и дезинфекция 
емкостей 

3600 06-01-071-01   11,10   10,79   6,11 

3601 06-01-071-02   11,77   11,50   6,10 

Таблица 06-01-072 Устройство одновентиляторных 
и секционных вентиляторных градирен 

3602 06-01-072-01   9,32   5,84   6,65 

3603 06-01-072-02   10,15   5,92   6,69 

3604 06-01-072-03   9,19   5,80   6,58 

3605 06-01-072-04   9,83   5,38   5,48 

3606 06-01-072-05   9,20   5,31   5,41 

Таблица 06-01-073 Бетонирование нижнего 
опорного кольца железобетонной оболочки 
градирни высотой до 150 м 

3607 06-01-073-01   8,31   6,16   6,79 

Таблица 06-01-074 Возведение оболочки градирен 
высотой до 90 м в скользящей опалубке 

3608 06-01-074-01   6,69   6,22   5,43 

Таблица 06-01-075 Возведение оболочек 
гиперболических градирен высотой до 150 м в 
переставной фанерной опалубке с помощью 
самоподъемных подмостей 

3609 06-01-075-01   8,30   4,54   5,81 

Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И 
РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Таблица 06-01-080 Приготовление тяжелого бетона 

3610 06-01-080-01   8,41   7,90   7,99 

3611 06-01-080-02   8,47   7,98   8,00 

3612 06-01-080-03   7,67   7,15   8,00 

3613 06-01-080-04   7,43   6,93   8,01 

3614 06-01-080-05   7,24   6,75   8,01 

3615 06-01-080-06   7,06   6,59   8,01 

3616 06-01-080-07   8,19   7,72   8,02 

3617 06-01-080-08   8,14   7,69   8,02 

3618 06-01-080-09   7,45   6,98   8,02 

3619 06-01-080-10   7,27   6,82   8,03 

3620 06-01-080-11   7,12   6,68   8,03 

3621 06-01-080-12   6,98   6,56   8,03 

3622 06-01-080-13   7,36   6,96   8,03 

3623 06-01-080-14   7,28   6,89   8,04 

Таблица 06-01-081 Приготовление легкого бетона 

3624 06-01-081-01   5,55   4,84   8,18 

3625 06-01-081-02   5,51   4,83   8,17 

3626 06-01-081-03   5,47   4,82   8,17 

3627 06-01-081-04   5,44   4,82   8,14 

3628 06-01-081-05   5,37   4,81   8,13 

3629 06-01-081-06   5,32   4,80   8,13 

3630 06-01-081-07   5,63   5,12   8,18 

3631 06-01-081-08   5,62   5,12   8,16 

3632 06-01-081-09   5,60   5,13   8,14 

3633 06-01-081-10   5,57   5,14   8,17 

3634 06-01-081-11   7,49   7,27   8,16 

Таблица 06-01-082 Приготовление тяжелых 
кладочных растворов 

3635 06-01-082-01   6,08   5,43   8,52 

3636 06-01-082-02   6,12   5,49   8,52 

3637 06-01-082-03   5,80   5,19   8,54 

3638 06-01-082-04   5,73   5,16   8,54 

3639 06-01-082-05   5,65   5,12   8,53 

3640 06-01-082-06   5,55   5,06   8,52 

3641 06-01-082-07   5,46   5,02   8,54 

3642 06-01-082-08   6,30   5,50   8,45 

3643 06-01-082-09   6,32   5,58   8,46 

3644 06-01-082-10   5,86   5,18   8,46 

3645 06-01-082-11   5,76   5,15   8,48 
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3646 06-01-082-12   5,66   5,09   8,48 

3647 06-01-082-13   5,55   5,04   8,50 

3648 06-01-082-14   5,45   4,99   8,56 

3649 06-01-082-15   6,64   5,87   8,57 

3650 06-01-082-16   6,54   5,88   8,56 

3651 06-01-082-17   6,49   5,90   8,55 

3652 06-01-082-18   5,78   5,19   8,56 

3653 06-01-082-19   5,60   5,09   8,56 

3654 06-01-082-20   5,50   5,04   8,56 

Таблица 06-01-083 Приготовление тяжелых 
отделочных растворов 

3655 06-01-083-01   5,71   4,97   8,77 

3656 06-01-083-02   5,77   5,01   8,74 

3657 06-01-083-03   5,78   5,02   8,71 

3658 06-01-083-04   6,40   5,97   8,81 

3659 06-01-083-05   6,42   5,94   8,64 

3660 06-01-083-06   6,45   5,92   8,59 

3661 06-01-083-07   6,09   5,50   8,61 

3662 06-01-083-08   6,19   5,54   8,61 

3663 06-01-083-09   6,22   5,56   8,58 

3664 06-01-083-10   6,00   5,34   8,70 

Таблица 06-01-084 Приготовление легких 
отделочных растворов 

3665 06-01-084-01   5,33   4,85   8,88 

3666 06-01-084-02   5,41   5,03   8,86 

Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ 

Таблица 06-01-087 Монтаж и демонтаж 
крупнощитовой опалубки 

3667 06-01-087-01   7,81   4,79   6,53 

3668 06-01-087-02   7,64   4,79   6,55 

Таблица 06-01-088 Монтаж и демонтаж объемно-
переставной («туннельной») опалубки 

3669 06-01-088-01 ÷ 02   8,94   4,72   6,51 

Таблица 06-01-089 Монтаж и демонтаж блочной 

опалубки стен 

3670 06-01-089-01   8,36   4,98   6,48 

Таблица 06-01-090 Бетонирование конструкций стен 
в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной 
опалубках (без вычета проемов) 

3671 06-01-090-01   7,44   4,61   6,14 

3672 06-01-090-02   7,43   4,61   6,14 

3673 06-01-090-03 ÷ 04   7,44   4,61   6,15 

3674 06-01-090-05   7,46   4,61   6,14 

3675 06-01-090-06   7,45   4,61   6,14 

3676 06-01-090-07   7,43   4,61   6,15 

3677 06-01-090-08   6,82   4,61   6,00 

3678 06-01-090-09   6,87   4,61   6,00 

3679 06-01-090-10   7,36   4,61   6,00 

3680 06-01-090-11   6,95   4,61   6,00 

3681 06-01-090-12   6,85   4,61   6,00 

3682 06-01-090-13   6,89   4,61   6,00 

3683 06-01-090-14   6,93   4,61   6,00 

Таблица 06-01-091 Бетонирование перекрытий в 
крупнощитовой и объемно-переставной опалубках 

3684 06-01-091-01   7,17   4,42   6,15 

3685 06-01-091-02   7,22   4,42   6,15 

3686 06-01-091-03   7,30   4,42   6,15 

3687 06-01-091-04   7,27   4,42   6,15 

3688 06-01-091-05   6,75   4,42   6,00 

3689 06-01-091-06   6,78   4,42   6,00 

3690 06-01-091-07   6,84   4,42   6,00 

3691 06-01-091-08   6,88   4,42   6,00 

Таблица 06-01-092 Установка каркасов и сеток в 
стенах и перекрытиях 

3692 06-01-092-01   12,29   7,72   6,27 

3693 06-01-092-02   12,03   7,72   6,31 

3694 06-01-092-03   9,63   7,72   6,27 

3695 06-01-092-04   11,64   7,72   6,27 

3696 06-01-092-05   10,17   7,72   6,31 

3697 06-01-092-06   9,16   7,72   6,27 

3698 06-01-092-07   13,03   7,72   6,33 

3699 06-01-092-08   12,09   7,72   6,31 

3700 06-01-092-09   13,29   7,72   6,31 
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3701 06-01-092-10   12,25   7,72   6,33 

3702 06-01-092-11   13,58   7,72   6,28 

3703 06-01-092-12   11,98   7,72   6,30 

Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН 
В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

Таблица 06-01-096 Монтаж скользящей опалубки 

3704 06-01-096-01   10,67   4,61   7,25 

Таблица 06-01-097 Установка арматуры 

3705 06-01-097-01   12,70   7,72   6,31 

Таблица 06-01-098 Бетонирование конструкций стен 

3706 06-01-098-01   8,00   5,64   6,13 

3707 06-01-098-02   7,93   5,64   6,13 

3708 06-01-098-03   7,92   5,64   6,14 

3709 06-01-098-04   7,93   5,64   6,14 

3710 06-01-098-05   7,87   5,74   6,13 

3711 06-01-098-06   7,86   5,74   6,14 

3712 06-01-098-07   7,45   5,64   6,46 

3713 06-01-098-08   7,72   5,64   6,45 

3714 06-01-098-09   7,86   5,64   6,43 

3715 06-01-098-10   7,99   5,64   6,41 

3716 06-01-098-11   7,76   5,74   6,42 

3717 06-01-098-12   7,85   5,74   6,42 

Таблица 06-01-099 Установка плит 
теплоизоляционного слоя 

3718 06-01-099-01   13,98      6,14 

Таблица 06-01-100 Демонтаж скользящей опалубки 

3719 06-01-100-01   13,77      6,14 

Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В 
МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ 

БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ 
ОПАЛУБКЕ 

Таблица 06-01-103 Возведение перекрытий в 
мелкощитовой опалубке 

3720 06-01-103-01   9,09   5,98   6,14 

3721 06-01-103-02   9,01   5,98   6,14 

3722 06-01-103-03   8,98   5,98   6,14 

3723 06-01-103-04   8,92   5,98   6,14 

3724 06-01-103-05   8,57   5,98   6,47 

3725 06-01-103-06   8,40   5,98   6,46 

3726 06-01-103-07   8,21   5,98   6,47 

3727 06-01-103-08   8,07   5,98   6,46 

Таблица 06-01-104 Установка арматуры в 
мелкощитовую опалубку перекрытий 

3728 06-01-104-01   11,19   7,72   6,37 

Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА» 

Таблица 06-01-107 Устройство колонн 

3729 06-01-107-01   7,71   3,83   6,16 

3730 06-01-107-02   8,41   3,86   6,17 

3731 06-01-107-03   7,82   3,91   6,17 

3732 06-01-107-04   5,65   5,18   6,17 

Таблица 06-01-108 Устройство стен 

3733 06-01-108-01   9,18   4,54   6,18 

3734 06-01-108-02   8,38   4,51   6,18 

3735 06-01-108-03   9,13   4,67   6,20 

3736 06-01-108-04   8,15   4,40   6,17 

3737 06-01-108-05   7,42   4,39   6,18 

3738 06-01-108-06   8,22   4,44   6,20 

3739 06-01-108-07   9,19   4,66   6,18 

3740 06-01-108-08   8,66   4,46   6,18 

3741 06-01-108-09   8,71   4,46   6,18 

3742 06-01-108-10   9,05   4,63   6,19 

Таблица 06-01-109 Устройство балок для 
перекрытий 

3743 06-01-109-01   9,78   4,77   6,22 

3744 06-01-109-02   9,74   4,90   6,21 

3745 06-01-109-03   9,96   5,04   6,21 

3746 06-01-109-04   10,01   4,72   6,21 

3747 06-01-109-05   10,41   4,82   6,21 

3748 06-01-109-06   10,44   4,95   6,21 

3749 06-01-109-07   8,81   4,59   6,21 

3750 06-01-109-08   9,32   4,68   6,21 

3751 06-01-109-09   9,64   4,63   6,21 

3752 06-01-109-10   9,90   4,74   6,21 

3753 06-01-109-11   10,07   4,97   6,21 

3754 06-01-109-12   10,31   4,77   6,21 
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3755 06-01-109-13   10,47   4,90   6,21 

Таблица 06-01-110 Устройство безбалочных 
перекрытий и покрытий 

3756 06-01-110-01   8,28   4,57   6,26 

3757 06-01-110-02   9,30   4,50   6,26 

3758 06-01-110-03   6,83   4,42   6,26 

3759 06-01-110-04   7,40   4,39   6,26 

3760 06-01-110-05   7,85   4,51   6,26 

3761 06-01-110-06   6,38   4,39   6,26 

Таблица 06-01-111 Устройство лестничных маршей 

3762 06-01-111-01   11,01   4,75   6,21 

3763 06-01-111-02   10,34   4,53   6,21 

Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В 
МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР» 

Таблица 06-01-119 Устройство монолитных 
лестничных площадок в мелкощитовой опалубке 
(типа «Модостр») 

3764 06-01-119-01   6,65   3,98   5,49 

Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В 
ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ» 

Таблица 06-01-120 Устройство колонн 
железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ» 

3765 06-01-120-01   8,59   4,65   6,15 

3766 06-01-120-02   8,60   4,81   6,15 

3767 06-01-120-03   8,71   5,19   6,16 

Таблица 06-01-121 Устройство железобетонных стен 
в опалубке типа «ПЕРИ» 

3768 06-01-121-01   10,07   4,61   6,18 

3769 06-01-121-02   9,61   4,66   6,19 

3770 06-01-121-03   9,83   4,64   6,54 

Таблица 06-01-122 Устройство железобетонных 
перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» 

3771 06-01-122-01   8,59   4,75   6,23 

Таблица 06-01-130 Устройство железобетонных 
наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой 
до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 
градусов (подача бетона в бадьях) 

3772 06-01-130-01   6,41   4,88   6,17 

Часть 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ 

Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И 
СООРУЖЕНИЯ 

Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ 
БАЛКИ 

Таблица 07-01-001 Укладка фундаментов и 
фундаментных балок 

3773 07-01-001-01   7,73   5,76   6,93 

3774 07-01-001-02   7,34   5,76   6,90 

3775 07-01-001-03   7,30   5,76   6,83 

3776 07-01-001-04   7,32   5,76   6,74 

3777 07-01-001-05   7,66   5,76   7,07 

3778 07-01-001-06   7,67   5,76   6,86 

3779 07-01-001-07   7,55   5,76   6,78 

3780 07-01-001-08   7,73   5,76   6,93 

3781 07-01-001-09   7,36   5,76   6,91 

3782 07-01-001-10   7,24   5,76   6,81 

3783 07-01-001-11   7,07   5,76   6,44 

3784 07-01-001-12   7,58   5,76   6,91 

3785 07-01-001-13   7,48   5,76   6,84 

3786 07-01-001-14   7,20   5,76   6,44 

3787 07-01-001-15   10,32   6,22   6,79 

3788 07-01-001-16   9,35   6,35   6,70 

Таблица 07-01-002 Устройство прослойки из 
раствора под подошвы фундаментов 

3789 07-01-002-01   9,90      6,97 

Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Таблица 07-01-006 Укладка ригелей, плит 
перекрытий, установка стеновых панелей 

3790 07-01-006-01   8,26   5,24   6,71 

3791 07-01-006-02   7,77   5,24   6,39 

3792 07-01-006-03   7,83   5,25   6,38 

3793 07-01-006-04   7,42   5,16   6,72 

3794 07-01-006-05   7,18   5,16   6,40 

3795 07-01-006-06   7,22   5,22   6,70 

3796 07-01-006-07   7,03   5,22   6,39 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

3797 07-01-006-08   8,43   5,34   6,76 

3798 07-01-006-09   7,91   5,34   6,41 

3799 07-01-006-10   8,51   5,35   6,73 

3800 07-01-006-11   7,99   5,35   6,40 

Таблица 07-01-007 Укладка бетона по перекрытиям 

3801 07-01-007-01   5,64   5,40   6,70 

3802 07-01-007-02   10,66      6,97 

Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ 

Таблица 07-01-011 Установка колонн 
прямоугольного сечения в стаканы фундаментов 

3803 07-01-011-01   9,65   5,54   6,89 

3804 07-01-011-02   9,66   5,54   6,88 

3805 07-01-011-03   9,62   5,54   6,86 

3806 07-01-011-04   9,59   5,54   6,82 

3807 07-01-011-05   9,57   5,54   6,80 

3808 07-01-011-06   9,10   5,54   6,76 

3809 07-01-011-07   9,01   5,54   6,75 

3810 07-01-011-08   9,64   5,54   6,89 

3811 07-01-011-09   9,66   5,54   6,88 

3812 07-01-011-10   9,62   5,54   6,86 

3813 07-01-011-11   9,57   5,54   6,82 

3814 07-01-011-12   9,57   5,54   6,80 

3815 07-01-011-13   9,10   5,54   6,76 

3816 07-01-011-14   9,01   5,54   6,75 

3817 07-01-011-15   8,92   5,54   6,75 

3818 07-01-011-16   8,23   5,54   6,39 

3819 07-01-011-17   9,66   5,54   6,88 

3820 07-01-011-18   9,62   5,54   6,86 

3821 07-01-011-19   9,57   5,54   6,82 

3822 07-01-011-20   9,57   5,54   6,81 

3823 07-01-011-21   9,11   5,54   6,76 

3824 07-01-011-22   9,01   5,54   6,75 

3825 07-01-011-23   8,92   5,54   6,75 

3826 07-01-011-24   8,23   5,54   6,39 

Таблица 07-01-012 Установка колонн двухветвевых 
цельных в стаканы фундаментов 

3827 07-01-012-01   9,42   5,54   6,87 

3828 07-01-012-02   9,37   5,54   6,79 

3829 07-01-012-03   9,42   5,54   6,87 

3830 07-01-012-04 ÷ 05   8,95   5,54   6,77 

3831 07-01-012-06   8,91   5,54   6,75 

3832 07-01-012-07   8,94   5,54   6,77 

3833 07-01-012-08   8,90   5,54   6,75 

3834 07-01-012-09   8,21   5,54   6,40 

3835 07-01-012-10   8,90   5,54   6,75 

3836 07-01-012-11   8,21   5,54   6,40 

3837 07-01-012-12   8,91   5,54   6,75 

3838 07-01-012-13   8,21   5,54   6,40 

Таблица 07-01-013 Установка колонн двухветвевых 
составных в стаканы фундаментов 

3839 07-01-013-01   8,86   4,78   6,75 

3840 07-01-013-02   8,33   4,78   6,41 

3841 07-01-013-03   8,30   4,79   6,40 

3842 07-01-013-04   8,31   4,78   6,41 

3843 07-01-013-05   8,30   4,79   6,40 

Таблица 07-01-014 Установка колонн на 
нижестоящие колонны, установка капителей 

3844 07-01-014-01   9,03   5,67   6,24 

3845 07-01-014-02   9,03   5,70   6,26 

3846 07-01-014-03   8,97   5,67   6,14 

3847 07-01-014-04   7,84   4,84   6,10 

3848 07-01-014-05   7,79   4,84   6,11 

3849 07-01-014-06   8,72   5,58   5,74 

3850 07-01-014-07   8,86   5,76   5,78 

3851 07-01-014-08   8,70   5,72   5,50 

3852 07-01-014-09   8,66   5,72   5,50 

3853 07-01-014-10   7,60   4,85   5,52 

3854 07-01-014-11   7,51   4,85   5,51 

3855 07-01-014-12   7,74   5,73   5,54 

3856 07-01-014-13   7,73   5,76   5,56 

3857 07-01-014-14   7,33   5,72   5,43 

3858 07-01-014-15   7,21   5,72   5,44 

3859 07-01-014-16   6,77   4,85   5,45 

3860 07-01-014-17   6,63   4,85   5,44 

Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных 
зданиях и сооружениях 

3861 07-01-019-01   8,83   4,99   6,80 

3862 07-01-019-02   8,46   4,99   6,79 

3863 07-01-019-03   7,93   4,99   6,42 

3864 07-01-019-04   8,54   4,99   6,75 

3865 07-01-019-05   8,01   4,99   6,41 

3866 07-01-019-06   8,63   5,03   6,75 

3867 07-01-019-07   8,08   5,03   6,41 

3868 07-01-019-08   8,53   5,07   6,68 

3869 07-01-019-09   7,51   5,07   6,32 

3870 07-01-019-10   7,30   5,37   6,76 

3871 07-01-019-11   7,29   5,37   6,77 

3872 07-01-019-12   7,09   5,37   6,41 

3873 07-01-019-13   6,92   5,37   6,33 

3874 07-01-019-14   6,81   5,39   6,39 

3875 07-01-019-15   6,70   5,39   6,33 

3876 07-01-019-16   8,52   5,38   6,78 

3877 07-01-019-17   8,38   5,38   6,77 

3878 07-01-019-18   8,05   5,38   6,41 

Таблица 07-01-020 Укладка в многоэтажных зданиях 
ригелей перекрытий и покрытий, балок, 
стропильных конструкций 

3879 07-01-020-01   8,03   4,82   6,13 

3880 07-01-020-02   7,90   4,83   6,16 

3881 07-01-020-03   7,89   4,65   6,04 

3882 07-01-020-04   7,88   4,76   6,04 

3883 07-01-020-05   8,26   5,17   6,27 

3884 07-01-020-06   8,33   5,17   6,27 

3885 07-01-020-07   8,65   5,20   6,24 

3886 07-01-020-08   8,14   4,74   5,74 

3887 07-01-020-09   7,98   4,76   5,78 

3888 07-01-020-10   7,62   4,65   5,56 

3889 07-01-020-11   7,75   4,76   5,56 

3890 07-01-020-12   7,94   5,16   5,82 

3891 07-01-020-13   7,94   5,16   5,81 

3892 07-01-020-14   8,23   5,16   5,74 

3893 07-01-020-15   7,43   4,74   5,56 

3894 07-01-020-16   7,36   4,76   5,58 

3895 07-01-020-17   6,94   4,65   5,47 

3896 07-01-020-18   7,14   4,76   5,47 

3897 07-01-020-19   6,81   5,16   5,58 

3898 07-01-020-20   6,70   5,16   5,57 

3899 07-01-020-21   6,81   5,16   5,54 

Таблица 07-01-021 Укладка перемычек 

3900 07-01-021-01   7,60   5,75   6,14 

3901 07-01-021-02   7,55   5,75   6,14 

3902 07-01-021-03 ÷ 04   7,66   5,75   6,14 

3903 07-01-021-05   6,99   5,75   5,47 

3904 07-01-021-06   6,94   5,75   5,47 

3905 07-01-021-07 ÷ 08   7,06   5,75   5,47 

3906 07-01-021-09   6,00   5,75   5,43 

3907 07-01-021-10   5,98   5,75   5,43 

3908 07-01-021-11 ÷ 12   6,04   5,75   5,43 

Таблица 07-01-022 Установка в одноэтажных 
зданиях стропильных и подстропильных балок и 
ферм 

3909 07-01-022-01   8,52   5,13   6,73 

3910 07-01-022-02   8,01   5,13   6,40 

3911 07-01-022-03   8,65   5,13   6,75 

3912 07-01-022-04   8,09   5,13   6,41 

3913 07-01-022-05   7,91   5,38   6,78 

3914 07-01-022-06   7,57   5,38   6,42 

3915 07-01-022-07   7,91   5,38   6,78 

3916 07-01-022-08   7,57   5,38   6,42 

3917 07-01-022-09   7,13   5,39   6,79 

3918 07-01-022-10   6,96   5,39   6,42 

3919 07-01-022-11   6,81   5,39   6,34 

3920 07-01-022-12   7,35   5,39   6,74 

3921 07-01-022-13 ÷ 14   7,14   5,39   6,40 

3922 07-01-022-15   6,95   5,39   6,33 

3923 07-01-022-16   7,20   5,39   6,78 

3924 07-01-022-17   7,02   5,39   6,42 

3925 07-01-022-18   6,86   5,39   6,34 

3926 07-01-022-19   7,21   5,39   6,76 
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3927 07-01-022-20   6,86   5,39   6,34 

3928 07-01-022-21   7,02   5,39   6,41 

3929 07-01-022-22   6,86   5,39   6,34 

3930 07-01-022-23   6,89   5,39   6,33 

3931 07-01-022-24   6,33   5,39   5,75 

3932 07-01-022-25   7,33   5,39   6,76 

3933 07-01-022-26   7,12   5,39   6,41 

3934 07-01-022-27 ÷ 29   6,94   5,39   6,33 

3935 07-01-022-30   6,34   5,39   5,74 

3936 07-01-022-31   6,97   5,39   6,32 

3937 07-01-022-32   6,36   5,39   5,75 

3938 07-01-022-33   8,77   5,06   6,72 

3939 07-01-022-34   8,20   5,06   6,40 

3940 07-01-022-35   8,77   5,04   6,72 

3941 07-01-022-36   8,18   5,04   6,40 

3942 07-01-022-37   8,18   5,02   6,40 

3943 07-01-022-38   7,60   5,02   6,33 

Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ 

Таблица 07-01-027 Укладка плит покрытий 
одноэтажных зданий и сооружений, панелей 
оболочек, плит типа «П» 

3944 07-01-027-01   7,81   4,85   6,86 

3945 07-01-027-02   7,79   4,81   6,86 

3946 07-01-027-03   7,10   4,81   6,35 

3947 07-01-027-04   7,51   4,83   6,45 

3948 07-01-027-05 ÷ 06   7,13   4,83   6,35 

3949 07-01-027-07 ÷ 08   7,75   4,98   6,70 

3950 07-01-027-09   7,15   4,98   6,33 

3951 07-01-027-10   7,49   4,97   6,39 

3952 07-01-027-11 ÷ 12   7,15   4,97   6,33 

3953 07-01-027-13   7,87   4,87   6,62 

3954 07-01-027-14 ÷ 15   7,28   4,87   6,31 

3955 07-01-027-16   6,54   4,87   5,76 

3956 07-01-027-17   7,55   5,02   6,38 

3957 07-01-027-18 ÷ 19   7,23   5,00   6,32 

3958 07-01-027-20   6,47   5,00   5,75 

3959 07-01-027-21   8,36   4,95   6,67 

3960 07-01-027-22   7,96   4,95   6,38 

3961 07-01-027-23   8,63   3,61   6,63 

3962 07-01-027-24   8,11   3,61   6,37 

3963 07-01-027-25   7,61   3,61   6,32 

Таблица 07-01-028 Укладка плит покрытий, 
установка опорных стаканов для вентиляционных 
устройств 

3964 07-01-028-01 ÷ 02   9,99   6,09   6,91 

3965 07-01-028-03 ÷ 05   8,46   6,09   6,36 

3966 07-01-028-06 ÷ 07   8,87   6,09   6,91 

3967 07-01-028-08 ÷ 10   7,61   6,09   6,36 

3968 07-01-028-11   8,83   5,34   6,81 

3969 07-01-028-12   8,42   5,34   6,42 

Таблица 07-01-029 Укладка плит перекрытий и 
покрытий многоэтажных зданий 

3970 07-01-029-01   7,69   5,04   6,10 

3971 07-01-029-02   7,39   4,90   6,12 

3972 07-01-029-03   6,08   5,40   6,11 

3973 07-01-029-04   7,62   5,36   6,12 

3974 07-01-029-05   8,51   5,30   6,13 

3975 07-01-029-06   9,20   4,89   6,14 

3976 07-01-029-07   9,53   5,05   6,14 

3977 07-01-029-08   7,42   5,05   5,53 

3978 07-01-029-09   7,12   4,90   5,52 

3979 07-01-029-10   6,04   5,40   5,52 

3980 07-01-029-11   7,44   5,35   5,51 

3981 07-01-029-12   8,19   5,29   5,50 

3982 07-01-029-13   8,71   4,88   5,50 

3983 07-01-029-14   9,06   5,02   5,49 

3984 07-01-029-15   6,57   5,04   5,45 

3985 07-01-029-16   6,46   5,00   5,44 

3986 07-01-029-17   5,96   5,40   5,44 

3987 07-01-029-18   6,81   5,35   5,44 

3988 07-01-029-19   7,00   5,29   5,43 

3989 07-01-029-20   7,00   4,79   5,43 

3990 07-01-029-21   7,22   4,93   5,43 

3991 07-01-029-22   5,90   5,39   6,09 

3992 07-01-029-23   8,71   5,31   6,12 
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3993 07-01-029-24   8,30   4,71   6,14 

3994 07-01-029-25   7,87   4,41   6,13 

3995 07-01-029-26   7,76   4,61   6,14 

3996 07-01-029-27   5,88   5,40   5,54 

3997 07-01-029-28   8,41   5,31   5,51 

3998 07-01-029-29   7,76   4,71   5,50 

3999 07-01-029-30   7,46   4,41   5,50 

4000 07-01-029-31   7,34   4,61   5,50 

4001 07-01-029-32   5,85   5,40   5,45 

4002 07-01-029-33   7,39   5,31   5,44 

4003 07-01-029-34   6,40   4,71   5,44 

4004 07-01-029-35   6,41   4,41   5,44 

4005 07-01-029-36   6,32   4,61   5,44 

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 

Таблица 07-01-034 Установка панелей наружных 
стен одноэтажных зданий 

4006 07-01-034-01   8,47   5,34   6,82 

4007 07-01-034-02   8,00   5,34   6,46 

4008 07-01-034-03   8,46   5,34   6,79 

4009 07-01-034-04   7,95   5,34   6,42 

4010 07-01-034-05   7,14   5,39   6,41 

4011 07-01-034-06   6,94   5,39   6,34 

4012 07-01-034-07   7,24   5,39   6,41 

4013 07-01-034-08   7,00   5,39   6,33 

4014 07-01-034-09   8,42   5,39   6,86 

4015 07-01-034-10   7,83   5,39   6,45 

4016 07-01-034-11   7,92   5,37   6,75 

4017 07-01-034-12   7,65   5,37   6,39 

4018 07-01-034-13   7,97   5,38   6,78 

4019 07-01-034-14   7,67   5,38   6,41 

4020 07-01-034-15   8,31   5,36   6,78 

4021 07-01-034-16   7,97   5,36   6,44 

4022 07-01-034-17   8,43   5,36   6,81 

4023 07-01-034-18   8,01   5,36   6,45 

4024 07-01-034-19   7,03   5,34   6,79 

4025 07-01-034-20   6,86   5,34   6,43 

Таблица 07-01-035 Установка панелей наружных 

стен многоэтажных зданий, карнизных панелей 

4026 07-01-035-01   8,25   5,34   6,13 

4027 07-01-035-02   8,26   5,34   6,13 

4028 07-01-035-03   7,00   5,39   6,13 

4029 07-01-035-04   7,28   5,39   6,13 

4030 07-01-035-05   7,79   5,36   6,11 

4031 07-01-035-06   7,90   5,36   6,12 

4032 07-01-035-07   7,64   5,38   6,13 

4033 07-01-035-08   7,82   5,34   5,49 

4034 07-01-035-09   7,79   5,34   5,49 

4035 07-01-035-10   6,73   5,39   5,50 

4036 07-01-035-11   6,99   5,39   5,50 

4037 07-01-035-12   7,45   5,36   5,51 

4038 07-01-035-13   7,52   5,36   5,50 

4039 07-01-035-14   7,26   5,38   5,50 

4040 07-01-035-15   6,55   5,34   5,43 

4041 07-01-035-16   6,49   5,34   5,43 

4042 07-01-035-17   6,16   5,39   5,43 

4043 07-01-035-18   6,28   5,39   5,43 

4044 07-01-035-19   6,49   5,36   5,44 

4045 07-01-035-20   6,46   5,36   5,44 

4046 07-01-035-21   6,34   5,38   5,44 

Таблица 07-01-036 Установка панелей перегородок 
одноэтажных зданий 

4047 07-01-036-01   6,87   5,41   6,88 

4048 07-01-036-02   6,91   5,41   6,86 

4049 07-01-036-03   6,71   5,25   6,88 

4050 07-01-036-04   6,73   5,22   6,86 

4051 07-01-036-05   9,77   5,73   7,11 

4052 07-01-036-06   9,88   5,72   7,02 

Таблица 07-01-037 Герметизация швов стеновых 
панелей 

4053 07-01-037-01   7,08   5,75   5,23 

4054 07-01-037-02   7,06   6,71   5,23 

4055 07-01-037-03   5,30   3,35   5,23 

4056 07-01-037-04   5,39   3,35   5,23 

Таблица 07-01-038 Монтаж сборных 
железобетонных арочных панелей (полуарок) 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

4057 07-01-038-01   6,18   5,27   6,07 

4058 07-01-038-02   6,29   5,56   6,07 

Таблица 07-01-039 Заделка деформационных швов 
плит-оболочек цементным раствором 

4059 07-01-039-01   13,27   6,62    

Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ 
КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Таблица 07-01-044 Установка стальных крепежных 
элементов 

4060 07-01-044-01   6,40   4,77   5,83 

4061 07-01-044-02   12,59   12,72   5,95 

4062 07-01-044-03   5,64   5,40   5,89 

4063 07-01-044-04   5,59   5,40   5,89 

Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ 

Таблица 07-01-047 Установка лестничных маршей и 
площадок 

4064 07-01-047-01   8,04   6,09   6,14 

4065 07-01-047-02   7,76   5,46   6,13 

4066 07-01-047-03   7,64   5,44   6,14 

4067 07-01-047-04   8,42   6,09   6,14 

4068 07-01-047-05   7,47   6,09   5,47 

4069 07-01-047-06   7,38   5,46   5,49 

4070 07-01-047-07   7,20   5,44   5,48 

4071 07-01-047-08   7,81   6,09   5,47 

4072 07-01-047-09   6,24   6,09   5,43 

4073 07-01-047-10   6,39   5,46   5,43 

4074 07-01-047-11   6,23   5,44   5,43 

4075 07-01-047-12   6,37   6,09   5,43 

Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И 
СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Таблица 07-01-050 Установка закромов сборно-
монолитных ячеек 

4076 07-01-050-01   5,64   4,62   6,54 

Таблица 07-01-051 Установка конструкций силосов 
для хранения сыпучих материалов 

4077 07-01-051-01   9,22   5,43   6,68 

4078 07-01-051-02   7,29   4,98   6,66 

4079 07-01-051-03   7,98   5,29   6,50 

4080 07-01-051-04   9,88   5,33   6,52 

Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ 

Таблица 07-01-054 Установка оград 

4081 07-01-054-01   8,64   5,29   7,17 

4082 07-01-054-02   8,42   5,27   7,16 

4083 07-01-054-03   8,25   5,29   7,16 

4084 07-01-054-04   7,36   2,74   7,20 

4085 07-01-054-05   6,98   4,91   7,20 

4086 07-01-054-06   6,55   4,90   7,20 

4087 07-01-054-07   7,02   3,39   7,19 

4088 07-01-054-08   6,59   3,20   7,19 

4089 07-01-054-09   6,26   3,10   7,18 

4090 07-01-054-10   6,40   4,91   7,20 

4091 07-01-054-11   6,07   4,90   7,19 

4092 07-01-054-12   5,87   4,90   7,18 

4093 07-01-054-13   8,31   5,63   7,18 

4094 07-01-054-14   8,24   5,76   7,97 

Таблица 07-01-055 Устройство ворот и калиток 

4095 07-01-055-01   10,72   4,47   7,14 

4096 07-01-055-02   9,72   8,30   7,11 

4097 07-01-055-03   8,71   8,40   7,15 

4098 07-01-055-04   9,19   6,31   7,22 

4099 07-01-055-05   8,89   5,20   7,21 

4100 07-01-055-06   9,00   5,20   7,19 

4101 07-01-055-07   8,56   8,32   7,22 

4102 07-01-055-08   14,12   5,84   6,04 

4103 07-01-055-09   11,17   5,20   5,85 

4104 07-01-055-10   8,09   5,20   7,12 

4105 07-01-055-11   8,90   8,09   7,18 

Таблица 07-01-056 Установка ограждения и 
козырька из спиралей армированной колючей 
ленты (АКЛ) типа "Репейник" 

4106 07-01-056-01   6,17   5,56   5,59 

4107 07-01-056-02   8,87   6,35   6,34 

Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 
РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ 

Таблица 07-01-058 Усиление сборных 
железобетонных конструкций 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

4108 07-01-058-01   13,95      6,10 

4109 07-01-058-02   4,71   4,23   6,10 

Таблица 07-01-059 Замоноличивание ригелей 

4110 07-01-059-01   9,62   5,44   7,08 

Таблица 07-01-060 Укладка резиновых прокладок 

4111 07-01-060-01   3,46   3,44   6,10 

4112 07-01-060-02   3,45   3,44   6,10 

Таблица 07-01-061 Устройство антисейсмических 
швов 

4113 07-01-061-01   6,67   4,81   6,10 

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ 

Таблица 07-02-001 Установка панелей стен и 
перегородок емкостных сооружений 

4114 07-02-001-01   9,26   5,70   8,26 

4115 07-02-001-02   8,71   5,58   8,01 

4116 07-02-001-03   8,75   5,65   8,05 

4117 07-02-001-04   8,70   5,64   7,93 

4118 07-02-001-05   8,94   5,64   8,10 

4119 07-02-001-06   8,54   5,77   8,20 

4120 07-02-001-07   8,14   5,69   7,91 

4121 07-02-001-08   8,11   5,69   7,93 

4122 07-02-001-09   8,02   5,69   7,81 

4123 07-02-001-10   8,16   5,72   8,03 

4124 07-02-001-11   8,18   5,72   7,91 

4125 07-02-001-12   8,07   5,76   7,71 

4126 07-02-001-13   8,04   5,78   7,74 

4127 07-02-001-14   8,21   5,80   7,70 

4128 07-02-001-15   8,50   5,91   7,98 

Таблица 07-02-002 Установка опор, лотков 
емкостных сооружений 

4129 07-02-002-01   8,06   4,90   6,89 

4130 07-02-002-02   7,85   5,10   6,82 

4131 07-02-002-03   9,17   5,36   7,78 

4132 07-02-002-04   9,12   5,36   7,67 

4133 07-02-002-05   8,81   4,72   7,55 

4134 07-02-002-06   8,55   4,44   7,62 

4135 07-02-002-07   9,00   5,77   6,98 

4136 07-02-002-08   8,91   5,75   6,97 

Таблица 07-02-003 Установка конструкций 
секционных вентиляторных градирен 

4137 07-02-003-01   9,20      6,86 

4138 07-02-003-02   8,27   5,38   6,84 

4139 07-02-003-03   8,97      6,87 

4140 07-02-003-04   9,07   4,55   6,81 

4141 07-02-003-05   7,45   5,37   6,79 

4142 07-02-003-06   8,93   5,51   6,84 

4143 07-02-003-07   9,36   6,02   6,81 

4144 07-02-003-08   5,57   4,40   6,80 

Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА 

Таблица 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений 
предприятий по хранению и переработке зерна 

4145 07-03-001-01   6,53   5,86   5,81 

4146 07-03-001-02   6,62   5,95   5,81 

4147 07-03-001-03   6,34   5,80   5,98 

4148 07-03-001-04   6,48   5,94   6,10 

4149 07-03-001-05   7,01   6,00   5,54 

4150 07-03-001-06   6,39   5,77   5,84 

4151 07-03-001-07   7,81   5,99   6,03 

4152 07-03-001-08   6,79   5,84   5,41 

4153 07-03-001-09   8,72   6,30   5,85 

Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Таблица 07-04-001 Установка конструкций 
конденсационных и зольных полов 

4154 07-04-001-01   7,40   4,71   6,78 

4155 07-04-001-02   8,29   5,29   6,81 

4156 07-04-001-03   6,91   5,04   6,74 

4157 07-04-001-04   7,16   5,37   6,77 

4158 07-04-001-05   7,04   4,64   6,74 

4159 07-04-001-06   8,12   5,45   6,78 

4160 07-04-001-07   7,08   4,81   6,72 

4161 07-04-001-08   7,70   5,40   6,74 

4162 07-04-001-09   8,12   5,38   6,82 

4163 07-04-001-10   7,52   5,45   6,94 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 07-04-002 Сборка и установка колонн 

4164 07-04-002-01   6,16   5,23   5,40 

4165 07-04-002-02   6,13   5,23   5,43 

4166 07-04-002-03   6,28   5,13   5,41 

4167 07-04-002-04   6,14   5,23   5,40 

4168 07-04-002-05   6,25   5,14   5,40 

Таблица 07-04-003 Установка ригелей, балок, 
распорок 

4169 07-04-003-01   6,68   4,52   5,32 

4170 07-04-003-02   6,57   4,53   5,30 

4171 07-04-003-03   6,58   5,34   5,25 

4172 07-04-003-04   6,08   4,69   5,24 

Таблица 07-04-004 Укладка плит 

4173 07-04-004-01   6,35   5,68   5,31 

4174 07-04-004-02   6,17   6,14   5,26 

Таблица 07-04-005 Установка стеновых панелей 

4175 07-04-005-01   5,82   5,48   5,24 

4176 07-04-005-02   5,77   5,40   5,23 

Таблица 07-04-006 Сборка и установка лестниц 

4177 07-04-006-01   6,03   5,36   5,28 

Таблица 07-04-007 Установка бункеров 

4178 07-04-007-01   6,96   6,67   5,48 

4179 07-04-007-02   6,80   7,30   5,42 

Таблица 07-04-008 Монтаж конструкций 
распределительных устройств 

4180 07-04-008-01   6,23   5,19   5,31 

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ 

Таблица 07-05-001 Установка блоков стен подвалов 

4181 07-05-001-01 ÷ 02   7,73   6,09   6,84 

4182 07-05-001-03   7,58   6,09   6,82 

4183 07-05-001-04   7,41   6,09   6,76 

Подраздел 5.2 КОЛОННЫ 

Таблица 07-05-004 Установка колонн 

4184 07-05-004-01   9,24   5,54   6,91 

4185 07-05-004-02   9,21   5,54   6,90 

4186 07-05-004-03   9,17   5,54   6,90 

4187 07-05-004-04   9,00   5,23   6,13 

4188 07-05-004-05   9,24   5,30   6,13 

4189 07-05-004-06   9,27   5,30   6,13 

4190 07-05-004-07   8,09   5,26   6,12 

4191 07-05-004-08   8,20   5,25   6,13 

Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ 

Таблица 07-05-007 Укладка балок, ригелей и 
перемычек 

4192 07-05-007-01   8,55   5,38   6,85 

4193 07-05-007-02   8,55   5,54   6,89 

4194 07-05-007-03   8,25   6,09   6,14 

4195 07-05-007-04   8,44   6,09   6,14 

4196 07-05-007-05   8,37   5,36   6,14 

4197 07-05-007-06   8,33   5,29   6,11 

4198 07-05-007-07   6,62   5,32   6,09 

4199 07-05-007-08   6,12   5,35   6,10 

4200 07-05-007-09   6,20   5,35   6,10 

4201 07-05-007-10   7,14   6,09   6,14 

Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ 

Таблица 07-05-011 Установка панелей 

4202 07-05-011-01   8,47   5,74   6,13 

4203 07-05-011-02   8,33   5,88   6,14 

4204 07-05-011-03   8,18   5,86   6,14 

4205 07-05-011-04   8,18   5,92   6,14 

4206 07-05-011-05   7,73   5,75   6,12 

4207 07-05-011-06   7,66   5,76   6,12 

4208 07-05-011-07   7,82   5,09   6,13 

4209 07-05-011-08   7,97   5,09   6,14 

4210 07-05-011-09   7,95   5,40   6,14 

4211 07-05-011-10   7,70   5,42   6,59 

4212 07-05-011-11   7,73   5,34   6,65 

4213 07-05-011-12   7,71   5,35   6,61 

Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ 
И ОГРАЖДЕНИЯ 

Таблица 07-05-014 Установка лестничных площадок 
и маршей 

4214 07-05-014-01   8,02   5,72   6,13 
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Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

4215 07-05-014-02   8,18   5,72   6,14 

4216 07-05-014-03   8,42   6,09   6,90 

4217 07-05-014-04   8,16   6,09   6,14 

4218 07-05-014-05   8,04   5,52   6,87 

4219 07-05-014-06   8,13   5,76   6,13 

Таблица 07-05-015 Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней 

4220 07-05-015-01   12,89   5,75   6,58 

4221 07-05-015-02   12,99   5,72   6,58 

Таблица 07-05-016 Устройство металлических 
ограждений 

4222 07-05-016-01   11,26   10,98   6,17 

4223 07-05-016-02   11,18   10,98   6,17 

4224 07-05-016-03   11,02   10,99   6,17 

4225 07-05-016-04   10,99   10,99   6,16 

Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И 
НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ 

Таблица 07-05-021 Установка блоков 

4226 07-05-021-01   7,58   6,09   6,80 

4227 07-05-021-02   7,74   6,09   6,83 

4228 07-05-021-03   7,78   6,09   6,82 

4229 07-05-021-04   8,05   6,63   6,14 

4230 07-05-021-05   8,10   6,55   6,14 

4231 07-05-021-06   8,11   6,51   6,14 

4232 07-05-021-07   7,74   6,09   6,14 

4233 07-05-021-08   7,87   6,09   6,14 

4234 07-05-021-09   7,89   6,09   6,14 

4235 07-05-021-10   7,13   4,85   6,13 

4236 07-05-021-11   7,26   4,93   6,13 

4237 07-05-021-12   7,58   5,11   6,14 

4238 07-05-021-13   7,79   5,56   6,13 

Таблица 07-05-022 Установка панелей наружных 
стен 

4239 07-05-022-01   7,48   4,66   6,75 

4240 07-05-022-02   7,46   4,72   6,71 

4241 07-05-022-03   6,42   4,99   6,14 

4242 07-05-022-04   6,59   5,09   6,14 

4243 07-05-022-05   6,44   5,22   6,14 

4244 07-05-022-06   7,79   5,75   6,14 

4245 07-05-022-07   7,52   5,58   6,14 

4246 07-05-022-08   7,96   4,30   6,13 

4247 07-05-022-09   7,80   4,34   6,13 

4248 07-05-022-10   7,75   4,40   6,13 

Таблица 07-05-023 Установка стеновых панелей 
внутренних, диафрагм жесткости 

4249 07-05-023-01   7,37   4,14   6,14 

4250 07-05-023-02   7,41   4,38   6,14 

4251 07-05-023-03   7,44   4,56   6,14 

4252 07-05-023-04   7,62   4,42   6,14 

4253 07-05-023-05   6,62   5,39   6,11 

4254 07-05-023-06   6,76   5,38   6,12 

4255 07-05-023-07   6,61   5,40   6,10 

4256 07-05-023-08   6,72   5,40   6,11 

4257 07-05-023-09   6,82   5,39   6,11 

Таблица 07-05-024 Установка крупнопанельных 
перегородок 

4258 07-05-024-01   8,36   6,73   6,13 

4259 07-05-024-02   8,29   6,63   6,13 

4260 07-05-024-03   8,16   5,79   6,14 

4261 07-05-024-04   8,13   5,95   6,14 

4262 07-05-024-05   8,25   6,06   6,14 

Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, 
КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ 

И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Таблица 07-05-030 Установка плит лоджий, 
балконов и козырьков, разделительных стенок, 
экранов ограждений, плит парапета и мелких 
конструкций 

4263 07-05-030-01   8,08   5,97   6,13 

4264 07-05-030-02   7,10   5,63   6,12 

4265 07-05-030-03   7,74   6,09   6,14 

4266 07-05-030-04   7,54   6,09   6,14 

4267 07-05-030-05   8,04   5,79   6,14 

4268 07-05-030-06   8,14   5,94   6,14 

4269 07-05-030-07   7,87   5,64   6,13 
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4270 07-05-030-08   7,51   5,98   6,13 

4271 07-05-030-09   7,32   5,96   6,11 

4272 07-05-030-10   7,28   5,88   6,10 

4273 07-05-030-11   8,80   6,09   6,14 

Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, 
САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ 

Таблица 07-05-034 Установка объемных блоков 

4274 07-05-034-01   7,41   5,74   6,32 

4275 07-05-034-02   7,29   5,57   6,32 

4276 07-05-034-03   6,20   5,15   5,44 

4277 07-05-034-04   6,30   5,19   5,44 

Таблица 07-05-035 Установка сантехкабин, 
сантехнических поддонов, шахт лифта, 
вентиляционных блоков, присоединение и 
испытание трубопроводов и электропроводок 
сантехкабин 

4278 07-05-035-01   7,74   5,58   6,15 

4279 07-05-035-02   7,31   6,09   6,14 

4280 07-05-035-03   8,12   5,75   6,13 

4281 07-05-035-04   8,05   5,86   6,13 

4282 07-05-035-05   7,97   6,09   6,14 

4283 07-05-035-06   8,07   6,09   6,14 

4284 07-05-035-07   8,15   6,09   6,14 

4285 07-05-035-08   11,60   9,14   5,15 

4286 07-05-035-09   9,09   3,10   4,96 

4287 07-05-035-10   14,86       

Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ 

Таблица 07-05-038 Устройство деформационных 
вертикальных швов в здании 

4288 07-05-038-01   7,51   3,72   6,10 

4289 07-05-038-02   7,86   4,13   6,11 

Таблица 07-05-039 Устройство герметизации стыков 
наружных стеновых панелей и расшивка швов 
стеновых панелей и панелей перекрытий 

4290 07-05-039-01   6,71   6,31   5,29 

4291 07-05-039-02   4,82   4,41   5,48 

4292 07-05-039-03   5,42   4,67   5,37 

4293 07-05-039-04   4,63   3,65   5,41 

4294 07-05-039-05   4,66   3,65   5,39 

4295 07-05-039-06   6,12   3,35   6,50 

4296 07-05-039-07   3,92   1,95   7,01 

4297 07-05-039-08   6,66   3,35   6,66 

4298 07-05-039-09   3,94   1,95   6,76 

4299 07-05-039-10   7,89   5,33   5,25 

4300 07-05-039-11   7,72   2,72   5,27 

4301 07-05-039-12   7,71   1,98   5,24 

4302 07-05-039-13   5,54   4,67   5,39 

4303 07-05-039-14   9,15   6,09    

4304 07-05-039-15   13,78   5,79   6,10 

4305 07-05-039-16   10,30   6,91   6,10 

4306 07-05-039-17   7,70   6,26   6,10 

4307 07-05-039-18   7,24   6,71   6,10 

4308 07-05-039-19   7,07   6,31   6,10 

Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 
ПОДЪЕМНИКИ 

Таблица 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских 
подъемников 

4309 07-05-043-01 ÷ 05   8,29      8,29 

Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И 
ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 
7-9 БАЛЛОВ 

Таблица 07-05-045 Установка панелей перекрытий и 
покрытий 

4310 07-05-045-01   8,30   5,64   6,12 

4311 07-05-045-02   8,24   5,67   6,13 

4312 07-05-045-03   8,23   5,63   6,12 

4313 07-05-045-04   7,10   5,46   6,14 

4314 07-05-045-05   7,25   5,47   6,14 

4315 07-05-045-06   8,09   5,27   6,10 

4316 07-05-045-07   7,81   5,32   6,10 

Таблица 07-05-046 Установка стеновых панелей 

4317 07-05-046-01   7,08   5,17   6,13 

4318 07-05-046-02   6,97   5,11   6,13 
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4319 07-05-046-03   6,66   5,19   6,13 

4320 07-05-046-04   8,41   5,55   6,13 

4321 07-05-046-05   8,27   5,67   6,14 

4322 07-05-046-06   8,30   5,67   6,14 

4323 07-05-046-07   7,86   4,94   6,13 

4324 07-05-046-08   8,30   4,97   6,13 

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ 

Таблица 07-06-001 Устройство непроходных 
каналов 

4325 07-06-001-01   7,79   5,26   6,97 

4326 07-06-001-02   7,35   5,31   6,96 

4327 07-06-001-03   7,05   5,35   6,96 

Таблица 07-06-002 Устройство камер со стенками, 
неподвижных щитовых опор и плит перекрытий 
каналов 

4328 07-06-002-01   7,99   3,75   6,93 

4329 07-06-002-02   8,38   4,08   6,82 

4330 07-06-002-03   12,03   6,17   6,79 

4331 07-06-002-04   8,80   5,59   6,99 

4332 07-06-002-05   13,39   5,75   7,25 

4333 07-06-002-06   8,15   5,75   6,97 

4334 07-06-002-07   8,12   5,75   6,97 

Таблица 07-06-003 Устройство попутного 
одностороннего дренажа непроходных каналов 

4335 07-06-003-01   7,29   6,81   6,97 

4336 07-06-003-02   8,19   7,68   6,10 

4337 07-06-003-03   7,72   6,46   7,08 

Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Таблица 07-07-001 Устройство стен 

4338 07-07-001-01   7,50   4,81   7,09 

4339 07-07-001-02   7,58   4,65   7,09 

4340 07-07-001-03   8,02   6,82   6,58 

4341 07-07-001-04   8,53   7,32   6,59 

Таблица 07-07-002 Устройство покрытий из плит 
асбестоцементных в промышленных 
производственных зданиях 

4342 07-07-002-01   7,13   4,16   6,87 

Таблица 07-07-003 Устройство перегородок 

4343 07-07-003-01   9,45   5,20   6,87 

4344 07-07-003-02   8,31   4,22   7,19 

4345 07-07-003-03   7,81   4,22   7,16 

Таблица 07-07-004 Устройство перегородок высотой 
3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в 
зданиях промышленных предприятий серии 1.020-
1/83 

4346 07-07-004-01   3,91   3,62   6,55 

Таблица 07-07-005 Обрамление дверных проемов в 
перегородках из асбестоцементных экструзионных 
панелей металлическими швеллерами 

4347 07-07-005-01   8,51   7,81   6,14 

Таблица 07-07-006 Заделка пространств над 
дверными проемами в перегородках из 
асбестоцементных экструзионных панелей 

4348 07-07-006-01   7,86   5,91   6,58 

Таблица 07-07-007 Изготовление блоков оросителя 
градирен из асбестоцементных листов 

4349 07-07-007-01   6,51   4,20   6,58 

Таблица 07-07-008 Монтаж блоков оросителя из 
асбестоцементных листов 

4350 07-07-008-01   8,06      6,83 

4351 07-07-008-02   7,46      6,52 

Таблица 07-07-009 Установка пластмассовых 
разбрызгивающих сопел оросительных систем 
градирен 

4352 07-07-009-01   8,01   4,28   6,11 

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ 
КАРКАСЕ 

Таблица 07-08-001 Устройство перегородок в жилых 
зданиях 

4353 07-08-001-01   4,01   3,15   6,44 

4354 07-08-001-02   4,23   3,20   6,47 

4355 07-08-001-03   3,96   3,10   6,51 

4356 07-08-001-04   4,19   3,16   6,42 
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Таблица 07-08-002 Устройство перегородок с 
алюминиевыми нащельниками в зданиях 
промышленных предприятий 

4357 07-08-002-01   4,25   3,37   6,35 

4358 07-08-002-02   4,28   3,43   6,36 

4359 07-08-002-03   4,33   3,40   6,35 

4360 07-08-002-04   4,35   3,46   6,38 

4361 07-08-002-05   4,40   3,41   6,36 

4362 07-08-002-06   4,40   3,47   6,38 

Таблица 07-08-003 Устройство перегородок без 
алюминиевых нащельников в зданиях 
промышленных предприятий 

4363 07-08-003-01   3,91   3,10   6,35 

4364 07-08-003-02   4,07   3,18   6,37 

4365 07-08-003-03   4,17   3,18   6,37 

4366 07-08-003-04   4,16   3,23   6,38 

Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ 
КАРКАСЕ 

Таблица 07-08-006 Устройство перегородок в жилых 
зданиях 

4367 07-08-006-01   4,29   3,31   6,31 

4368 07-08-006-02   4,31   3,35   6,36 

4369 07-08-006-03   4,03   3,18   6,31 

4370 07-08-006-04   4,20   3,33   6,33 

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ 

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД 

ФУНДАМЕНТЫ 

Таблица 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка 
стен 

4371 08-01-001-01   6,77   5,82   6,13 

4372 08-01-001-02   7,32   5,73   6,10 

4373 08-01-001-03   6,84   5,76   6,10 

4374 08-01-001-04   7,22   5,77   6,73 

4375 08-01-001-05   7,20   5,77   6,37 

4376 08-01-001-06   7,32   5,96   6,74 

4377 08-01-001-07   7,32   5,96   6,41 

4378 08-01-001-08   8,00   7,04   6,64 

4379 08-01-001-09   8,01   7,04   6,30 

Таблица 08-01-002 Устройство основания под 
фундаменты 

4380 08-01-002-01   6,91   5,79   7,86 

4381 08-01-002-02   9,79   9,62   8,40 

4382 08-01-002-03   10,85   10,90   8,40 

Таблица 08-01-003 Гидроизоляция стен, 
фундаментов 

4383 08-01-003-01   6,55   5,33   6,10 

4384 08-01-003-02   6,36   6,09   6,47 

4385 08-01-003-03   6,35   6,12   6,58 

4386 08-01-003-04   8,57   5,97   6,10 

4387 08-01-003-05   6,94   6,23   6,67 

4388 08-01-003-06   6,95   6,29   6,89 

4389 08-01-003-07   8,57   7,94   6,81 

4390 08-01-003-08   9,44   6,61   6,10 

Таблица 08-01-004 Боковая изоляция стен, 
фундаментов глиной 

4391 08-01-004-01   6,18   2,78   9,59 

Таблица 08-01-005 Устройство боковой обмазочной 
изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа 
"АкваНАСТ" 

4392 08-01-005-01   2,82   2,74   5,90 

4393 08-01-005-02   2,94   2,82   5,64 

4394 08-01-005-03   2,76   2,74   6,08 

Таблица 08-01-006 Устройство штукатурной 
гидроизоляции механизированным способом из 
сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" 

4395 08-01-006-01   3,00   2,74   8,60 

4396 08-01-006-02   2,88   2,74   7,62 

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ 

Таблица 08-02-001 Кладка стен из кирпича 

4397 08-02-001-01   9,49   9,33   6,14 

4398 08-02-001-02   9,51   9,34   6,14 

4399 08-02-001-03   9,53   9,34   6,14 

4400 08-02-001-04   9,55   9,34   6,14 

4401 08-02-001-05   9,59   9,34   6,14 

4402 08-02-001-06   9,61   9,34   6,14 
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4403 08-02-001-07   9,49   9,35   6,14 

4404 08-02-001-08   9,51   9,35   6,14 

4405 08-02-001-09   9,45   9,14   6,14 

4406 08-02-001-10   9,51   9,34   6,14 

4407 08-02-001-11   9,55   9,34   6,14 

Таблица 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича 

4408 08-02-002-01   10,28   9,16   6,14 

4409 08-02-002-02   10,03   9,16   6,14 

4410 08-02-002-03   9,80   9,06   6,14 

4411 08-02-002-04   9,64   9,07   6,14 

4412 08-02-002-05   10,05   9,46   6,14 

4413 08-02-002-06   9,88   9,46   6,14 

Таблица 08-02-003 Кладка из кирпича конструкций 

4414 08-02-003-01   9,30   8,85   6,14 

4415 08-02-003-02   9,33   8,85   6,14 

4416 08-02-003-03   9,76   9,40   6,14 

4417 08-02-003-04   9,80   9,40   6,14 

4418 08-02-003-05   9,58   8,91   6,14 

4419 08-02-003-06   9,61   8,91   6,14 

4420 08-02-003-07   9,89   9,15   6,14 

4421 08-02-003-08   9,92   9,15   6,14 

4422 08-02-003-09   9,96   9,04   6,14 

Таблица 08-02-004 Своды цилиндрические 
толщиной в 1/2 кирпича 

4423 08-02-004-01   10,21   8,95   6,14 

Таблица 08-02-005 Кладка армированных стен из 
кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов 

4424 08-02-005-01   9,54   9,33   6,14 

4425 08-02-005-02   9,56   9,33   6,14 

4426 08-02-005-03   9,58   9,34   6,14 

4427 08-02-005-04   9,60   9,34   6,14 

Таблица 08-02-006 Расшивка швов кладки 

4428 08-02-006-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 08-02-007 Армирование кладки стен, 
крепление сводов, установка металлических 
решеток 

4429 08-02-007-01   13,93      6,12 

4430 08-02-007-02   10,71   4,11   6,12 

4431 08-02-007-03   6,25   5,97   6,11 

Таблица 08-02-008 Кладка наружных стен из камней 
керамических или силикатных кладочных 

4432 08-02-008-01   7,42   7,00   6,14 

4433 08-02-008-02   7,45   7,03   6,14 

4434 08-02-008-03 ÷ 04   7,48   7,03   6,14 

4435 08-02-008-05 ÷ 06   7,55   7,03   6,14 

Таблица 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 
120 мм из камней керамических или силикатных 
кладочных 

4436 08-02-009-01   7,91   6,79   6,14 

4437 08-02-009-02   7,68   6,81   6,14 

4438 08-02-009-03   7,96   6,98   6,14 

4439 08-02-009-04   7,76   7,00   6,14 

Таблица 08-02-010 Кладка стен наружных из 
кирпича и камней керамических или силикатных с 
облицовкой лицевым кирпичом, камнями 
керамическими или силикатными 

4440 08-02-010-01   9,37   9,05   6,14 

4441 08-02-010-02   9,40   9,06   6,14 

4442 08-02-010-03   9,39   9,11   6,14 

4443 08-02-010-04   9,43   9,12   6,14 

4444 08-02-010-05   9,38   9,13   6,14 

4445 08-02-010-06   9,42   9,14   6,14 

4446 08-02-010-07   8,32   7,86   6,14 

4447 08-02-010-08   8,34   7,88   6,14 

4448 08-02-010-09   8,24   7,78   6,14 

4449 08-02-010-10   8,27   7,80   6,14 

4450 08-02-010-11   8,14   7,73   6,14 

4451 08-02-010-12   8,17   7,75   6,14 

4452 08-02-010-13   7,57   7,01   6,14 

4453 08-02-010-14   7,60   7,04   6,14 

4454 08-02-010-15   7,51   7,01   6,14 

4455 08-02-010-16   7,54   7,04   6,14 

4456 08-02-010-17   7,47   7,01   6,14 

4457 08-02-010-18   7,50   7,04   6,14 

4458 08-02-010-19   9,18   8,86   6,14 

4459 08-02-010-20   9,21   8,86   6,14 
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4460 08-02-010-21   9,35   9,03   6,14 

4461 08-02-010-22   9,39   9,04   6,14 

4462 08-02-010-23   9,35   9,07   6,14 

4463 08-02-010-24   9,39   9,08   6,14 

4464 08-02-010-25   9,37   9,11   6,14 

4465 08-02-010-26   9,41   9,12   6,14 

4466 08-02-010-27   9,16   8,84   6,14 

4467 08-02-010-28   9,18   8,84   6,14 

4468 08-02-010-29   9,20   8,90   6,14 

4469 08-02-010-30   9,24   8,91   6,14 

4470 08-02-010-31   9,25   8,96   6,14 

4471 08-02-010-32   9,28   8,97   6,14 

Таблица 08-02-011 Кладка участков стен (карнизы, 
пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и 
силикатных с облицовкой кирпичом лицевым 
профильным 

4472 08-02-011-01   9,48   9,00   6,14 

4473 08-02-011-02   9,50   9,01   6,14 

4474 08-02-011-03   9,42   9,05   6,14 

4475 08-02-011-04   9,45   9,06   6,14 

4476 08-02-011-05   9,41   9,08   6,14 

4477 08-02-011-06   9,44   9,09   6,14 

4478 08-02-011-07   8,96   8,47   6,14 

4479 08-02-011-08   8,98   8,48   6,14 

4480 08-02-011-09   8,64   8,23   6,14 

4481 08-02-011-10   8,67   8,25   6,14 

4482 08-02-011-11   8,46   8,07   6,14 

4483 08-02-011-12   8,48   8,08   6,14 

Таблица 08-02-012 Кладка стен из камней 
керамических или силикатных с облицовкой 
камнями керамическими лицевыми профильными 

4484 08-02-012-01   7,92   7,02   6,14 

4485 08-02-012-02   7,94   7,04   6,14 

4486 08-02-012-03   7,72   7,01   6,14 

4487 08-02-012-04   7,74   7,04   6,14 

4488 08-02-012-05   7,64   7,01   6,14 

4489 08-02-012-06   7,66   7,04   6,14 

Таблица 08-02-013 Кладка наружных стен толщиной 
в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой 

4490 08-02-013-01   8,75   7,94   6,14 

4491 08-02-013-02   8,78   7,95   6,14 

4492 08-02-013-03   9,45   9,31   6,14 

4493 08-02-013-04   9,45   9,32   6,14 

Таблица 08-02-014 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен облегченных конструкций 

4494 08-02-014-01 ÷ 02   9,26   8,98   6,14 

4495 08-02-014-03   8,62   8,34   6,14 

4496 08-02-014-04   8,65   8,35   6,14 

4497 08-02-014-05   8,26   8,03   6,14 

4498 08-02-014-06   8,29   8,03   6,14 

4499 08-02-014-07   10,03   9,62   6,31 

4500 08-02-014-08   10,09   9,63   6,35 

4501 08-02-014-09   10,00   9,64   6,33 

4502 08-02-014-10   10,07   9,64   6,38 

4503 08-02-014-11   9,97   9,60   6,37 

4504 08-02-014-12   10,05   9,60   6,43 

4505 08-02-014-13   9,89   9,53   6,31 

4506 08-02-014-14   9,94   9,53   6,35 

4507 08-02-014-15   9,79   9,46   6,33 

4508 08-02-014-16   9,85   9,45   6,38 

4509 08-02-014-17   9,73   9,38   6,37 

4510 08-02-014-18   9,81   9,38   6,43 

Таблица 08-02-015 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен с воздушной прослойкой и 
теплоизоляционными плитами 

4511 08-02-015-01   9,70   9,37   6,14 

4512 08-02-015-02   9,74   9,37   6,14 

4513 08-02-015-03   9,67   9,22   6,14 

4514 08-02-015-04   9,71   9,23   6,14 

4515 08-02-015-05   9,55   9,19   6,14 

4516 08-02-015-06   9,58   9,20   6,14 

4517 08-02-015-07   9,53   9,24   6,14 

4518 08-02-015-08   9,56   9,25   6,14 

Таблица 08-02-016 Кладка прижимных стенок из 
кирпича 

4519 08-02-016-01   9,31   8,95   7,18 
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4520 08-02-016-02   10,61   9,65   6,58 

Таблица 08-02-017 Облицовка стен по газобетону 

4521 08-02-017-01   8,82   8,27   6,76 

4522 08-02-017-02   8,59   8,22   6,76 

4523 08-02-017-03   8,72   8,27   6,76 

4524 08-02-017-04   8,53   8,22   6,76 

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И 
КАМНЕЙ 

Таблица 08-03-001 Кладка из крупных 
известняковых блоков 

4525 08-03-001-01   7,60   6,34   6,14 

4526 08-03-001-02   7,71   6,15   6,14 

Таблица 08-03-002 Кладка стен из камней 
легкобетонных, заполнение проемов и фахверков 

4527 08-03-002-01   6,15   5,76   6,14 

4528 08-03-002-02   6,14   5,78   6,14 

4529 08-03-002-03   6,05   5,73   6,14 

4530 08-03-002-04   6,04   5,75   6,14 

4531 08-03-002-05   7,25   6,83   6,14 

4532 08-03-002-06   7,26   6,85   6,14 

4533 08-03-002-07   6,77   6,38   6,14 

4534 08-03-002-08   6,77   6,40   6,14 

4535 08-03-002-09   6,53   6,19   6,14 

4536 08-03-002-10   6,53   6,20   6,14 

4537 08-03-002-11   9,58      6,63 

4538 08-03-002-12   6,43   6,07   6,67 

4539 08-03-002-13   6,38   6,07   6,69 

4540 08-03-002-14   6,49   6,13   6,69 

4541 08-03-002-15   6,45   6,13   6,70 

4542 08-03-002-16   5,92   5,53   6,70 

4543 08-03-002-17   5,88   5,53   6,71 

Таблица 08-03-003 Кладка стен и перегородок 
неармированных из камней известковых и 
туфовых 

4544 08-03-003-01   8,10   6,98   6,14 

4545 08-03-003-02   8,21   7,10   6,14 

4546 08-03-003-03   8,76   6,89   6,14 

4547 08-03-003-04   8,89   7,02   6,14 

4548 08-03-003-05   9,53   6,89   6,14 

4549 08-03-003-06   9,69   7,02   6,14 

4550 08-03-003-07   9,23   5,97   6,14 

4551 08-03-003-08   9,34   6,03   6,14 

4552 08-03-003-09   9,46   8,98   6,14 

4553 08-03-003-10   9,52   9,00   6,14 

4554 08-03-003-11   8,57   7,30   6,25 

4555 08-03-003-12   8,67   7,39   6,28 

4556 08-03-003-13   9,00   7,37   6,24 

4557 08-03-003-14   9,09   7,47   6,27 

Таблица 08-03-004 Кладка стен из газобетонных 
блоков на клее без облицовки 

4558 08-03-004-01   6,09   5,67   6,80 

4559 08-03-004-02   6,01   5,68   6,80 

4560 08-03-004-03   6,11   5,62   6,79 

4561 08-03-004-04   6,02   5,63   6,79 

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ 

Таблица 08-04-001 Установка перегородок из 
гипсовых и легкобетонных плит 

4562 08-04-001-01   9,50   3,85   6,13 

4563 08-04-001-02   9,42   3,85   6,13 

4564 08-04-001-03   8,61   3,74   6,13 

4565 08-04-001-04   8,53   3,74   6,13 

4566 08-04-001-05   10,27   5,64   6,13 

4567 08-04-001-06   10,21   5,75   6,13 

4568 08-04-001-07   10,32   5,92   6,13 

4569 08-04-001-08   10,25   6,02   6,13 

4570 08-04-001-09   7,05   3,45   6,13 

4571 08-04-001-10   6,98   3,45   6,13 

4572 08-04-001-11   6,85   3,44   6,13 

4573 08-04-001-12   6,73   3,44   6,13 

Таблица 08-04-002 Установка перегородок из 
стеклянных блоков и заполнение проемов 
стеклянными блоками 

4574 08-04-002-01   5,30   4,29   6,13 

4575 08-04-002-02   5,30   4,30   6,13 

4576 08-04-002-03   5,47   4,29   6,13 

4577 08-04-002-04   5,46   4,30   6,13 
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Таблица 08-04-003 Кладка перегородок из 
газобетонных блоков на клее 

4578 08-04-003-01   6,27   5,63   6,79 

4579 08-04-003-02   5,96   5,63   6,79 

4580 08-04-003-03   6,10   5,66   6,80 

4581 08-04-003-04   5,97   5,66   6,80 

Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА 

Таблица 08-05-001 Укладка подоконных 
железобетонных плит 

4582 08-05-001-01   8,86   6,91   6,13 

4583 08-05-001-02   8,63   6,91   6,13 

Таблица 08-05-002 Устройство крылец 

4584 08-05-002-01   8,30   7,36   6,55 

4585 08-05-002-02   8,08   6,88   6,55 

4586 08-05-002-03   8,90   7,72   6,60 

Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ 

Таблица 08-06-001 Монтаж мусоропровода со 
стволом из хризотилцементных труб 

4587 08-06-001-01   4,64   3,33   6,12 

4588 08-06-001-02   4,45   3,20   6,13 

4589 08-06-001-03   4,23   3,13   6,14 

4590 08-06-001-04   10,80   3,39   6,10 

Таблица 08-06-002 Окраска металлических деталей 
мусоропровода 

4591 08-06-002-01   7,08   3,31    

4592 08-06-002-02   7,12   3,27    

4593 08-06-002-03   7,04   3,27    

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА 

Таблица 08-07-001 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов 

4594 08-07-001-01   10,52   5,54   6,11 

4595 08-07-001-02   10,34   6,24   6,11 

4596 08-07-001-03   10,99   5,68   6,11 

4597 08-07-001-04 ÷ 05   14,86       

Таблица 08-07-002 Установка и разборка внутренних 
инвентарных лесов 

4598 08-07-002-01   11,30   6,80   6,10 

4599 08-07-002-02   11,23   5,74   6,10 

Таблица 08-07-003 Изготовление стальных деталей 
подвесных лесов 

4600 08-07-003-01   6,57   6,10   6,08 

Таблица 08-07-004 Изготовление деревянных 
деталей подвесных лесов 

4601 08-07-004-01   6,23   5,52   6,34 

Таблица 08-07-005 Изготовление дощатых щитов 
настила для подвесных лесов 

4602 08-07-005-01   6,48   5,38   6,40 

Таблица 08-07-006 Устройство защитной 
декоративной сетки на время ремонта фасада 

4603 08-07-006-01   14,86       

Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ 

Таблица 08-08-001 Основания под печи, очаги и 
трубы в нижних этажах зданий 

4604 08-08-001-01   8,17   7,00   6,10 

4605 08-08-001-02   7,67   7,36   6,10 

Таблица 08-08-002 Основания под печи, очаги и 
трубы в верхних этажах зданий 

4606 08-08-002-01   6,51   5,80   6,58 

Таблица 08-08-003 Кладка печей, очагов 

4607 08-08-003-01   9,27   8,81   6,10 

4608 08-08-003-02   5,30   4,44   6,10 

4609 08-08-003-03   7,20   6,67   6,10 

4610 08-08-003-04   5,18   4,44   6,10 

4611 08-08-003-05   8,87   8,22   6,10 

4612 08-08-003-06   9,24   8,68   6,10 

4613 08-08-003-07   6,62   5,98   6,10 

4614 08-08-003-08   6,80   6,19   6,10 

4615 08-08-003-09   8,88   7,94   6,10 

4616 08-08-003-10   6,74   5,89   6,10 

Таблица 08-08-004 Установка очагов металлических 

4617 08-08-004-01   5,34   3,33   6,10 

Таблица 08-08-005 Кладка дымовых кирпичных труб 

4618 08-08-005-01   9,55   8,87   7,03 

Таблица 08-08-006 Отделка печей 

4619 08-08-006-01   11,53   7,94   6,61 

4620 08-08-006-02   7,16   5,04   7,39 
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4621 08-08-006-03   4,31   3,00   7,39 

Часть 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ 

Подраздел 1.1 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И 
МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Таблица 09-01-001 Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и многопролетных 
без фонарей 

4622 09-01-001-01   7,93   5,12   6,72 

4623 09-01-001-02   7,80   5,08   6,59 

4624 09-01-001-03   7,50   5,16   6,44 

4625 09-01-001-04   7,54   5,62   6,43 

4626 09-01-001-05   6,26   5,77   5,34 

4627 09-01-001-06   6,41   5,50   5,50 

4628 09-01-001-07   6,54   5,65   5,60 

4629 09-01-001-08   7,85   5,83   6,55 

4630 09-01-001-09   7,40   5,90   6,44 

4631 09-01-001-10   7,83   5,13   5,85 

4632 09-01-001-11   7,40   5,40   5,53 

4633 09-01-001-12   8,26   5,36   6,63 

4634 09-01-001-13   7,79   5,60   6,60 

4635 09-01-001-14   6,91   6,14   5,65 

4636 09-01-001-15   9,45   5,20   8,36 

4637 09-01-001-16   9,76   5,20   8,37 

Подраздел 1.2 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Таблица 09-01-005 Монтаж каркасов зданий 

4638 09-01-005-01   7,61   5,72   6,38 

4639 09-01-005-02   7,59   5,90   6,38 

4640 09-01-005-03   7,36   5,29   6,45 

4641 09-01-005-04   8,36   5,24   6,49 

Таблица 09-01-006 Монтаж зданий и цехов 

4642 09-01-006-01   6,88   5,85   5,61 

4643 09-01-006-02   6,63   5,67   5,66 

4644 09-01-006-03   7,12   5,66   5,71 

4645 09-01-006-04   7,21   5,61   5,94 

4646 09-01-006-05   6,38   5,56   5,37 

4647 09-01-006-06   7,05   5,15   5,64 

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ 

Подраздел 2.1 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, 
ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ 

Таблица 09-02-001 Монтаж бункеров и силосов 

4648 09-02-001-01   10,55   5,13   6,69 

4649 09-02-001-02   10,46   5,07   6,65 

4650 09-02-001-03   10,91   4,99   6,60 

4651 09-02-001-04   7,37   5,16   6,28 

Таблица 09-02-002 Защита листовой сталью 
бункеров 

4652 09-02-002-01   7,41   4,25   6,62 

4653 09-02-002-02   6,67   4,33   6,77 

4654 09-02-002-03   8,84   5,07   7,00 

Таблица 09-02-003 Монтаж корпусов и опорных 
конструкций декомпозеров и сгустителей 

4655 09-02-003-01   7,73   6,17   6,57 

4656 09-02-003-02   7,39   5,42   5,83 

Подраздел 2.2 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ 

Таблица 09-02-009 Монтаж резервуаров стальных 

вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов 

4657 09-02-009-01   8,02   7,48   6,82 

4658 09-02-009-02   8,08   7,97   6,52 

4659 09-02-009-03   8,25   8,01   6,70 

4660 09-02-009-04   8,18   8,20   6,68 

4661 09-02-009-05   8,06   7,21   6,76 

4662 09-02-009-06   8,17   7,74   6,58 

4663 09-02-009-07   8,28   7,81   6,69 

4664 09-02-009-08   8,34   8,13   6,73 

4665 09-02-009-09   7,91   8,91   6,30 

Таблица 09-02-010 Монтаж резервуаров 
сферических 

4666 09-02-010-01   6,94   5,98   5,90 

4667 09-02-010-02   6,59   5,76   5,64 

4668 09-02-010-03   6,61   5,79   5,56 

4669 09-02-010-04   6,60   5,73   5,57 

4670 09-02-010-05   8,99   7,62   6,64 
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Таблица 09-02-011 Монтаж изотермических 
резервуаров 

4671 09-02-011-01   8,17   6,81   6,64 

4672 09-02-011-02   8,39   6,38   6,78 

4673 09-02-011-03   7,50   5,44   5,58 

4674 09-02-011-04   9,06   6,08   6,47 

4675 09-02-011-05   5,54   4,41   6,75 

Таблица 09-02-012 Монтаж мокрых стальных 
газгольдеров низкого давления с вертикальными 
направляющими 

4676 09-02-012-01   8,14   6,79   6,67 

4677 09-02-012-02   8,01   7,37   6,46 

4678 09-02-012-03   7,95   8,13   6,42 

Таблица 09-02-013 Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для нефти и 
нефтепродуктов методом полистовой сборки 

4679 09-02-013-01   8,47   7,25   6,86 

4680 09-02-013-02   8,68   7,33   6,82 

4681 09-02-013-03   8,61   7,33   6,85 

4682 09-02-013-04   8,43   7,32   6,64 

4683 09-02-013-05   7,98   7,36   6,44 

4684 09-02-013-06   7,85   7,92   6,39 

4685 09-02-013-07   8,22   8,03   6,47 

4686 09-02-013-08   7,78   8,13   6,37 

4687 09-02-013-09   7,85   8,26   6,40 

Таблица 09-02-014 Монтаж элементов конструкций 
резервуаров стальных вертикальных 
цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

4688 09-02-014-01   7,49   5,68   6,14 

4689 09-02-014-02   8,12   5,56   6,54 

4690 09-02-014-03   7,51   10,32   6,13 

4691 09-02-014-04   7,50   10,49   6,14 

4692 09-02-014-05   6,19   6,50   5,65 

4693 09-02-014-06   6,35   6,50   5,66 

4694 09-02-014-07   6,73   6,35   5,77 

4695 09-02-014-08   6,59   5,24   5,87 

4696 09-02-014-09   8,18   5,40   6,53 

4697 09-02-014-10   6,83   8,54   6,18 

4698 09-02-014-11   7,28   7,36   6,34 

4699 09-02-014-12   7,71   6,10   6,43 

4700 09-02-014-13   7,75   5,87   6,42 

Таблица 09-02-015 Монтаж элементов резервуаров 

4701 09-02-015-01   5,50   4,22   6,13 

4702 09-02-015-02   5,81   4,22   6,56 

4703 09-02-015-03   5,85   3,04   6,00 

Таблица 09-02-016 Монтаж металлоконструкций из 
алюминиевых сплавов 

4704 09-02-016-01   14,61   6,36   5,60 

4705 09-02-016-02   8,91   5,09   5,78 

Подраздел 2.3 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ 

Таблица 09-02-018 Монтаж пролетных строений 
галерей с опорами 

4706 09-02-018-01   7,55   5,30   6,52 

4707 09-02-018-02   7,62   5,50   6,55 

4708 09-02-018-03   7,20   5,46   6,37 

4709 09-02-018-04   7,10   4,90   6,26 

Таблица 09-02-019 Монтаж эстакад под 
технологические трубопроводы 

4710 09-02-019-01   8,17   5,25   6,60 

4711 09-02-019-02   8,05   5,11   6,67 

4712 09-02-019-03   6,76   5,24   5,84 

Подраздел 2.4 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Таблица 09-02-023 Монтаж каркасов постоянных 
шахтных копров 

4713 09-02-023-01   8,56   5,65   7,00 

4714 09-02-023-02   8,28   5,67   6,97 

4715 09-02-023-03   8,32   5,73   6,63 

4716 09-02-023-04   7,61   5,68   5,76 

4717 09-02-023-05   7,59   5,68   5,75 

Подраздел 2.5 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ 
ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ 

Таблица 09-02-027 Монтаж каркасов складов 
карбамида пролетом до 60 м 

4718 09-02-027-01   7,37   6,54   6,25 
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Таблица 09-02-028 Монтаж ограждающих 
конструкций складов карбамида из 
профилированных алюминиевых листов 

4719 09-02-028-01   7,32   5,22   6,45 

4720 09-02-028-02   7,56   3,61   6,45 

Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

Подраздел 3.1 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, 
ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-

ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И 
ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ 

Таблица 09-03-001 Монтаж опорных плит с 
обработанной поверхностью 

4721 09-03-001-01   6,89   4,00   6,88 

4722 09-03-001-02   7,63   4,13   6,87 

4723 09-03-001-03   6,88   4,20   6,86 

4724 09-03-001-04   7,60   4,11   6,86 

Таблица 09-03-002 Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых эстакад 

4725 09-03-002-01   8,25   4,92   6,82 

4726 09-03-002-02   7,80   5,07   6,81 

4727 09-03-002-03   7,81   4,95   6,81 

4728 09-03-002-04   8,10   5,00   6,82 

4729 09-03-002-05   8,23   5,00   6,83 

4730 09-03-002-06   7,66   4,97   6,48 

4731 09-03-002-07   7,85   5,11   6,61 

4732 09-03-002-08   7,70   5,08   6,48 

4733 09-03-002-09   7,75   5,11   6,48 

4734 09-03-002-10   6,40   5,34   5,63 

4735 09-03-002-11   6,62   5,37   5,77 

4736 09-03-002-12   7,53   4,70   5,94 

4737 09-03-002-13   7,46   4,66   5,91 

Таблица 09-03-003 Монтаж подкрановых балок 

4738 09-03-003-01   7,82   5,15   6,92 

4739 09-03-003-02   7,63   5,05   6,94 

4740 09-03-003-03   7,63   5,01   6,93 

4741 09-03-003-04   7,69   4,94   6,55 

4742 09-03-003-05   7,53   4,94   6,56 

4743 09-03-003-06   7,41   4,98   6,56 

4744 09-03-003-07   7,75   5,21   6,48 

4745 09-03-003-08   7,69   5,21   6,48 

4746 09-03-003-09   7,58   4,99   6,48 

4747 09-03-003-10   6,96   4,73   6,48 

4748 09-03-003-11   6,79   4,68   6,44 

4749 09-03-003-12   7,73   4,77   6,47 

Таблица 09-03-004 Монтаж подкраново-
подстропильных ферм пролетом более 30 м при 
поставке россыпью 

4750 09-03-004-01   6,30   5,64   5,84 

Таблица 09-03-005 Монтаж подкрановых путей 

4751 09-03-005-01   9,51   4,71   7,17 

4752 09-03-005-02   9,34   5,02   7,17 

4753 09-03-005-03   9,88   4,59   7,19 

Таблица 09-03-006 Монтаж подвесных путей и 
монорельсов для тельферов на высоте до 25 м 

4754 09-03-006-01   8,11   5,15   7,16 

4755 09-03-006-02   8,13   5,11   7,17 

4756 09-03-006-03   8,11   5,19   7,17 

4757 09-03-006-04   8,07   5,16   7,17 

4758 09-03-006-05   8,17   5,15   7,17 

4759 09-03-006-06   8,15   5,12   7,17 

4760 09-03-006-07   8,16   5,15   7,08 

4761 09-03-006-08   8,25   5,17   7,17 

4762 09-03-006-09   8,06   5,13   7,15 

4763 09-03-006-10   8,30   5,40   7,14 

4764 09-03-006-11   8,19   5,16   7,18 

4765 09-03-006-12   8,11   5,10   7,15 

Подраздел 3.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ 

Таблица 09-03-012 Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм, опорных стоек 

4766 09-03-012-01   8,33   5,02   6,84 

4767 09-03-012-02   8,19   5,00   6,84 

4768 09-03-012-03   8,08   5,00   6,84 

4769 09-03-012-04   7,34   5,29   6,52 

4770 09-03-012-05   7,33   5,26   6,52 
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4771 09-03-012-06   7,33   5,26   6,51 

4772 09-03-012-07   7,47   5,25   6,50 

4773 09-03-012-08   6,99   5,29   6,41 

4774 09-03-012-09   7,00   5,25   6,41 

4775 09-03-012-10   7,03   5,24   6,40 

4776 09-03-012-11   7,08   5,28   6,40 

4777 09-03-012-12   6,85   5,09   6,65 

4778 09-03-012-13   6,73   5,09   6,44 

Таблица 09-03-013 Монтаж вертикальных связей в 
виде ферм 

4779 09-03-013-01   9,16   4,30   6,85 

4780 09-03-013-02   8,95   4,31   6,47 

4781 09-03-013-03   8,86   4,30   6,47 

4782 09-03-013-04   8,48   4,31   6,37 

Таблица 09-03-014 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, гнутосварных 
профилей 

4783 09-03-014-01   8,59   4,29   6,86 

4784 09-03-014-02   8,47   4,29   6,47 

4785 09-03-014-03   8,29   4,29   6,47 

4786 09-03-014-04   8,02   4,29   6,37 

Таблица 09-03-015 Монтаж прогонов при шаге ферм 
до 12 м 

4787 09-03-015-01   7,94   4,62   6,49 

4788 09-03-015-02   7,57   4,62   6,39 

Подраздел 3.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ФОНАРЕЙ 

Таблица 09-03-021 Монтаж каркасов фонарей 

4789 09-03-021-01   8,11   4,99   6,75 

4790 09-03-021-02   8,18   4,95   6,81 

Таблица 09-03-022 Монтаж оконных фонарных 
панелей и покрытий 

4791 09-03-022-01   9,11   4,94   6,88 

4792 09-03-022-02   9,06   4,94   6,88 

4793 09-03-022-03   10,63   7,36   6,89 

4794 09-03-022-04   9,20   4,51   6,89 

Таблица 09-03-023 Монтаж зенитных панельных 
двухскатных глухих фонарей 

4795 09-03-023-01   8,80   5,10   6,89 

4796 09-03-023-02   8,89   5,07   6,88 

Подраздел 3.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК 

Таблица 09-03-029 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с ограждением 

4797 09-03-029-01   8,85   5,16   6,97 

Таблица 09-03-030 Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, просечной и 
круглой стали 

4798 09-03-030-01   9,34   5,16   7,16 

Таблица 09-03-031 Монтаж щитов и блоков 
встроенных площадок с настилом из листовой 
стали, ребрами жесткости, составного сечения 

4799 09-03-031-01   9,00   5,30   6,92 

Подраздел 3.5 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Таблица 09-03-037 Монтаж рам коробчатого сечения 
пролетом до 24 м 

4800 09-03-037-01   7,60   5,64   7,26 

Таблица 09-03-038 Монтаж арок полигонального и 
криволинейного очертания из листовой стали и 
проката 

4801 09-03-038-01   7,86   5,46   6,79 

Таблица 09-03-039 Монтаж опорных конструкций 

4802 09-03-039-01   10,42   4,82   6,98 

4803 09-03-039-02   11,22   4,75   6,81 

4804 09-03-039-03   10,11   4,77   6,98 

4805 09-03-039-04   10,60   4,25   5,91 

4806 09-03-039-05   7,03   5,16   6,58 

Таблица 09-03-040 Монтаж защитных ограждений 
оборудования 

4807 09-03-040-01   10,95   4,26   6,02 

Подраздел 3.6 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, 
ПЛИНТУСЫ 

Таблица 09-03-046 Монтаж перегородок 

4808 09-03-046-01   13,03   6,27   6,34 

4809 09-03-046-02   12,79   6,74   6,14 
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4810 09-03-046-03   10,24   3,61   6,82 

Таблица 09-03-047 Монтаж каркасов подвесных 
потолков с подвесками и деталями крепления 

4811 09-03-047-01   9,58   5,59   7,01 

Таблица 09-03-048 Монтаж потолков 

4812 09-03-048-01   9,49   4,96   7,10 

4813 09-03-048-02   12,55   5,65   6,31 

Таблица 09-03-049 Монтаж съемных металлических 
полов из плит размером 500х500 мм 

4814 09-03-049-01   14,59      6,60 

4815 09-03-049-02   14,63      6,58 

Таблица 09-03-050 Монтаж стальных плинтусов из 
гнутого профиля 

4816 09-03-050-01   11,80   7,12   5,23 

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

Подраздел 4.1 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
КРОВЛИ 

Таблица 09-04-001 Монтаж щитов покрытий зданий 

4817 09-04-001-01   8,34   4,89   6,82 

4818 09-04-001-02   7,82   5,10   6,78 

4819 09-04-001-03   7,84   4,96   6,71 

Таблица 09-04-002 Монтаж кровельного покрытия 

4820 09-04-002-01   8,74   5,86   6,46 

4821 09-04-002-02   8,60   5,84   6,46 

4822 09-04-002-03   7,90   5,38   6,43 

4823 09-04-002-04   6,94   5,22   6,47 

Подраздел 4.2 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
СТЕН 

Таблица 09-04-006 Монтаж ограждающих 
конструкций стен, монтаж фахверка 

4824 09-04-006-01   8,34   5,16   6,97 

4825 09-04-006-02   8,20   5,58   6,43 

4826 09-04-006-03   8,53   5,72   6,40 

4827 09-04-006-04   8,01   5,27   6,39 

4828 09-04-006-05   8,47   3,72   6,44 

Подраздел 4.3 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, 

ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА 

Таблица 09-04-009 Монтаж оконных блоков 

4829 09-04-009-01   8,51   6,38   6,79 

4830 09-04-009-02   8,17   6,36   6,74 

4831 09-04-009-03   9,68   4,72   6,64 

4832 09-04-009-04   6,04   4,13   6,60 

Таблица 09-04-010 Монтаж витражей, витрин и 
остекленных панелей фасадов 

4833 09-04-010-01   10,80   5,08   6,99 

4834 09-04-010-02   13,52   5,11   7,08 

4835 09-04-010-03   13,34   4,83   8,19 

4836 09-04-010-04   6,01   4,50   5,38 

Таблица 09-04-011 Монтаж каркасов ворот 
большепролетных зданий, ангаров и др. без 
механизмов открывания 

4837 09-04-011-01   6,97   5,88   5,86 

Таблица 09-04-012 Установка металлических 
дверных блоков в готовые проемы 

4838 09-04-012-01   8,94   6,95   6,03 

4839 09-04-012-02   12,31   5,20   5,57 

Таблица 09-04-013 Установка противопожарных 
дверей 

4840 09-04-013-01   7,00   4,80   5,62 

4841 09-04-013-02   7,68   4,70   5,54 

4842 09-04-013-03   7,00   4,80   5,62 

4843 09-04-013-04   7,40   4,70   5,52 

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И 

ДРУГИЕ РАБОТЫ 

Таблица 09-05-001 Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 

4844 09-05-001-01   12,87   4,22   6,28 

Таблица 09-05-002 Электродуговая сварка при 
монтаже 

4845 09-05-002-01   8,64   5,20   7,23 

4846 09-05-002-02   9,12   5,20   7,23 

4847 09-05-002-03   10,35   5,20   7,23 

4848 09-05-002-04   8,52   5,20   7,23 
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Таблица 09-05-003 Постановка болтов 

4849 09-05-003-01   14,60      6,10 

4850 09-05-003-02   9,36   4,76   5,13 

Таблица 09-05-004 Ультразвуковой контроль 
качества сварных соединений 

4851 09-05-004-01   12,77   7,03   4,52 

4852 09-05-004-02   12,70   7,05   4,52 

4853 09-05-004-03   12,64   7,05   4,52 

4854 09-05-004-04   12,59   7,05   4,52 

4855 09-05-004-05   12,79   7,04   4,52 

4856 09-05-004-06   12,82   7,04   4,52 

4857 09-05-004-07   12,82   7,04   4,53 

4858 09-05-004-08   12,77   7,04   4,52 

Таблица 09-05-005 Контроль качества сварных 
соединений 

4859 09-05-005-01   5,22   2,97   5,70 

4860 09-05-005-02   5,52   2,97   5,70 

4861 09-05-005-03   5,74   2,97   5,70 

4862 09-05-005-04   5,93   2,97   5,69 

4863 09-05-005-05   6,32   2,97   5,68 

4864 09-05-005-06   6,66   2,97   5,68 

4865 09-05-005-07   4,94   2,97   4,51 

4866 09-05-005-08   5,17   2,97   4,51 

4867 09-05-005-09   5,28   2,97   4,51 

4868 09-05-005-10   5,50   2,97   4,51 

4869 09-05-005-11   5,78   2,97   4,51 

4870 09-05-005-12   6,13   2,97   4,51 

Таблица 09-05-006 Резка стального 
профилированного настила 

4871 09-05-006-01   13,32      5,33 

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Подраздел 6.1 АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ 
КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, 

СТЕЛЛАЖИ 

Таблица 09-06-001 Монтаж дверей, люков, 
подвесных путей из полосовой стали и труб; 

лотков, решеток, стеллажей из стали различного 
профиля 

4872 09-06-001-01   13,03   4,81   6,62 

4873 09-06-001-02   11,03   4,53   6,11 

4874 09-06-001-03   13,27   4,98   6,88 

4875 09-06-001-04   10,93   4,85   6,43 

Таблица 09-06-002 Монтаж подвесных путей 

4876 09-06-002-01   9,49   4,32   5,93 

4877 09-06-002-02   11,64   5,13   6,13 

Подраздел 6.2 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ 

Таблица 09-06-006 Монтаж стационарных 
конструкций сцен и каркасов сценических 
устройств 

4878 09-06-006-01   10,16   5,02   6,71 

4879 09-06-006-02   9,00   4,52   6,56 

4880 09-06-006-03   11,29   5,39   6,92 

4881 09-06-006-04   9,42   4,75   6,84 

4882 09-06-006-05   10,60   4,75   6,62 

4883 09-06-006-06   9,57   4,96   6,83 

4884 09-06-006-07   10,68   4,74   6,47 

Подраздел 6.3 КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ 

Таблица 09-06-010 Монтаж опор, станций, мостов и 
эстакад 

4885 09-06-010-01   7,49   5,11   6,75 

4886 09-06-010-02   7,38   5,48   6,87 

4887 09-06-010-03   7,82   5,62   7,04 

4888 09-06-010-04   8,34   5,64   7,30 

4889 09-06-010-05   8,00   4,52   6,64 

Подраздел 6.4 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Таблица 09-06-014 Монтаж конструкций 
электролизеров 

4890 09-06-014-01   7,73   5,58   6,24 

4891 09-06-014-02   7,26   5,77   6,26 

4892 09-06-014-03   7,84   5,98   6,20 

4893 09-06-014-04   7,34   4,83   6,17 

4894 09-06-014-05   8,12   5,14   6,42 

4895 09-06-014-06   7,62   5,79   6,50 
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4896 09-06-014-07   7,45   5,60   6,29 

Подраздел 6.5 КОНСТРУКЦИИ 
КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Таблица 09-06-018 Монтаж конструкций 

4897 09-06-018-01   7,41   5,08   5,80 

4898 09-06-018-02   8,31   6,30   6,56 

4899 09-06-018-03   7,68   6,62   6,32 

4900 09-06-018-04   8,52   4,53   6,67 

4901 09-06-018-05   9,03   6,20   6,57 

4902 09-06-018-06   8,77   4,42   6,51 

4903 09-06-018-07   7,71   5,12   6,68 

4904 09-06-018-08   7,13   4,42   6,46 

Таблица 09-06-019 Монтаж ограждающих сеток 
троллеев электровозного вагона и 
коксовыталкивателя 

4905 09-06-019-01   12,58   5,16   6,86 

Таблица 09-06-020 Монтаж конструкций путей 

4906 09-06-020-01   7,73   5,95   6,65 

4907 09-06-020-02   7,56   6,28   6,50 

4908 09-06-020-03   7,85   6,10   6,70 

Подраздел 6.6 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И 
РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

И СУШИЛ 

Таблица 09-06-024 Монтаж каркасов, кожухов, 
панелей и других конструкций промышленных 
печей и сушил 

4909 09-06-024-01   8,33   4,89   6,66 

4910 09-06-024-02   9,73   5,08   6,75 

4911 09-06-024-03   9,21   5,06   6,74 

4912 09-06-024-04   8,69   5,13   6,87 

4913 09-06-024-05   9,08   5,10   6,81 

4914 09-06-024-06   10,85   4,72   6,12 

4915 09-06-024-07   10,19   4,72   6,22 

4916 09-06-024-08   10,43   4,72   6,35 

4917 09-06-024-09   10,19   4,97   6,50 

4918 09-06-024-10   10,00   5,01   6,58 

4919 09-06-024-11   9,20   5,16   7,07 

4920 09-06-024-12   9,33   5,14   7,02 

4921 09-06-024-13   10,31   4,69   6,30 

4922 09-06-024-14   11,08   4,69   6,24 

Подраздел 6.7 КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ 
ГРАДИРЕН 

Таблица 09-06-028 Монтаж конструкций башенных 
градирен 

4923 09-06-028-01   7,46   5,51   6,62 

4924 09-06-028-02   6,98   5,51   5,94 

4925 09-06-028-03   6,78   4,82   5,88 

4926 09-06-028-04   6,39   4,82   5,58 

Таблица 09-06-029 Монтаж алюминиевых листов 
обшивки башенных градирен 

4927 09-06-029-01   7,13   4,14   5,54 

4928 09-06-029-02   7,02   4,14   5,33 

Подраздел 6.8 ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И 
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И 

ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ 

Таблица 09-06-033 Монтаж каркасов и стволов 
вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор 
башенного и портального типов 

4929 09-06-033-01   8,72   6,06   6,73 

4930 09-06-033-02   9,49   5,41   6,85 

4931 09-06-033-03   8,91   5,40   6,84 

4932 09-06-033-04   7,52   5,24   6,52 

Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

Подраздел 7.1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Таблица 09-07-001 Монтаж конструкций облицовок 
из коррозионностойкой стали помещений АЭС 
неподконтрольных Ростехнадзору 

4933 09-07-001-01   8,20   5,24   5,77 

4934 09-07-001-02   8,53   5,26   5,78 

4935 09-07-001-03   9,81   5,30   6,01 

Таблица 09-07-002 Монтаж конструкций облицовок 
из углеродистой стали помещений АЭС не 
подконтрольных Ростехнадзору 

4936 09-07-002-01   9,08   4,57   5,78 
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4937 09-07-002-02   9,60   4,53   5,73 

4938 09-07-002-03   10,85   4,52   5,89 

Таблица 09-07-003 Монтаж конструкций облицовок 
из коррозионностойкой стали помещений АЭС 
подконтрольных Ростехнадзору 

4939 09-07-003-01   8,25   5,12   5,66 

4940 09-07-003-02   8,50   5,09   5,67 

4941 09-07-003-03   9,79   5,08   5,82 

Таблица 09-07-004 Монтаж конструкций облицовок 
из углеродистой стали помещений АЭС 
подконтрольных Ростехнадзору 

4942 09-07-004-01   9,30   4,11   5,62 

4943 09-07-004-02   9,37   4,05   5,61 

4944 09-07-004-03   10,50   3,97   5,70 

Таблица 09-07-005 Гидравлическое испытание 
помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 

4945 09-07-005-01   13,65   11,85   5,09 

Таблица 09-07-006 Гидравлическое испытание 
помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 

4946 09-07-006-01   13,66   11,85   5,09 

Подраздел 7.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Таблица 09-07-010 Изготовление конструкций 
облицовок из коррозионностойкой стали 
помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 

4947 09-07-010-01   7,63   7,41   5,25 

Таблица 09-07-011 Изготовление конструкций 
облицовок из углеродистой стали помещений АЭС 
не подконтрольных Ростехнадзору 

4948 09-07-011-01   6,64   5,96   4,91 

Таблица 09-07-012 Изготовление конструкций 
облицовок из коррозионностойкой стали 
помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 

4949 09-07-012-01   7,61   7,38   5,18 

Таблица 09-07-013 Изготовление конструкций 
облицовок из углеродистой стали помещений АЭС 
подконтрольных Ростехнадзору 

4950 09-07-013-01   6,63   5,94   4,89 

Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ПЕРИМЕТРА 

Таблица 09-08-001 Установка металлических 
столбов для устройства средств физической 
защиты периметра 

4951 09-08-001-01   7,12   5,76   6,54 

4952 09-08-001-02   11,25      7,32 

4953 09-08-001-03   9,31      7,70 

4954 09-08-001-04   7,15   5,76   6,57 

4955 09-08-001-05   11,25      7,34 

4956 09-08-001-06   9,31      7,70 

Таблица 09-08-002 Устройство средств физической 
защиты периметра по металлическим столбам 

4957 09-08-002-01   10,25   6,62   9,09 

4958 09-08-002-02   10,22   6,62   8,41 

4959 09-08-002-03   10,35   6,62   8,98 

4960 09-08-002-04   10,34   6,62   8,81 

4961 09-08-002-05   12,88      8,29 

4962 09-08-002-06   12,29      8,02 

4963 09-08-002-07   11,80      7,50 

Таблица 09-08-003 Монтаж автоматического 
дорожного шлагбаума для контроля проезда 

4964 09-08-003-01   7,24   5,09   10,06 

4965 09-08-003-02   7,24   5,11   10,09 

4966 09-08-003-03   6,21   5,10   9,23 

Таблица 09-08-004 Установка противотаранного 
барьера Полищука 

4967 09-08-004-01   7,24   4,44   6,15 

4968 09-08-004-02   7,96   4,44   6,15 

4969 09-08-004-03   8,08   4,44   6,15 

Таблица 09-08-005 Установка и настройка средств 
принудительной остановки автотранспорта 

4970 09-08-005-01   6,73   6,00   6,88 

4971 09-08-005-02   6,72   6,00   6,96 

Таблица 09-08-006 Установка бронекабин 

4972 09-08-006-01   6,46   4,72   6,04 

4973 09-08-006-02   6,32   5,20   5,86 

4974 09-08-006-03   5,95   4,25   5,86 



Удмуртская Республика Индексы пересчета сметной стоимости СМР к единичным расценкам на 

строительные и специальные строительные работы. 1 квартал 2017 

 
 

- 34 - 

 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

4975 09-08-006-04   6,17   4,25   6,15 

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА 

Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций 
кровельных покрытий 

4976 10-01-001-01   6,62   4,71   6,52 

4977 10-01-001-02   7,07   4,74   6,52 

4978 10-01-001-03   7,06   3,82   6,85 

4979 10-01-001-04   6,07   3,73   6,76 

4980 10-01-001-05   6,28   3,15   6,69 

4981 10-01-001-06   5,76   3,46   6,68 

4982 10-01-001-07   5,82   3,42   6,65 

4983 10-01-001-08   6,13   3,42   6,58 

4984 10-01-001-09   6,38   3,48   6,59 

4985 10-01-001-10   5,00   3,53   6,83 

Таблица 10-01-002 Установка стропил 

4986 10-01-002-01   5,87   4,90   6,63 

Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон 

4987 10-01-003-01   7,15   5,31   6,69 

Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

Таблица 10-01-007 Рубка стен 

4988 10-01-007-01   7,29   5,53   7,14 

4989 10-01-007-02   6,86   5,56   7,17 

4990 10-01-007-03   6,70   5,57   7,19 

4991 10-01-007-04   7,87   5,91   7,18 

4992 10-01-007-05   7,67   5,88   7,19 

4993 10-01-007-06   7,57   5,86   7,19 

4994 10-01-007-07   6,68   5,10   7,10 

Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по 
устройству деревянных стен 

4995 10-01-008-01   8,75   8,08   6,10 

4996 10-01-008-02 ÷ 03   12,14      4,42 

4997 10-01-008-04   8,53   7,64   6,10 

4998 10-01-008-05   9,20   7,18   6,10 

4999 10-01-008-06   3,92   3,37   6,10 

5000 10-01-008-07   5,81   5,52   6,10 

5001 10-01-008-08   4,71   4,33   6,10 

5002 10-01-008-09   6,22   6,01   6,10 

Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых 
стен 

5003 10-01-009-01   6,28   4,50   5,96 

Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса 

5004 10-01-010-01   6,24   5,09   6,14 

5005 10-01-010-02   6,02   4,86   6,14 

Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами 
фибролитовыми 

5006 10-01-011-01   8,24   7,34   6,59 

5007 10-01-011-02   8,99   8,27   6,59 

Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен 

5008 10-01-012-01   8,16   7,48   6,10 

5009 10-01-012-02   7,66   6,90   6,10 

5010 10-01-012-03   10,24   8,60   6,10 

5011 10-01-012-04   6,47   5,78   6,10 

5012 10-01-012-05   4,15   2,86   6,10 

Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под 
штукатурку 

5013 10-01-013-01   7,54   3,77   6,81 

5014 10-01-013-02   7,38   6,15   6,81 

5015 10-01-013-03   6,71   5,50   6,81 

5016 10-01-013-04   6,60   5,48   6,88 

5017 10-01-013-05   6,30   5,48   6,81 

5018 10-01-013-06   8,87   8,13   6,80 

5019 10-01-013-07   9,37   8,68   6,80 

Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок 

5020 10-01-014-01   8,16   5,93   6,58 

5021 10-01-014-02   7,16   5,51   6,78 

5022 10-01-014-03   6,71   4,91   6,10 

5023 10-01-014-04   7,16   4,99   5,27 

Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-
филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в 
гардеробных 

5024 10-01-015-01   7,81   4,10   6,08 

5025 10-01-015-02   6,91   5,62   6,07 

Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ 
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Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с 
укладкой балок 

5026 10-01-021-01   5,85   3,14   6,81 

5027 10-01-021-02   6,06   4,16   6,81 

5028 10-01-021-03   6,00   4,15   6,81 

5029 10-01-021-04   5,87   4,24   6,81 

5030 10-01-021-05   9,12   3,29   6,81 

5031 10-01-021-06   7,94   4,81   6,81 

5032 10-01-021-07   7,97   4,80   6,81 

5033 10-01-021-08   7,66   4,86   6,81 

5034 10-01-021-09   7,89   3,29   6,81 

5035 10-01-021-10   7,18   4,81   6,81 

5036 10-01-021-11   7,16   4,80   6,81 

5037 10-01-021-12   6,88   4,86   6,81 

Таблица 10-01-022 Подшивка потолков 

5038 10-01-022-01   9,47   8,66   6,47 

5039 10-01-022-02   6,59   5,49   6,47 

5040 10-01-022-03   9,14   6,84   6,10 

5041 10-01-022-04   3,81   3,18   6,10 

5042 10-01-022-05   5,94   5,58   6,10 

5043 10-01-022-06   4,88   4,51   6,10 

5044 10-01-022-07   6,31   6,06   6,10 

Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок 

5045 10-01-023-01   7,13   6,88   6,89 

Подраздел 1.4 ОКНА 

Таблица 10-01-027 Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков оконных с 
переплетами 

5046 10-01-027-01   7,62   4,62   6,31 

5047 10-01-027-02   7,67   4,62   6,35 

5048 10-01-027-03   7,60   4,60   6,33 

5049 10-01-027-04   7,53   4,61   6,36 

5050 10-01-027-05   10,47   5,28   6,03 

5051 10-01-027-06   10,50   5,28   6,05 

5052 10-01-027-07   9,85   5,30   6,03 

5053 10-01-027-08   9,89   5,30   6,05 

5054 10-01-027-09   8,68   5,25   6,03 

5055 10-01-027-10   8,65   5,26   6,05 

5056 10-01-027-11   8,54   5,28   6,03 

5057 10-01-027-12   8,43   5,28   6,05 

Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах 
промышленных зданий блоков оконных с 
одинарными и спаренными переплетами 

5058 10-01-028-01   6,73   4,38   6,72 

5059 10-01-028-02   7,11   4,50   6,73 

5060 10-01-028-03   6,44   3,89   6,67 

Таблица 10-01-029 Установка приборов 

5061 10-01-029-01   14,63      5,14 

5062 10-01-029-02   14,31      5,56 

Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных 
проемов в стенах промышленных зданий 

5063 10-01-030-01   6,06   4,25   6,63 

5064 10-01-030-02   6,20   4,28   6,65 

5065 10-01-030-03   6,23   4,24   6,65 

5066 10-01-030-04   6,30   4,22   6,65 

5067 10-01-030-05   6,25   4,20   6,66 

Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в каменных стенах 
промышленных зданий 

5068 10-01-031-01   7,39   4,58   6,64 

5069 10-01-031-02   7,46   4,58   6,67 

5070 10-01-031-03   8,16   4,58   6,64 

5071 10-01-031-04   8,10   4,58   6,67 

Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в деревянных рубленых 
стенах 

5072 10-01-032-01   11,20   6,63   5,98 

5073 10-01-032-02   10,96   6,66   6,02 

5074 10-01-032-03   11,46   6,76   5,98 

5075 10-01-032-04   11,18   6,78   6,02 

Таблица 10-01-033 Установка деревянных 
подоконных досок в каменных стенах 

5076 10-01-033-01   8,37   4,18   6,33 

5077 10-01-033-02   8,19   4,16   6,38 

5078 10-01-033-03   8,20   4,14   6,52 
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Таблица 10-01-034 Установка в жилых и 
общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей 

5079 10-01-034-01   5,70   4,62   6,31 

5080 10-01-034-02   5,75   4,58   6,10 

5081 10-01-034-03   5,68   4,63   6,12 

5082 10-01-034-04   5,67   4,56   6,01 

5083 10-01-034-05   5,71   4,60   6,16 

5084 10-01-034-06   5,74   4,58   6,05 

5085 10-01-034-07   5,70   4,62   6,17 

5086 10-01-034-08   5,73   4,58   6,04 

Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из 
ПВХ 

5087 10-01-035-01   5,41   5,03   6,32 

5088 10-01-035-02   5,46   4,99   6,32 

5089 10-01-035-03   5,35   5,10   6,30 

Таблица 10-01-036 Установка уголков ПВХ на клее 

5090 10-01-036-01   5,35   3,86    

Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА 

Таблица 10-01-039 Установка блоков 

5091 10-01-039-01   6,02   3,50   6,30 

5092 10-01-039-02   6,55   3,60   6,30 

5093 10-01-039-03   10,49   7,17   6,10 

5094 10-01-039-04   10,64   7,16   6,10 

5095 10-01-039-05   7,78   5,14   6,27 

Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и 
внутренних дверных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых стенах 

5096 10-01-040-01   11,52   3,17   6,10 

5097 10-01-040-02   11,77   4,23   6,10 

Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов 
в каменных стенах жилых и общественных зданий 
блоками 

5098 10-01-041-01   7,30   4,57   6,23 

5099 10-01-041-02   7,87   4,55   6,24 

5100 10-01-041-03   7,55   4,57   6,22 

5101 10-01-041-04   8,31   4,56   6,23 

Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов 
в деревянных рубленых стенах блоками 

5102 10-01-042-01   12,01   6,72   5,99 

5103 10-01-042-02   12,08   6,75   6,03 

5104 10-01-042-03   11,88   6,96   5,99 

5105 10-01-042-04   12,10   6,99   6,03 

Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных 
стенах 

5106 10-01-043-01   13,70   5,41   6,10 

5107 10-01-043-02   13,68   5,39   6,10 

5108 10-01-043-03   13,09   5,43   6,10 

5109 10-01-043-04   13,17   5,44   6,10 

5110 10-01-043-05   12,87   2,14   6,10 

5111 10-01-043-06   12,89   2,44   6,10 

5112 10-01-043-07   12,31   4,04   6,10 

5113 10-01-043-08   12,28   4,68   6,10 

Таблица 10-01-044 Обивка дверей 

5114 10-01-044-01   4,37   3,35   6,58 

5115 10-01-044-02   4,27   3,35   6,55 

5116 10-01-044-03   6,12   5,52   6,58 

5117 10-01-044-04   6,05   5,50   6,55 

5118 10-01-044-05   4,32   3,20   6,56 

5119 10-01-044-06   4,21   3,20   6,57 

5120 10-01-044-07   5,07   4,33   6,59 

5121 10-01-044-08   5,00   4,33   6,59 

5122 10-01-044-09   6,48   6,01   6,55 

5123 10-01-044-10   6,42   6,00   6,55 

5124 10-01-044-11   5,25   4,51   6,56 

5125 10-01-044-12   5,18   4,51   6,57 

Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка 
дверных коробок паклей в наружных стенах 

5126 10-01-045-01   12,55   7,69   6,10 

5127 10-01-045-02   12,69   7,69   6,10 

5128 10-01-045-03   12,06   7,74   6,10 

5129 10-01-045-04   12,23   7,74   6,10 

Таблица 10-01-046 Установка ворот 

5130 10-01-046-01   8,25   5,32   6,51 

5131 10-01-046-02   4,53   1,73   6,12 
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Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних дверных проемах 

5132 10-01-047-01   5,64   4,67   6,02 

5133 10-01-047-02   5,67   4,61   6,06 

5134 10-01-047-03   5,71   4,67   6,13 

5135 10-01-047-04   6,79   4,91   5,92 

5136 10-01-047-05   6,65   4,74   6,00 

Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, 
КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ 

Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных 
лестниц, крылец и козырьков 

5137 10-01-052-01   6,92   5,82   6,11 

5138 10-01-052-02   6,58   5,52   6,10 

5139 10-01-052-03   7,65   5,67   6,14 

5140 10-01-052-04   9,71   5,48   6,10 

Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев 
для навесов и крылец 

5141 10-01-053-01   7,01   4,75   6,63 

Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, 
АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных 
шкафов и антресольных полок 

5142 10-01-057-01   6,41   3,19   6,11 

5143 10-01-057-02   12,10   5,66   6,12 

Таблица 10-01-058 Установка шкафных и 
антресольных дверных блоков 

5144 10-01-058-01   8,65   5,46   6,12 

5145 10-01-058-02   8,33   5,45   6,12 

Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий 

5146 10-01-059-01   7,90   5,27   6,61 

Таблица 10-01-060 Установка и крепление 
наличников 

5147 10-01-060-01   13,53   4,22   6,10 

Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ 

Таблица 10-01-064 Устройство эстакад 

5148 10-01-064-01   6,39   5,38   5,80 

5149 10-01-064-02   6,38   5,42   5,80 

5150 10-01-064-03   6,70   5,24   6,54 

5151 10-01-064-04   6,49   5,19   6,54 

5152 10-01-064-05   6,56   5,22   6,56 

Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад 

5153 10-01-065-01   9,70   5,46   6,58 

Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок 

5154 10-01-066-01   6,03   5,13   6,58 

Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И 
УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 10-01-070 Устройство заборов 

5155 10-01-070-01   7,46   5,43   7,02 

5156 10-01-070-02   7,30   5,31   6,26 

5157 10-01-070-03   7,27   5,31   6,31 

5158 10-01-070-04   7,26   5,33   7,07 

5159 10-01-070-05   7,45   5,38   6,98 

5160 10-01-070-06   7,05   5,14   6,19 

5161 10-01-070-07   7,06   5,20   6,23 

5162 10-01-070-08   7,09   5,24   7,05 

Таблица 10-01-071 Устройство калиток 

5163 10-01-071-01   7,37   5,29   6,11 

5164 10-01-071-02   7,35   5,32   6,27 

5165 10-01-071-03   7,31   5,36   6,34 

5166 10-01-071-04   7,44   5,37   6,35 

5167 10-01-071-05   7,06   5,05   5,61 

5168 10-01-071-06   7,07   5,06   6,05 

5169 10-01-071-07   7,23   5,11   6,08 

5170 10-01-071-08   7,49   5,12   6,23 

Таблица 10-01-072 Устройство ворот 

5171 10-01-072-01   7,85   5,37   7,12 

5172 10-01-072-02   7,44   5,28   6,32 

5173 10-01-072-03   7,50   5,31   6,36 

5174 10-01-072-04   7,59   5,32   7,12 

5175 10-01-072-05   7,82   5,26   7,14 

5176 10-01-072-06   7,45   5,13   6,14 

5177 10-01-072-07   7,64   5,16   6,16 

5178 10-01-072-08   7,76   5,18   7,14 

Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов 

5179 10-01-073-01   7,07   5,46   7,02 
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5180 10-01-073-02   6,77   5,25   6,27 

5181 10-01-073-03   6,78   5,24   6,32 

5182 10-01-073-04   6,90   5,25   7,07 

5183 10-01-073-05   6,63   5,21   7,03 

5184 10-01-073-06   6,00   4,94   6,24 

5185 10-01-073-07   6,08   5,00   6,34 

5186 10-01-073-08   6,37   5,02   7,09 

Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых 
полотен 

5187 10-01-074-01   6,61   5,24   6,11 

5188 10-01-074-02   6,54   5,28   6,27 

5189 10-01-074-03   6,46   5,33   6,34 

5190 10-01-074-04   6,48   5,34   6,35 

5191 10-01-074-05   5,62   4,89   5,61 

5192 10-01-074-06   5,69   4,92   6,05 

5193 10-01-074-07   5,80   4,99   6,08 

5194 10-01-074-08   5,92   5,00   6,23 

Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых 
полотен 

5195 10-01-075-01   6,93   5,31   7,12 

5196 10-01-075-02   6,47   5,22   6,32 

5197 10-01-075-03   6,49   5,27   6,36 

5198 10-01-075-04   6,71   5,28   7,12 

5199 10-01-075-05   6,76   5,13   7,14 

5200 10-01-075-06   6,11   4,98   6,14 

5201 10-01-075-07   6,24   5,04   6,16 

5202 10-01-075-08   6,67   5,05   7,14 

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях 

5203 10-01-079-01   6,19   4,81   6,65 

5204 10-01-079-02   6,43   4,81   6,61 

Таблица 10-01-080 Устройство ростверков 

5205 10-01-080-01   6,58   4,78   6,01 

Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой 
забирки 

5206 10-01-081-01   6,76   4,59   6,97 

5207 10-01-081-02   6,72   5,04   6,69 

Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов 

5208 10-01-082-01   6,25   5,46   6,60 

5209 10-01-082-02   6,24   5,38   6,60 

Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила 

5210 10-01-083-01   8,27   5,23   6,63 

5211 10-01-083-02   5,35   4,74   6,80 

5212 10-01-083-03   5,36   4,74   6,81 

5213 10-01-083-04   5,41   4,84   6,80 

5214 10-01-083-05   5,40   4,83   6,80 

5215 10-01-083-06   5,41   4,91   6,80 

5216 10-01-083-07   5,41   4,90   6,81 

5217 10-01-083-08   5,33   4,63   6,82 

Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 10-01-089 Антисептирование водными 
растворами 

5218 10-01-089-01   7,70   4,72   6,46 

5219 10-01-089-02   7,81   4,73   6,50 

5220 10-01-089-03   7,58   4,72   6,50 

Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами 

5221 10-01-090-01   4,77   3,57   6,10 

5222 10-01-090-02   4,08   3,57   6,37 

5223 10-01-090-03   4,32   3,57   6,41 

5224 10-01-090-04   4,32   3,57   6,46 

5225 10-01-090-05   3,99   3,57   6,10 

Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка 
деревянных конструкций составами "Пирилакс" 

5226 10-01-091-01   7,75   6,78   4,62 

Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка 
каменных, бетонных, кирпичных и деревянных 
поверхностей биопиреном (антипиреном-
антисептиком) 

5227 10-01-092-01   7,82   6,77   4,44 

Таблица 10-01-093 Антисептическая обработка 
каменных, бетонных, кирпичных и деревянных 
поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и 
"Нортекс-Доктор" 

5228 10-01-093-01   9,51   4,81   4,43 
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Таблица 10-01-094 Отбеливание древесины 
двухкомпонентным составом "Нортекс-
Отбеливатель" 

5229 10-01-094-01   7,69   6,83   4,38 

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ 

Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ 
КАНАЛОВ 

Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными 
каналами 

5230 10-02-001-01   9,32      6,58 

Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Таблица 10-02-004 Установка колонн клееных 
объемом до 1 м

3
 

5231 10-02-004-01   9,57   2,77   6,85 

5232 10-02-004-02   8,73   3,35   6,86 

Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, 
МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ 

Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий 

5233 10-02-007-01   10,15   3,73   6,36 

5234 10-02-007-02   11,57   3,55   6,27 

5235 10-02-007-03   11,10   4,22   6,58 

Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами 

5236 10-02-008-01   13,26      6,58 

5237 10-02-008-02   12,91      6,58 

Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой 
полов 

5238 10-02-009-01   10,60   3,40   6,49 

5239 10-02-009-02   11,88   4,22   6,47 

5240 10-02-009-03   11,81   4,22   6,42 

5241 10-02-009-04   11,08   4,22   6,42 

Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий 
по деревянным балкам 

5242 10-02-010-01   11,87   4,22   6,58 

5243 10-02-010-02   5,19   3,72   6,58 

5244 10-02-010-03   11,94   4,22   6,58 

Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных 
по дощатым фермам 

5245 10-02-011-01   11,33   4,22   6,58 

5246 10-02-011-02   4,76   3,72   6,58 

Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий 

5247 10-02-012-01   9,45   3,44   6,91 

5248 10-02-012-02   10,16   3,97   7,08 

Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ 

Таблица 10-02-017 Устройство наружных стен с 
использованием цементной плиты "Аквапанель" с 
прямым креплением плит 

5249 10-02-017-01   6,21   5,99   4,78 

5250 10-02-017-02   5,92   5,64   4,77 

5251 10-02-017-03   6,69   6,43   4,77 

5252 10-02-017-04   6,34   5,93   4,76 

Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой 
конструкции 

5253 10-02-018-01   10,30   4,77   6,81 

5254 10-02-018-02   9,16   4,82   6,81 

5255 10-02-018-03   10,61   4,22   6,81 

Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной 
конструкции 

5256 10-02-019-01   11,22   5,01   6,58 

5257 10-02-019-02   11,95   4,91   6,49 

5258 10-02-019-03   7,71   6,03   6,58 

5259 10-02-019-04   7,34   6,05   6,58 

5260 10-02-019-05   11,99   4,22   6,60 

Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и 
общественных зданий из панелей 

5261 10-02-020-01   9,84   3,23   7,24 

5262 10-02-020-02   9,77   3,21   7,17 

5263 10-02-020-03   9,92   3,18   7,17 

5264 10-02-020-04   5,37   3,82   6,02 

5265 10-02-020-05   5,22   3,84   6,02 

Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных 
зданий из панелей 

5266 10-02-021-01   7,40   3,54   6,87 

5267 10-02-021-02   7,48   3,53   6,85 
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Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из 
арболитовых блоков 

5268 10-02-022-01   8,40   7,02   7,09 

5269 10-02-022-02   8,30   5,45   6,79 

Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из 
арболитовых панелей 

5270 10-02-023-01   8,36   5,06   7,15 

Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусьев 

5271 10-02-024-01   11,83   7,20   7,13 

5272 10-02-024-02   11,23   7,37   7,17 

5273 10-02-024-03   10,97   7,42   7,18 

Таблица 10-02-025 Прибивка по стенам маячных 
реек 

5274 10-02-025-01   11,80   4,22   6,10 

Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ 

Таблица 10-02-031 Сборка перегородок 

5275 10-02-031-01   9,07   3,38   7,22 

5276 10-02-031-02   9,30   3,56   7,19 

5277 10-02-031-03   11,31   4,22   6,58 

Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, 
СТРОПИЛА 

Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, 
фронтонов 

5278 10-02-035-01   8,26   3,41   6,22 

5279 10-02-035-02   13,01   4,22   6,58 

5280 10-02-035-03   11,73   3,71   6,57 

5281 10-02-035-04   9,88   3,78   6,58 

Таблица 10-02-036 Установка стропил 

5282 10-02-036-01   8,36   4,19   6,59 

Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ 

Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и 
площадок с маршами 

5283 10-02-040-01   11,89   4,22   6,58 

5284 10-02-040-02   11,44   4,22   6,58 

Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных 
площадок перилами 

5285 10-02-041-01   10,98   4,22   6,58 

Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, 
КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ 

Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас 

5286 10-02-045-01   8,70   3,52   6,53 

5287 10-02-045-02   8,48   3,58   6,17 

Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и 
люфт-клозетов 

5288 10-02-046-01   10,71   4,22   6,11 

5289 10-02-046-02   10,58   4,22   6,10 

5290 10-02-046-03   9,77   3,58   6,10 

Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) 

Таблица 10-02-050 Установка блоков (контейнеров) 

5291 10-02-050-01   11,09      7,25 

5292 10-02-050-02   8,65   4,22   7,25 

Раздел 3. ГРАДИРНИ 

Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков 
воздуховходных окон 

5293 10-03-001-01   13,03   4,01   6,58 

Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки 
поворотных щитов на воздуховходных окнах 

5294 10-03-002-01   6,93   3,86   6,57 

Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки 
щитов ветровых перегородок 

5295 10-03-003-01   5,78   4,21   7,18 

Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах 
водораспределения 

5296 10-03-004-01   6,64   3,88   6,52 

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ 
ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ 
ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ 

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ 
КАРКАСЕ 

Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с 
заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для 
жилых и общественных зданий 

5297 10-04-001-01   5,74   4,26   6,58 

5298 10-04-001-02   5,86   4,30   6,58 

5299 10-04-001-03   5,24   4,19   6,58 
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5300 10-04-001-04   5,31   4,22   6,58 

5301 10-04-001-05   6,12   4,09   6,58 

5302 10-04-001-06   6,29   4,07   6,58 

5303 10-04-001-07   5,58   4,10   6,58 

5304 10-04-001-08   5,77   4,09   6,58 

Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с 
заделкой стыков гермитом по периметру 

5305 10-04-002-01   5,57   4,39   6,58 

5306 10-04-002-02   5,19   4,34   6,58 

5307 10-04-002-03   5,88   4,21   6,58 

5308 10-04-002-04   5,45   4,24   6,58 

5309 10-04-002-05   5,47   4,21   6,58 

Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в 
зданиях промышленных предприятий 

5310 10-04-003-01   5,14   4,09   6,66 

5311 10-04-003-02   5,24   4,04   6,36 

5312 10-04-003-03   5,12   4,04   6,39 

Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ 
КАРКАСЕ 

Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в 
зданиях промышленных предприятий 

5313 10-04-009-01   5,96   4,40   6,52 

5314 10-04-009-02   5,72   4,24   6,52 

5315 10-04-009-03   5,65   4,17   6,52 

5316 10-04-009-04   5,59   4,17   6,52 

5317 10-04-009-05   5,55   4,17   6,52 

Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых 
зданиях 

5318 10-04-010-01   5,96   4,28   6,51 

5319 10-04-010-02   5,62   4,21   6,51 

5320 10-04-010-03   5,61   4,12   6,52 

5321 10-04-010-04   5,44   4,12   6,52 

5322 10-04-010-05   5,57   4,22   6,52 

Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой 
до 3 м в общественных зданиях 

5323 10-04-011-01   8,41   4,94   6,50 

5324 10-04-011-02   9,05   4,89   6,50 

5325 10-04-011-03   6,85   4,30   6,51 

5326 10-04-011-04   7,48   4,30   6,51 

Таблица 10-04-012 Оформление (обделка) дверных 
проемов в перегородках 

5327 10-04-012-01   9,66   5,27   5,61 

5328 10-04-012-02   6,19   5,29   5,77 

5329 10-04-012-03   6,94   5,18   5,44 

Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных 
блоков и металлических дверных коробок с 
навеской дверных полотен 

5330 10-04-013-01   11,54   4,22   6,58 

5331 10-04-013-02   11,09   2,96   6,58 

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, 
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ 

ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 

Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 
с одинарным металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) 

5332 10-05-001-01   5,43   4,35   4,69 

5333 10-05-001-02   5,38   4,35   4,68 

5334 10-05-001-03   5,35   4,35   4,68 

5335 10-05-001-04   5,34   4,32   4,67 

Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 
с одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) 

5336 10-05-002-01   5,12   4,33   4,74 

5337 10-05-002-02   5,08   4,33   4,73 

5338 10-05-002-03   5,05   4,32   4,73 

5339 10-05-002-04   5,04   4,30   4,74 

Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 
с одинарным металлическим каркасом и 
трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) 

5340 10-05-003-01   5,01   4,32   4,75 

5341 10-05-003-02   4,98   4,31   4,74 

5342 10-05-003-03   4,96   4,31   4,74 
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1 2 3 4 5 

Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 
с двойным металлическим каркасом и двухслойной 
обшивкой с обеих сторон (С 115-1) 

5343 10-05-004-01   5,38   4,33   4,72 

5344 10-05-004-02   5,32   4,33   4,71 

5345 10-05-004-03   5,29   4,33   4,71 

5346 10-05-004-04   5,26   4,30   4,72 

Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 
с двойным металлическим каркасом и двухслойной 
обшивкой с обеих сторон и один лист в середине 
перегородки (С 115-2) 

5347 10-05-005-01   5,32   4,31   4,72 

5348 10-05-005-02   5,27   4,31   4,71 

5349 10-05-005-03   5,24   4,31   4,71 

5350 10-05-005-04   5,22   4,28   4,73 

Таблица 10-05-006 Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 
с двойным металлическим каркасом с 
пространством для пропуска коммуникаций и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) 

5351 10-05-006-01   5,08   4,28   4,72 

Таблица 10-05-007 Устройство перегородок по 
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим 
каркасом и трехслойной обшивкой с листами 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между 
гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) 

5352 10-05-007-01   5,48   5,06   4,74 

5353 10-05-007-02   5,45   5,03   4,74 

5354 10-05-007-03   5,43   5,01   4,74 

Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе 
«КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 
из потолочного профиля одним или двумя слоями 
гипсокартонных листов (С 623) 

5355 10-05-008-01   4,56   3,59   4,68 

5356 10-05-008-02   4,73   3,86   4,71 

5357 10-05-008-03   4,57   3,63   4,68 

5358 10-05-008-04   4,70   3,90   4,70 

Таблица 10-05-009 Облицовка стен по системе 
«КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 
из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в 
один слой (С 625) 

5359 10-05-009-01   5,64   4,30   4,68 

5360 10-05-009-02   5,67   4,42   4,69 

Таблица 10-05-010 Облицовка стен по системе 
«КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 
из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в 
два слоя (С 626) 

5361 10-05-010-01   5,28   4,33   4,68 

5362 10-05-010-02   5,26   4,38   4,71 

Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков 
из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 
«КНАУФ» 

5363 10-05-011-01   4,58   3,67   4,71 

5364 10-05-011-02   4,56   3,54   4,68 

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, 
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ 

ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 

Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) 

5365 10-06-031-01   6,36   5,32   4,69 

5366 10-06-031-02   6,27   5,29   4,68 

5367 10-06-031-03   6,24   5,29   4,68 

5368 10-06-031-04   6,24   5,26   4,68 

Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) 

5369 10-06-032-01   6,15   5,27   4,74 

5370 10-06-032-02   6,09   5,25   4,73 

5371 10-06-032-03   6,07   5,25   4,73 

5372 10-06-032-04   6,05   5,23   4,74 
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Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и 
трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) 

5373 10-06-033-01   6,04   5,35   4,75 

5374 10-06-033-02   5,99   5,34   4,74 

5375 10-06-033-03   5,97   5,33   4,74 

Таблица 10-06-034 Устройство перегородок из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) 

5376 10-06-034-01   6,39   5,27   4,72 

5377 10-06-034-02   6,29   5,24   4,71 

5378 10-06-034-03   6,25   5,23   4,71 

5379 10-06-034-04   6,22   5,20   4,72 

Таблица 10-06-035 Устройство перегородок из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с 
пространством для пропуска коммуникаций и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) 

5380 10-06-035-01   6,05   5,19   4,72 

Таблица 10-06-036 Устройство перегородок по 
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим 
каркасом и трехслойной обшивкой с листами 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между 
гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) 

5381 10-06-036-01   6,03   5,61   4,74 

5382 10-06-036-02   6,00   5,59   4,74 

5383 10-06-036-03   5,99   5,59   4,74 

Таблица 10-06-037 Облицовка стен по системе 
«КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 
из потолочного профиля одним или двумя слоями 
гипсоволокнистых листов (С 663) 

5384 10-06-037-01   4,94   3,93   4,68 

5385 10-06-037-02   5,39   4,39   4,71 

5386 10-06-037-03   4,95   3,98   4,68 

5387 10-06-037-04   5,33   4,45   4,70 

Таблица 10-06-038 Облицовка стен по системе 
«КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 
из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами 
в один слой (С 665) 

5388 10-06-038-01   6,47   5,09   4,68 

5389 10-06-038-02   6,55   5,25   4,69 

Таблица 10-06-039 Облицовка стен по системе 
«КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 
из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами 
в два слоя (С 666) 

5390 10-06-039-01   6,25   5,19   4,68 

5391 10-06-039-02   6,25   5,28   4,71 

Таблица 10-06-040 Устройство подвесных потолков 
из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» 

5392 10-06-040-01   4,64   3,61   4,71 

5393 10-06-040-02   4,67   3,51   4,70 

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, 
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ 

ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ 
ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 

Таблица 10-07-001 Устройство перегородок из 
армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с 
одинарным металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) 

5394 10-07-001-01   6,95   6,78   6,10 

Таблица 10-07-002 Устройство перегородок из 
армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с 
одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) 

5395 10-07-002-01   6,89   6,78   7,27 

Таблица 10-07-003 Устройство перегородок из 
армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с 
двойным металлическим каркасом и однослойной 
обшивкой с обеих сторон (С 385-1) 

5396 10-07-003-01   6,98   6,78   6,75 
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Таблица 10-07-004 Устройство перегородок из 
армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с 
двойным металлическим каркасом и двухслойной 
обшивкой с обеих сторон (С 385-2) 

5397 10-07-004-01   6,92   6,78   7,08 

Таблица 10-07-005 Устройство перегородок из 
армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с 
двойным разнесенным металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) 

5398 10-07-005-01   7,01   6,80   6,51 

Таблица 10-07-006 Устройство перегородок из 
армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с 
двойным разнесенным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) 

5399 10-07-006-01   6,92   6,79   6,77 

Таблица 10-07-007 Устройство перегородок из 
армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с 
деревянным каркасом и однослойной обшивкой с 
обеих сторон (С 388) 

5400 10-07-007-01   6,89   6,74   7,55 

Таблица 10-07-008 Устройство перегородок из 
армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с 
деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с 
обеих сторон (С 389) 

5401 10-07-008-01   6,86   6,76   7,51 

Таблица 10-07-009 Облицовка стен армированными 
цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ 
внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
одним или двумя слоями плит (С 683) 

5402 10-07-009-01   6,60   6,36   6,73 

5403 10-07-009-02   6,71   6,55   6,88 

Таблица 10-07-010 Облицовка стен армированными 
цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ 
внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в 
один слой (С 685) 

5404 10-07-010-01   6,98   6,78   6,84 

Таблица 10-07-011 Облицовка стен армированными 
цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ 
внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в 
два слоя (С 686) 

5405 10-07-011-01   6,92   6,77   7,06 

Таблица 10-07-012 Устройство подвесных потолков 
из армированных цементно-минеральных плит 
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» 

5406 10-07-012-01   6,72   6,42   6,55 

5407 10-07-012-02   6,21   5,94   6,20 

Часть 11. ПОЛЫ 

Раздел 1. ПОЛЫ 

Таблица 11-01-001 Уплотнение грунта 

5408 11-01-001-01   11,04   10,90   8,38 

5409 11-01-001-02   9,83   9,62   8,38 

Таблица 11-01-002 Устройство подстилающих слоев 

5410 11-01-002-01   7,36   5,79   8,81 

5411 11-01-002-02   7,19   5,92   9,15 

5412 11-01-002-03   11,15   10,90   9,08 

5413 11-01-002-04   9,76   9,26   9,08 

5414 11-01-002-05   7,59   4,84   9,54 

5415 11-01-002-06   7,10   5,45   9,54 

5416 11-01-002-07   8,64   6,65   9,48 

5417 11-01-002-08   9,45   8,15   9,45 

5418 11-01-002-09   6,41   6,09   7,17 

Таблица 11-01-003 Устройство уплотняемых 
самоходными катками подстилающих слоев 

5419 11-01-003-01   6,59   5,92   7,33 

5420 11-01-003-02   10,78   10,90   7,33 

5421 11-01-003-03   9,71   9,62   7,53 

Таблица 11-01-004 Устройство гидроизоляции 

5422 11-01-004-01   7,74   5,61   6,88 

5423 11-01-004-02   8,14   5,77   6,76 
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5424 11-01-004-03   8,45   7,62   5,99 

5425 11-01-004-04   8,30   7,33   6,02 

5426 11-01-004-05   7,85   5,68   7,03 

5427 11-01-004-06   7,51   4,80   6,97 

5428 11-01-004-07   6,96   5,62   6,62 

5429 11-01-004-08   6,53   5,62   6,60 

5430 11-01-004-09   10,08   6,77   7,04 

Таблица 11-01-005 Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с 
защитой рубероидом 

5431 11-01-005-01   8,23   5,15   10,00 

5432 11-01-005-02   8,86   4,15   11,78 

Таблица 11-01-006 Устройство гидроизоляции 
полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм 

5433 11-01-006-01   8,82   7,52   8,27 

5434 11-01-006-02   8,78   7,48   8,27 

Таблица 11-01-007 Затирка поверхности 
гидроизоляции песком 

5435 11-01-007-01   12,44   5,76   7,81 

Таблица 11-01-008 Устройство тепло- и 
звукоизоляции засыпной 

5436 11-01-008-01   7,17   5,76   7,77 

5437 11-01-008-02   6,98   5,90   7,77 

5438 11-01-008-03   8,39   8,04   7,77 

Таблица 11-01-009 Устройство тепло- и 
звукоизоляции сплошной 

5439 11-01-009-01   12,20      6,26 

5440 11-01-009-02   9,83      6,28 

Таблица 11-01-010 Устройство ленточной тепло- и 
звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых 
плит 

5441 11-01-010-01   11,26      6,29 

Таблица 11-01-011 Устройство стяжек 

5442 11-01-011-01   7,90   6,36   8,88 

5443 11-01-011-02   6,45   6,30   8,83 

5444 11-01-011-03   7,59   6,10   8,93 

5445 11-01-011-04   6,19   6,05   8,83 

5446 11-01-011-05   8,41   6,75   8,88 

5447 11-01-011-06   6,82   6,70   8,83 

5448 11-01-011-07   7,62   7,44   6,70 

5449 11-01-011-08   2,39   2,06   5,67 

5450 11-01-011-09   3,39   2,84   5,35 

5451 11-01-011-10   2,09   1,98   6,34 

5452 11-01-011-11   2,89   2,74   6,44 

Таблица 11-01-012 Укладка лаг 

5453 11-01-012-01   9,18   8,40   6,31 

5454 11-01-012-02   9,16   8,28   6,79 

5455 11-01-012-03   9,73   8,38   6,60 

Таблица 11-01-013 Устройство покрытий земляных 
и щебеночных 

5456 11-01-013-01   9,76      8,44 

5457 11-01-013-02   7,62   5,82   8,33 

5458 11-01-013-03   7,66   7,24   7,49 

Таблица 11-01-014 Устройство полов бетонных, 
выполняемых методом вакуумирования 

5459 11-01-014-01   6,46   6,05   10,08 

5460 11-01-014-02   6,36   6,05   10,08 

5461 11-01-014-03   6,30   6,05   10,08 

5462 11-01-014-04   6,26   6,05   10,08 

5463 11-01-014-05   6,38   6,05   10,08 

Таблица 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, 
цементобетонных и металлоцементных 

5464 11-01-015-01   7,19   6,08   8,25 

5465 11-01-015-02   6,30   6,05   8,91 

5466 11-01-015-03   7,62   6,36   8,29 

5467 11-01-015-04   6,56   6,30   8,91 

5468 11-01-015-05   8,64   6,38   8,34 

5469 11-01-015-06   6,43   6,33   8,98 

5470 11-01-015-07   12,60   8,00   6,69 

5471 11-01-015-08   12,78   8,10   7,76 

Таблица 11-01-016 Устройство покрытий из бетона 
кислотоупорного и жароупорного 

5472 11-01-016-01   4,87   4,04   8,46 

5473 11-01-016-02   5,28   4,69   8,46 

5474 11-01-016-03   4,77   4,03   8,44 

5475 11-01-016-04   5,16   4,69   9,62 
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Таблица 11-01-017 Устройство покрытий мозаичных 
(«Брекчия» и терраццо) 

5476 11-01-017-01   8,58   6,48   7,60 

5477 11-01-017-02   8,27   6,61   6,15 

5478 11-01-017-03   8,48   6,61   6,15 

5479 11-01-017-04   7,44   6,61   7,94 

Таблица 11-01-018 Установка жилок 

5480 11-01-018-01   11,82   4,13   6,10 

5481 11-01-018-02   5,17   4,10   6,10 

5482 11-01-018-03   4,61   3,47   6,10 

5483 11-01-018-04   3,77   3,58   6,10 

Таблица 11-01-019 Устройство покрытий 
асфальтобетонных 

5484 11-01-019-01   9,64   9,19   4,89 

5485 11-01-019-02   10,12   9,80    

5486 11-01-019-03   9,30   9,12   7,73 

5487 11-01-019-04   9,84   9,63   9,59 

Таблица 11-01-020 Устройство покрытий 
ксилолитовых и поливинилацетатных 

5488 11-01-020-01   4,94   3,96   7,45 

5489 11-01-020-02   5,64   4,68   7,60 

5490 11-01-020-03   5,54   4,19   9,85 

5491 11-01-020-04   5,12   4,17   9,78 

Таблица 11-01-021 Устройство покрытий 
полимерцементных 

5492 11-01-021-01   6,50   3,88   9,21 

5493 11-01-021-02   5,46   4,11   9,39 

5494 11-01-021-03   6,28   4,26   9,46 

Таблица 11-01-022 Устройство покрытий 
поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 
мм 

5495 11-01-022-01   5,71   4,35   6,50 

Таблица 11-01-023 Устройство покрытий 
бесшовных толщиной 5 мм 

5496 11-01-023-01   4,43   4,04   7,04 

5497 11-01-023-02   4,18   3,96   7,06 

5498 11-01-023-03   4,18   3,76   7,09 

5499 11-01-023-04   4,73   4,06   6,85 

5500 11-01-023-05   4,55   4,14   7,07 

Таблица 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 
10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-
8 

5501 11-01-024-01   4,38   4,00   9,46 

Таблица 11-01-025 Устройство покрытий из 
брусчатки и камня булыжного 

5502 11-01-025-01   13,03   6,75   7,39 

5503 11-01-025-02   9,01   6,88   7,39 

5504 11-01-025-03   6,28   5,50   7,39 

Таблица 11-01-026 Устройство покрытий из кирпича 
кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке 

5505 11-01-026-01   6,51   5,86   7,94 

5506 11-01-026-02   6,60   5,94   7,94 

Таблица 11-01-027 Устройство покрытий на 
цементном растворе из плиток 

5507 11-01-027-01   9,39   6,32   7,48 

5508 11-01-027-02   4,61   3,36   8,02 

5509 11-01-027-03   4,22   3,25   8,02 

5510 11-01-027-04   4,86   3,99   8,17 

5511 11-01-027-05   3,96   3,07   8,39 

5512 11-01-027-06   4,09   3,09   8,39 

Таблица 11-01-028 Устройство покрытий на 
битумной мастике из плиток 

5513 11-01-028-01   9,21   5,52   6,91 

5514 11-01-028-02   4,79   3,41   7,00 

5515 11-01-028-03   4,38   3,30   7,00 

Таблица 11-01-029 Устройство покрытий из 
чугунных плит 

5516 11-01-029-01   4,89   4,73   6,70 

5517 11-01-029-02   4,97   4,83   6,11 

Таблица 11-01-030 Устройство покрытий из 
стальных штампованных перфорированных плит 
на прослойке из бетона 

5518 11-01-030-01   7,81   6,08   6,12 

Таблица 11-01-031 Устройство покрытий из плит 
мраморных и гранитных 

5519 11-01-031-01   10,08   6,31   7,51 
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5520 11-01-031-02   10,32   6,31   7,52 

5521 11-01-031-03   10,70   6,31   7,54 

5522 11-01-031-04   11,23   6,31   7,56 

5523 11-01-031-05   11,83   6,31   7,59 

5524 11-01-031-06   12,28   6,25   7,45 

5525 11-01-031-07   10,36   6,24   7,45 

5526 11-01-031-08   10,81   6,25   7,45 

5527 11-01-031-09   11,52   6,25   7,45 

Таблица 11-01-032 Устройство покрытий из 
торцовой шашки на прослойке из мастики и песка 

5528 11-01-032-01   8,88   8,11   6,95 

5529 11-01-032-02   8,90   8,15   6,99 

Таблица 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и 
из брусков 

5530 11-01-033-01   8,29   7,77   6,56 

5531 11-01-033-02   8,18   7,74   6,57 

5532 11-01-033-03   6,86   6,08   6,58 

Таблица 11-01-034 Устройство покрытий из 
паркетных досок, паркета мозаичного, паркета 
штучного без жилок 

5533 11-01-034-01   6,01   5,90   6,41 

5534 11-01-034-02   4,23   4,03   6,42 

5535 11-01-034-03   4,38   4,02   6,38 

5536 11-01-034-04   7,69   3,58   6,09 

Таблица 11-01-035 Устройство покрытий из щитов 
паркетных, деревянных реечных и из плит 
древесноволокнистых и древесностружечных 

5537 11-01-035-01   4,41   4,03   6,30 

5538 11-01-035-02   4,95   4,57   6,60 

5539 11-01-035-03   8,23   6,44   6,87 

5540 11-01-035-04   8,43   7,41   6,61 

Таблица 11-01-036 Устройство покрытий из 
линолеума 

5541 11-01-036-01   8,08   4,86   6,61 

5542 11-01-036-02   6,46   3,35   6,61 

5543 11-01-036-03   12,30      6,62 

5544 11-01-036-04   11,82   5,33   6,60 

Таблица 11-01-037 Устройство покрытий из релина 
и ковровых покрытий 

5545 11-01-037-01   8,34   4,86   6,61 

5546 11-01-037-02   6,72   3,37   6,61 

5547 11-01-037-03   12,61   4,86   6,61 

5548 11-01-037-04   12,06   3,35   6,61 

5549 11-01-037-05   12,32      6,61 

5550 11-01-037-06   8,09   4,86   6,61 

5551 11-01-037-07   6,44   3,35   6,61 

Таблица 11-01-038 Устройство покрытий из плиток 
поливинилхлоридных 

5552 11-01-038-01   4,89   4,57   6,59 

5553 11-01-038-02   4,98   4,62   5,11 

5554 11-01-038-03   5,05   4,69   5,11 

Таблица 11-01-039 Устройство плинтусов 
деревянных, цементных, из терраццевого раствора 
и из плиток керамических 

5555 11-01-039-01   5,57   4,10   6,11 

5556 11-01-039-02   10,25   6,30   6,10 

5557 11-01-039-03   10,65   6,61   6,10 

5558 11-01-039-04   6,29   5,60   6,10 

Таблица 11-01-040 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных 

5559 11-01-040-01   8,73   3,35   6,10 

5560 11-01-040-02   11,81   3,35   6,10 

5561 11-01-040-03   8,61   4,22   5,18 

Таблица 11-01-041 Установка плинтусов из 
мраморных плит 

5562 11-01-041-01   13,43   6,30   6,10 

Таблица 11-01-042 Устройство плинтусов из 
кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на 
эпоксидно-фурановой замазке 

5563 11-01-042-01   6,65   5,77   8,06 

Таблица 11-01-043 Укладка лаг и подкладок под 
обогреваемые полы над холодными 
(проветриваемыми) подпольями зданий, 
сооружаемых в северной климатической зоне 

5564 11-01-043-01   9,40   8,58   6,62 

5565 11-01-043-02   11,09   10,14   6,65 
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Таблица 11-01-044 Нарезка швов в бетоне 

5566 11-01-044-01   6,60   6,71   5,17 

5567 11-01-044-02   6,14   5,22   5,17 

Таблица 11-01-045 Устройство покрытий наливных 

5568 11-01-045-01   3,65   3,19   5,10 

Таблица 11-01-046 Утюжка пола при устройстве 
пола из торцовой шашки 

5569 11-01-046-01   8,15      5,82 

Таблица 11-01-047 Устройство покрытий из плит 
керамогранитных 

5570 11-01-047-01   6,24   5,14   9,75 

5571 11-01-047-02   5,90   5,25   9,75 

Таблица 11-01-048 Устройство сборных оснований 
полов из малоформатных гипсокартонных листов 
(ГВЛ) и элементов пола 

5572 11-01-048-01   4,99   4,00   6,01 

5573 11-01-048-02   5,16   4,27   6,06 

5574 11-01-048-03   5,23   4,01   5,96 

5575 11-01-048-04   5,43   4,29   6,04 

Таблица 11-01-049 Укладка металлического 
накладного профиля (порога) 

5576 11-01-049-01   10,20   4,23   4,85 

Таблица 11-01-050 Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 

5577 11-01-050-01   4,13   3,94   6,10 

Таблица 11-01-051 Устройство систем 
электрического отопления полов ("теплый пол") по 
готовому основанию 

5578 11-01-051-01   11,80   4,21   4,99 

5579 11-01-051-02   14,65   2,49   5,59 

5580 11-01-051-03   10,18   5,31   5,70 

5581 11-01-051-04   3,90   3,62    

Таблица 11-01-052 Устройство полимерных 
наливных полов из полиуретана 

5582 11-01-052-01   3,37   3,10   5,33 

5583 11-01-052-02   3,49   3,09   5,37 

Таблица 11-01-053 Устройство оснований полов из 
фанеры 

5584 11-01-053-01   5,47   4,78   8,85 

5585 11-01-053-02   5,40   4,78   8,92 

5586 11-01-053-03   5,33   4,78   8,25 

5587 11-01-053-04   5,25   4,78   8,39 

Часть 12. КРОВЛИ 

Раздел 1. КРОВЛИ 

Таблица 12-01-001 Устройство кровель скатных 

5588 12-01-001-01   8,31   8,14   6,97 

5589 12-01-001-02   8,37   8,20   6,76 

5590 12-01-001-03   8,53   7,98   6,22 

5591 12-01-001-04   8,87   4,71   5,60 

5592 12-01-001-05   8,97   4,71   5,60 

5593 12-01-001-06   9,26   4,71   5,58 

5594 12-01-001-07   8,47   8,34   6,51 

Таблица 12-01-002 Устройство кровель плоских 
четырехслойных из рулонных кровельных 
материалов 

5595 12-01-002-01   8,34   8,17   6,96 

5596 12-01-002-02   8,28   8,11   6,99 

5597 12-01-002-03   7,99   7,57   6,77 

5598 12-01-002-04   8,65   8,49   6,64 

5599 12-01-002-05 ÷ 06   7,90   7,44   6,64 

5600 12-01-002-07   8,35   8,14   7,01 

5601 12-01-002-08   8,62   4,71   5,62 

5602 12-01-002-09   8,76   4,71   5,62 

5603 12-01-002-10   9,11   4,71   5,65 

5604 12-01-002-11   8,44   8,34   6,51 

Таблица 12-01-003 Устройство трехслойных 
мастичных кровель, армированных двумя слоями 
стеклосетки 

5605 12-01-003-01   7,26   7,07   7,03 

5606 12-01-003-02   7,35   7,16   6,52 

Таблица 12-01-004 Устройство примыканий 
рулонных и мастичных кровель к стенам и 
парапетам 

5607 12-01-004-01   8,31   7,98   7,03 

5608 12-01-004-02   6,40   5,93   6,86 

5609 12-01-004-03   5,83   5,39   6,75 
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5610 12-01-004-04   8,82   5,60   5,93 

5611 12-01-004-05   5,70   4,52   6,04 

5612 12-01-004-06   5,34   4,46   6,06 

Таблица 12-01-005 Защита ендов 

5613 12-01-005-01   8,28   8,14   7,08 

5614 12-01-005-02   8,53   8,34   6,84 

5615 12-01-005-03   8,33   4,71   5,72 

5616 12-01-005-04   8,19   4,71   5,64 

Таблица 12-01-006 Устройство деформационных 
швов 

5617 12-01-006-01   5,78   5,28   6,83 

5618 12-01-006-02   5,06   4,33   5,91 

Таблица 12-01-007 Устройство кровель различных 
типов 

5619 12-01-007-01   6,09   5,41   6,40 

5620 12-01-007-02   6,76   6,03   6,40 

5621 12-01-007-03   7,19   6,17   6,41 

5622 12-01-007-04   4,06   3,35   6,10 

5623 12-01-007-05   7,38   5,08   6,31 

5624 12-01-007-06   7,34   5,08   6,30 

5625 12-01-007-07   8,35   4,28   6,36 

5626 12-01-007-08   5,03   4,48   6,28 

5627 12-01-007-09   4,99   4,45   6,29 

5628 12-01-007-10   6,01   5,38   5,91 

5629 12-01-007-11   5,91   4,76   5,91 

5630 12-01-007-12   6,15   5,50   6,05 

5631 12-01-007-13   8,47   5,50   5,32 

Таблица 12-01-008 Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и др.) 

5632 12-01-008-01   4,96   4,07   6,10 

5633 12-01-008-02   5,26   4,38   6,10 

Таблица 12-01-009 Устройство желобов 

5634 12-01-009-01   4,71   4,34   6,41 

5635 12-01-009-02   3,96   3,64   6,36 

Таблица 12-01-010 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 

5636 12-01-010-01   5,22   4,40   6,13 

Таблица 12-01-011 Устройство колпаков над 
шахтами 

5637 12-01-011-01 ÷ 02   4,69   4,38   6,10 

Таблица 12-01-012 Ограждение кровель перилами 

5638 12-01-012-01   9,80   4,99   6,25 

Таблица 12-01-013 Утепление покрытий плитами 

5639 12-01-013-01   8,25   7,74   6,61 

5640 12-01-013-02   8,55   8,14   6,59 

5641 12-01-013-03   8,92   7,74   6,61 

5642 12-01-013-04   9,27   8,14   6,60 

5643 12-01-013-05   8,63   6,01   6,41 

Таблица 12-01-014 Утепление покрытий 

5644 12-01-014-01   7,28   7,02   6,83 

5645 12-01-014-02   8,41   8,04   6,81 

5646 12-01-014-03   8,37   8,04   6,81 

5647 12-01-014-04 ÷ 05   4,47   3,72   6,81 

Таблица 12-01-015 Устройство пароизоляции 

5648 12-01-015-01   6,85   6,38   6,84 

5649 12-01-015-02   6,66   6,27   6,82 

5650 12-01-015-03   5,32   4,77   6,59 

5651 12-01-015-04   8,05   7,79   6,99 

5652 12-01-015-05   8,29   8,14   7,08 

Таблица 12-01-016 Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под водоизоляционный кровельный 
ковер 

5653 12-01-016-01   7,31   6,81   6,10 

5654 12-01-016-02   7,96   6,77   6,10 

Таблица 12-01-017 Устройство выравнивающих 
стяжек 

5655 12-01-017-01   7,57   6,09   6,67 

5656 12-01-017-02   7,09   6,09   6,84 

5657 12-01-017-03   9,69   9,39   6,82 

5658 12-01-017-04   9,74   9,63   6,72 

5659 12-01-017-05   5,98   5,62   6,96 

Таблица 12-01-018 Изоляция стаканов зенитных 
фонарей с обделкой примыканий кровель к ним 

5660 12-01-018-01   8,56   8,01   6,76 

5661 12-01-018-02   8,55   8,04   6,72 
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5662 12-01-018-03   8,57   7,99   6,74 

5663 12-01-018-04   8,56   8,02   6,73 

Таблица 12-01-019 Приготовление кровельных 
битумных мастик 

5664 12-01-019-01   5,64   4,96   7,09 

Таблица 12-01-020 Устройство кровель различных 
типов из металлочерепицы 

5665 12-01-020-01   7,31   5,11   5,75 

Таблица 12-01-021 Устройство однослойной кровли 
из полимерного рулонного материала с установкой 
прижимных пластин 

5666 12-01-021-01   7,46   4,40   4,84 

Таблица 12-01-022 Устройство металлической 
обрешетки из оцинкованного профиля 

5667 12-01-022-01   5,98   5,22   5,89 

Таблица 12-01-023 Устройство кровли из 
металлочерепицы по готовым прогонам 

5668 12-01-023-01   9,51   5,16   6,37 

5669 12-01-023-02   9,30   5,41   6,37 

5670 12-01-023-03   9,32   5,58   6,37 

Таблица 12-01-024 Устройство кровли с 
применением мастики «Покров-1» с 2-х слойным 
покрытием 

5671 12-01-024-01   3,64   3,48    

Таблица 12-01-025 Устройство примыканий из 2х 
слоёв битумно-полимерной мастики с 
армирующими прокладками из стеклоткани и 
покрытием светозащитным составом 

5672 12-01-025-01   5,49   5,18    

Таблица 12-01-026 Устройство кровель из рулонной 
стали по обрешетке из обрезной доски 

5673 12-01-026-01   6,01   5,68   4,96 

5674 12-01-026-02   6,09   5,68   5,02 

5675 12-01-026-03   6,15   5,68   5,02 

Таблица 12-01-027 Устройство кровель из рулонной 
стали по основанию из цементно-стружечных плит 
по металлической обрешетке 

5676 12-01-027-01   6,30   6,16   4,85 

5677 12-01-027-02   6,32   6,15   4,84 

5678 12-01-027-03   6,33   6,14   4,84 

Таблица 12-01-028 Устройство плоских 
однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому 
основанию со сваркой стыков 

5679 12-01-028-01   4,94   4,85   5,49 

5680 12-01-028-02   4,91   4,84   5,52 

Таблица 12-01-029 Устройство примыканий из ПВХ 
мембран к стенам и парапетам 

5681 12-01-029-01   4,76   4,38   5,78 

5682 12-01-029-02   5,45   5,24   5,23 

5683 12-01-029-03   5,01   4,86    

Таблица 12-01-030 Устройство примыканий из ПВХ 
мембран к трубам по готовому основанию 

5684 12-01-030-01   7,07   5,40   4,73 

Таблица 12-01-031 Устройство покрытия из ПВХ 
мембран к парапетной стойке со сваркой стыков 
внахлест по готовому основанию 

5685 12-01-031-01   6,97   4,78   4,73 

Часть 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ 

Раздел 1. ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 13-01-001 Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами на силикатной 
кислотоупорной замазке 

5686 13-01-001-01   6,68   5,18   7,09 

5687 13-01-001-02   6,66   5,19   6,99 

5688 13-01-001-03   6,60   5,15   7,04 

5689 13-01-001-04   6,46   5,54   6,90 

5690 13-01-001-05   4,71   3,68   7,01 

5691 13-01-001-06   4,76   3,97   6,86 

5692 13-01-001-07   7,40   6,51   7,05 

5693 13-01-001-08   7,49   6,64   7,03 

5694 13-01-001-09   7,45   6,76   7,06 

Таблица 13-01-002 Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами на замазке 
«Арзамит-5» 

5695 13-01-002-01   7,57   6,43   6,81 

5696 13-01-002-02   7,49   6,44   6,67 
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5697 13-01-002-03   6,28   5,12   6,97 

5698 13-01-002-04   6,22   5,16   6,79 

5699 13-01-002-05   6,11   5,29   6,72 

5700 13-01-002-06   7,79   7,05   6,91 

5701 13-01-002-07   7,75   7,05   6,77 

5702 13-01-002-08   7,62   7,04   6,71 

5703 13-01-002-09   4,37   3,77   6,78 

5704 13-01-002-10   3,91   3,74   6,65 

5705 13-01-002-11   3,80   3,71   6,66 

5706 13-01-002-12   5,52   4,05   6,78 

5707 13-01-002-13   4,43   3,96   6,65 

5708 13-01-002-14   4,15   3,90   6,66 

Таблица 13-01-003 Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами на цементно-
песчаном растворе 

5709 13-01-003-01   7,85   6,07   7,24 

5710 13-01-003-02   7,80   6,07   6,99 

5711 13-01-003-03   4,77   3,57   6,92 

5712 13-01-003-04   4,83   3,97   6,84 

5713 13-01-003-05   8,56   7,83   6,88 

5714 13-01-003-06   8,64   7,84   6,89 

5715 13-01-003-07   8,46   7,84   6,93 

Таблица 13-01-004 Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами на эпоксидной 
замазке 

5716 13-01-004-01   5,89   4,58   6,89 

5717 13-01-004-02   5,82   4,56   6,85 

5718 13-01-004-03   5,82   4,58   7,10 

5719 13-01-004-04   5,97   4,99   6,92 

5720 13-01-004-05   5,02   3,83   6,97 

5721 13-01-004-06   4,93   3,99   6,80 

5722 13-01-004-07   5,96   5,16   6,84 

5723 13-01-004-08   5,92   5,13   6,86 

Таблица 13-01-005 Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами на силикатной 
кислотоупорной замазке впустошовку 

5724 13-01-005-01   6,64   5,19   6,90 

5725 13-01-005-02   7,30   6,49   6,77 

5726 13-01-005-03   7,30   6,54   6,89 

5727 13-01-005-04   7,16   6,55   6,81 

Таблица 13-01-006 Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами на цементном 
растворе впустошовку 

5728 13-01-006-01   7,62   6,07   7,05 

5729 13-01-006-02   8,47   7,85   6,97 

5730 13-01-006-03   8,26   7,67   6,85 

5731 13-01-006-04   8,12   7,67   6,83 

Таблица 13-01-007 Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами на силикатной 
кислотоупорной замазке с одновременным 
заполнением швов замазкой «Арзамит-5» 

5732 13-01-007-01   7,11   5,41   7,12 

5733 13-01-007-02   7,10   5,55   6,92 

5734 13-01-007-03   5,44   4,37   6,89 

5735 13-01-007-04   5,39   4,66   6,85 

5736 13-01-007-05   7,51   6,73   6,96 

Раздел 2. КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО 
КИРПИЧА И ФАСОННЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ 

КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Таблица 13-02-001 Кладка из кислотоупорного 
кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий на силикатной 
кислотоупорной замазке 

5737 13-02-001-01   7,44   6,78   7,02 

5738 13-02-001-02   4,10   3,89   6,88 

Таблица 13-02-002 Кладка из кислотоупорного 
кирпича на замазке «Арзамит-5» 

5739 13-02-002-01   7,70   7,06   7,09 

Раздел 3. ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 

Таблица 13-03-001 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 

5740 13-03-001-01   6,16   3,28   4,32 

5741 13-03-001-02   7,54   3,43   4,32 

5742 13-03-001-03   6,10   4,01   4,24 

5743 13-03-001-04   6,81   4,01   4,24 
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5744 13-03-001-05   4,77   3,83   4,58 

5745 13-03-001-06   5,13   3,83   4,58 

5746 13-03-001-07   4,65   3,83   4,96 

5747 13-03-001-08   4,82   3,88   4,79 

5748 13-03-001-09   4,67   3,86   4,96 

5749 13-03-001-10   4,93   3,96   4,79 

5750 13-03-001-11   3,75   3,03   4,32 

5751 13-03-001-12   4,07   3,03   4,32 

5752 13-03-001-13   4,53   3,99   4,64 

5753 13-03-001-14   4,54   3,94   4,64 

5754 13-03-001-15   4,80   4,51   4,56 

5755 13-03-001-16   4,81   4,51   4,56 

5756 13-03-001-17   4,77   4,51   4,56 

5757 13-03-001-18   4,78   4,51   4,56 

5758 13-03-001-19   4,79   4,51   4,56 

5759 13-03-001-20   4,80   4,51   4,56 

Таблица 13-03-002 Огрунтовка металлических 
поверхностей 

5760 13-03-002-01   3,44   2,69   4,50 

5761 13-03-002-02   4,38   2,76   4,32 

5762 13-03-002-03   3,68   2,69   4,50 

5763 13-03-002-04   3,89   2,23   4,32 

5764 13-03-002-05   6,68   4,44   4,32 

5765 13-03-002-06   6,13   2,82   4,32 

5766 13-03-002-07   3,27   2,71   4,50 

5767 13-03-002-08   3,49   2,70   4,32 

5768 13-03-002-09   3,28   2,70   4,50 

5769 13-03-002-10   3,18   2,64   4,64 

5770 13-03-002-11   3,94   3,02   4,32 

5771 13-03-002-12   3,05   2,63   4,32 

5772 13-03-002-13   3,45   2,65   4,32 

5773 13-03-002-14   4,46   3,94   4,64 

5774 13-03-002-15   6,23   4,01   4,64 

5775 13-03-002-16   3,37   2,66   4,32 

5776 13-03-002-17   2,94   2,61   4,12 

Таблица 13-03-003 Окраска огрунтованных 
бетонных и оштукатуренных поверхностей 

5777 13-03-003-01   4,12   3,68   4,79 

5778 13-03-003-02   6,55   3,89   4,79 

5779 13-03-003-03   5,24   4,13   4,39 

5780 13-03-003-04   3,60   2,95   4,58 

5781 13-03-003-05   3,38   2,95   4,79 

5782 13-03-003-06   3,55   2,93   4,79 

5783 13-03-003-07   3,36   2,93   4,79 

5784 13-03-003-08   3,57   2,94   4,58 

5785 13-03-003-09   3,35   2,99   4,96 

5786 13-03-003-10   3,33   3,00   4,58 

5787 13-03-003-11   3,81   3,03   4,58 

5788 13-03-003-12   4,76   4,51   4,64 

5789 13-03-003-13   4,74   4,51   4,64 

5790 13-03-003-14   4,88   4,07   4,79 

5791 13-03-003-15   3,57   3,08   4,79 

5792 13-03-003-16   3,56   3,05   4,79 

5793 13-03-003-17   3,39   3,03   4,79 

5794 13-03-003-18   3,41   3,05   4,64 

5795 13-03-003-19   3,40   2,97   4,51 

5796 13-03-003-20   3,66   2,82   4,58 

5797 13-03-003-21   5,22   3,08   4,58 

5798 13-03-003-22   3,42   3,05   4,64 

Таблица 13-03-004 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей 

5799 13-03-004-01   3,35   2,98   4,37 

5800 13-03-004-02   3,53   2,97   4,79 

5801 13-03-004-03   3,78   2,79   4,32 

5802 13-03-004-04   3,26   2,91   4,79 

5803 13-03-004-05   3,28   2,95   4,79 

5804 13-03-004-06   3,41   2,93   4,79 

5805 13-03-004-07   3,27   2,93   4,79 

5806 13-03-004-08   4,02   3,67   4,79 

5807 13-03-004-09   3,43   2,94   4,32 

5808 13-03-004-10   3,24   3,01   4,96 

5809 13-03-004-11   3,34   3,00   4,58 

5810 13-03-004-12   3,81   3,02   4,58 

5811 13-03-004-13   4,21   3,10   4,32 

5812 13-03-004-14   3,24   2,97   4,32 
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5813 13-03-004-15   4,76   4,51   4,64 

5814 13-03-004-16   4,77   4,51   4,64 

5815 13-03-004-17   4,74   4,51   4,64 

5816 13-03-004-18   3,45   2,93   4,79 

5817 13-03-004-19   3,67   3,05   4,79 

5818 13-03-004-20   3,46   3,08   4,79 

5819 13-03-004-21   3,21   3,05   4,58 

5820 13-03-004-22   3,23   3,01   4,58 

5821 13-03-004-23   5,02   4,13   4,39 

5822 13-03-004-24   7,12   6,61   6,34 

5823 13-03-004-25   3,45   3,03   4,79 

5824 13-03-004-26   3,97   3,04   4,58 

5825 13-03-004-27   2,81   2,71   4,45 

5826 13-03-004-28   3,87   3,79   4,45 

Таблица 13-03-005 Шпатлевка поверхностей 

5827 13-03-005-01   6,38   4,19   7,88 

5828 13-03-005-02   5,66   4,20   7,93 

5829 13-03-005-03   5,32   4,06   9,16 

5830 13-03-005-04   4,45   3,97   8,74 

5831 13-03-005-05   4,38   3,21   9,02 

5832 13-03-005-06   7,11   6,64   8,03 

Таблица 13-03-006 Гидроизоляция поверхности 
бетонных и железобетонных конструкций 
защитными покрытиями серии MASTERSEAL 

5833 13-03-006-01   14,41      6,10 

5834 13-03-006-02   14,30      6,10 

Таблица 13-03-007 Антикоррозийное покрытие 
арматуры однокомпонентным составом EMACO 
NANOCRETE AP 

5835 13-03-007-01   14,58      6,10 

Раздел 4. ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА 
ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И ЖИДКИМИ 

РЕЗИНОВЫМИ СМЕСЯМИ) 

Таблица 13-04-001 Обкладка оборудования и труб 
диаметром более 500 мм 

5836 13-04-001-01   6,48   4,38   4,79 

5837 13-04-001-02   6,03   4,37   4,74 

5838 13-04-001-03   6,29   4,36   4,81 

5839 13-04-001-04   6,06   4,38   4,71 

5840 13-04-001-05   5,95   4,36   4,71 

5841 13-04-001-06   6,66   4,48   4,74 

5842 13-04-001-07   5,69   4,30   4,76 

5843 13-04-001-08   5,94   4,33   4,79 

5844 13-04-001-09   6,05   4,32   4,83 

Таблица 13-04-002 Обкладка трубопроводов 
диаметром до 500 мм 

5845 13-04-002-01   6,56   4,33   4,85 

5846 13-04-002-02   6,76   4,35   4,85 

5847 13-04-002-03   7,41   4,31   5,00 

5848 13-04-002-04   6,90   4,30   4,85 

5849 13-04-002-05   7,07   4,32   4,85 

5850 13-04-002-06   6,73   4,29   4,85 

5851 13-04-002-07   6,82   4,30   4,85 

5852 13-04-002-08   7,17   4,32   4,85 

5853 13-04-002-09   6,95   4,30   4,85 

5854 13-04-002-10   6,83   4,29   4,85 

5855 13-04-002-11   7,21   4,32   4,85 

5856 13-04-002-12   6,92   4,30   4,85 

5857 13-04-002-13   6,75   4,29   4,85 

Таблица 13-04-003 Обкладка мелких изделий 
площадью до 0,1 м

2
 

5858 13-04-003-01   8,80   4,28   4,85 

5859 13-04-003-02   9,77   4,28   4,85 

5860 13-04-003-03   8,89   4,29   4,85 

5861 13-04-003-04   8,69   4,28   4,85 

5862 13-04-003-05   9,45   4,26   4,85 

5863 13-04-003-06   8,56   4,26   4,85 

Таблица 13-04-004 Вулканизация резиновой 
обкладки 

5864 13-04-004-01   4,57      4,23 

5865 13-04-004-02   4,74      4,23 

5866 13-04-004-03   14,86       

Таблица 13-04-005 Гуммирование из растворов 

5867 13-04-005-01   7,19   5,03   6,64 

5868 13-04-005-02   6,66   3,67   6,96 

5869 13-04-005-03   4,95   4,50   6,61 
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Раздел 5. ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Таблица 13-05-001 Оклейка металлической 
поверхности полиизобутиленовыми пластинами 
толщиной 2,5 мм на клее 88-СА 

5870 13-05-001-01   5,37   3,64   6,61 

5871 13-05-001-02   5,56   3,64   6,61 

5872 13-05-001-03   6,67   3,64   5,25 

5873 13-05-001-04   6,23   3,64   4,98 

Таблица 13-05-002 Оклейка бетонной поверхности 
полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 
мм 

5874 13-05-002-01   5,32   3,65   6,61 

5875 13-05-002-02   5,50   3,65   6,61 

5876 13-05-002-03   6,61   3,64   5,25 

5877 13-05-002-04   6,17   3,65   4,98 

5878 13-05-002-05   5,53   3,68   6,61 

5879 13-05-002-06   5,63   3,68   6,61 

Таблица 13-05-003 Оклейка поверхностей 
стеклотканью 

5880 13-05-003-01   4,21   3,05   7,18 

5881 13-05-003-02   4,19   3,05   7,18 

5882 13-05-003-03   5,82   3,51   6,94 

5883 13-05-003-04   5,24   3,38   6,94 

5884 13-05-003-05   4,90   3,76   7,16 

5885 13-05-003-06   5,14   3,59   6,94 

Таблица 13-05-004 Оклейка поверхностей 
поливинилхлоридным пластикатом 

5886 13-05-004-01   5,41   3,64   6,04 

5887 13-05-004-02   5,10   3,63   6,02 

Таблица 13-05-005 Оклейка поверхностей листовым 
асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке 

5888 13-05-005-01   9,07   8,93   6,94 

Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 13-06-001 Очистка металлическим песком 
внутренней поверхности оборудования и труб 

5889 13-06-001-01   6,23   3,61   7,26 

5890 13-06-001-02   6,53   3,61   7,31 

5891 13-06-001-03   6,22   3,61   7,26 

5892 13-06-001-04   6,21   3,61   7,25 

Таблица 13-06-002 Очистка кварцевым песком 

5893 13-06-002-01   7,82   3,53   7,77 

5894 13-06-002-02   8,34   3,53   7,91 

Таблица 13-06-003 Очистка поверхности щетками 

5895 13-06-003-01   14,86       

Таблица 13-06-004 Обеспыливание поверхности 

5896 13-06-004-01   12,40      4,21 

Раздел 7. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Таблица 13-07-001 Обезжиривание поверхностей 
аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм 

5897 13-07-001-01   10,16   6,34   6,42 

5898 13-07-001-02   5,03   3,29   6,42 

5899 13-07-001-03   4,90   3,05   6,42 

Таблица 13-07-002 Обезжиривание поверхностей 
аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 
мм 

5900 13-07-002-01   8,74   6,35   6,42 

5901 13-07-002-02   4,19   3,29   6,42 

5902 13-07-002-03   4,02   3,05   6,42 

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 13-08-001 Уплотнение штуцеров шнуровым 
асбестом 

5903 13-08-001-01   7,74   6,65   6,66 

5904 13-08-001-02   8,33   5,16   6,94 

5905 13-08-001-03   5,95   4,38   7,14 

Таблица 13-08-002 Защита штуцеров вкладышами 
на силикатной замазке 

5906 13-08-002-01   5,79   3,81   6,65 

5907 13-08-002-02   7,89   4,03   6,84 

5908 13-08-002-03   5,85   3,81   6,65 

5909 13-08-002-04   5,53   3,79   6,84 

Таблица 13-08-003 Защита штуцеров вкладышами 
на замазке «Арзамит-5» 

5910 13-08-003-01   6,47   5,51   6,93 

5911 13-08-003-02   5,34   4,71   6,93 

5912 13-08-003-03   6,52   5,54   7,03 

5913 13-08-003-04   6,27   5,36   7,03 
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5914 13-08-003-05   5,38   4,73   7,03 

Таблица 13-08-004 Разделка швов футеровки 
замазкой «Арзамит-5» 

5915 13-08-004-01   9,45   6,59   7,22 

5916 13-08-004-02   8,31   6,60   7,22 

5917 13-08-004-03   8,12   6,59   7,02 

5918 13-08-004-04   8,27   6,59   7,15 

Таблица 13-08-005 Разделка швов футеровки 
эпоксидной замазкой 

5919 13-08-005-01   8,03   4,04   7,61 

5920 13-08-005-02   6,73   4,05   7,03 

5921 13-08-005-03   6,90   4,04   7,25 

Таблица 13-08-006 Искусственная сушка 
лакокрасочных покрытий 

5922 13-08-006-01   11,66      9,61 

Таблица 13-08-007 Проверка качества резинового 
покрытия дефектоскопом 

5923 13-08-007-01   14,86       

Таблица 13-08-008 Окисловка швов футеровки на 
силикатной замазке 

5924 13-08-008-01   10,26   4,85   6,10 

Таблица 13-08-009 Шлифовка бетонных 
поверхностей 

5925 13-08-009-01   12,60   4,74   6,69 

Таблица 13-08-010 Посыпка мастичного или 
лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком 

5926 13-08-010-01   8,77   3,52   6,42 

Таблица 13-08-011 Испытание на непроницаемость 
полиизобутиленового покрытия наливом воды 

5927 13-08-011-01   13,71   12,08    

Таблица 13-08-012 Устройство и разборка 
инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов 

5928 13-08-012-01   9,36   8,25   6,10 

5929 13-08-012-02   9,11   8,24   6,10 

Раздел 9. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Таблица 13-09-001 Металлизация при производстве 
работ на строительно-монтажной площадке и в 
мастерских алюминиевой проволокой диаметром 
до 1,8 мм 

5930 13-09-001-01   8,11   6,40   7,33 

5931 13-09-001-02   8,44   6,40   7,39 

5932 13-09-001-03   8,43   6,39   7,41 

5933 13-09-001-04   8,51   6,40   7,40 

5934 13-09-001-05   7,98   6,40   7,32 

5935 13-09-001-06   8,09   6,40   7,34 

5936 13-09-001-07   7,95   6,39   7,33 

5937 13-09-001-08   7,98   6,45   7,33 

5938 13-09-001-09   7,95   6,45   7,30 

5939 13-09-001-10   7,96   6,39   7,32 

5940 13-09-001-11   8,13   6,39   7,33 

5941 13-09-001-12   8,14   6,39   7,36 

5942 13-09-001-13   8,05   6,40   7,33 

5943 13-09-001-14   7,51   6,40   7,18 

5944 13-09-001-15   7,74   6,39   7,41 

Раздел 10. НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ 
УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА В 

ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ 

Таблица 13-10-001 Нанесение лицевого покрытия 

при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 

5945 13-10-001-01   5,56   4,50   8,80 

5946 13-10-001-02   5,32   4,50   8,98 

5947 13-10-001-03   5,23   4,50   9,11 

Раздел 11. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 13-11-001 Антикоррозионная защита 
технологических трубопроводов материалами 
Jotun 

5948 13-11-001-01   4,48   3,68   5,23 

5949 13-11-001-02   4,72   3,84   5,23 

5950 13-11-001-03   3,22   2,95   5,23 

5951 13-11-001-04   4,00   3,40   5,23 

Таблица 13-11-011 Антикоррозионная защита 
металлических конструкций межцеховых 
коммуникаций 
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5952 13-11-011-01   4,33   2,71   5,90 

5953 13-11-011-02   4,13   3,20   7,48 

Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

Таблица 14-01-001 Устройство деревянного 
надцокольного пояса 

5954 14-01-001-01   5,76   4,75   6,10 

Таблица 14-01-002 Устройство стен из 
асбестоцементных облегченных панелей 

5955 14-01-002-01   4,06   3,39   7,05 

Таблица 14-01-003 Установка деревянных клееных 
трехшарнирных арок 

5956 14-01-003-01   10,19   4,22   7,18 

5957 14-01-003-02   10,11   4,22   7,15 

5958 14-01-003-03   9,88   4,22   7,08 

Таблица 14-01-004 Установка металлодеревянных 
треугольных клееных ферм 

5959 14-01-004-01   9,28   5,20   7,08 

5960 14-01-004-02   9,28   5,20   7,04 

Таблица 14-01-005 Установка рам сборных 
железобетонных из двух полурам 

5961 14-01-005-01   7,70   3,70   7,16 

5962 14-01-005-02   8,25   3,69   7,15 

5963 14-01-005-03   8,19   3,73   7,16 

Таблица 14-01-006 Устройство покрытия из 
асбестоцементных плит 

5964 14-01-006-01   7,79   5,25   7,17 

Таблица 14-01-007 Устройство каналов 
навозоудаления 

5965 14-01-007-01   7,83   3,47   6,85 

5966 14-01-007-02   7,32   4,73   7,04 

Таблица 14-01-008 Устройство монолитных 
железобетонных каналов навозоудаления 

5967 14-01-008-01   7,60   5,91   6,04 

5968 14-01-008-02   7,67   5,88   6,19 

Таблица 14-01-009 Устройство монолитных 
бетонных прямоугольных приямков в каналах 
навозоудаления 

5969 14-01-009-01   8,67   6,44   6,54 

Таблица 14-01-010 Устройство монолитных 
бетонных участков в сборных конструкциях 
каналов навозоудаления 

5970 14-01-010-01   10,87   6,39   6,57 

Таблица 14-01-011 Устройство деревянного 
открытого прямоугольного канализационного лотка 

5971 14-01-011-01   5,98   5,34   6,10 

Таблица 14-01-012 Установка решеток перекрытия 
каналов навозоудаления 

5972 14-01-012-01   8,83      7,22 

Таблица 14-01-013 Изготовление и настилка 
деревянных щитов над приямками и каналами 
навозоудаления 

5973 14-01-013-01   10,64   10,42   6,58 

Таблица 14-01-014 Установка трапов бетонных 

5974 14-01-014-01   7,71   5,22   6,71 

5975 14-01-014-02   7,62   5,31   6,54 

Таблица 14-01-015 Устройство вытяжных 
вентиляционных шахт с индивидуальным ручным 
открыванием клапана 

5976 14-01-015-01   5,06   4,20   6,43 

5977 14-01-015-02   4,80   3,95   6,41 

5978 14-01-015-03   4,78   3,97   6,42 

5979 14-01-015-04   4,72   3,92   6,40 

5980 14-01-015-05   5,34   4,39   6,43 

5981 14-01-015-06   5,28   4,35   6,44 

5982 14-01-015-07   5,23   4,31   6,43 

5983 14-01-015-08   5,17   4,26   6,43 

Таблица 14-01-016 Установка кормушек из сборного 
железобетона для крупного рогатого скота 

5984 14-01-016-01   9,25   6,30   7,10 

Таблица 14-01-017 Изготовление и установка 
ограждения боксов из стальных труб для 
содержания крупного рогатого скота 

5985 14-01-017-01   7,53   3,77   5,88 
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Таблица 14-01-018 Изготовление и установка 
ограждения боксов из железобетонных панелей для 
содержания крупного рогатого скота 

5986 14-01-018-01   5,43   2,96   6,63 

Таблица 14-01-019 Устройство ограждения 
выгульных дворов из жердей 

5987 14-01-019-01   7,74   6,09   7,15 

Таблица 14-01-020 Устройство дощатого покрытия 
пола в стойлах для содержания животных 

5988 14-01-020-01   7,78   7,33   6,58 

Таблица 14-01-021 Устройство подстилающего слоя 
пола из керамзитобетона 

5989 14-01-021-01   7,22   7,08   7,14 

Таблица 14-01-022 Устройство перегородок из 
металлической сетки по каркасу из досок 

5990 14-01-022-01   5,50   4,11   6,11 

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 

Подраздел 2.1 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ 

Таблица 14-02-001 Установка сборных 
железобетонных фундаментных столбиков 

5991 14-02-001-01   13,32   10,98   6,10 

Таблица 14-02-002 Установка сборных 
железобетонных цокольных плит 

5992 14-02-002-01   6,63   5,04   6,95 

Таблица 14-02-003 Установка каркасов и ограждений 

5993 14-02-003-01   14,33   2,45   6,57 

5994 14-02-003-02   13,18   4,72   7,05 

5995 14-02-003-03   14,65      6,57 

Таблица 14-02-004 Остекление мерным стеклом 
теплиц 

5996 14-02-004-01   4,09   3,33   6,61 

5997 14-02-004-02   5,07   3,50   6,57 

Таблица 14-02-005 Установка узлов механизмов 
открывания и закрывания форточек 

5998 14-02-005-01   13,76   4,89   6,10 

5999 14-02-005-02   13,95   4,88   6,10 

6000 14-02-005-03   13,45   5,17   6,10 

6001 14-02-005-04   13,81   5,17   6,10 

6002 14-02-005-05   12,32   4,81   6,10 

6003 14-02-005-06   13,88   4,76    

6004 14-02-005-07   13,26   4,10    

Таблица 14-02-006 Установка валов механизмов 
открывания и закрывания форточек 

6005 14-02-006-01   14,10   4,49   6,10 

Таблица 14-02-007 Прокладка полиэтиленовых 
трубопроводов подпочвенного обогрева 
диаметром до 50 мм 

6006 14-02-007-01   14,36   8,41   6,10 

6007 14-02-007-02   14,35   9,05   6,10 

Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ 

Таблица 14-02-012 Установка деревянных 
конструкций каркасов 

6008 14-02-012-01   7,66   3,31   6,10 

6009 14-02-012-02   6,36   4,59   6,10 

Таблица 14-02-013 Заполнение дверных проемов 

6010 14-02-013-01   7,47   4,37   6,10 

Таблица 14-02-014 Установка металлических 
конструкций каркасов и ограждений 

6011 14-02-014-01   13,39   4,49   6,05 

Таблица 14-02-015 Покрытие пленкой 

6012 14-02-015-01   5,59   3,95   6,10 

6013 14-02-015-02   4,91   4,19   6,10 

Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И 
ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 

Таблица 14-02-020 Заполнение теплиц питательным 
компостом 

6014 14-02-020-01   4,82   4,43   5,97 

Таблица 14-02-021 Подвеска проволочных 
шпалерных опор 

6015 14-02-021-01   8,48   6,57   6,10 

Таблица 14-02-022 Установка катковых и 
неподвижных опор под трубопроводы отопления 

6016 14-02-022-01   10,69   5,00   6,10 

Таблица 14-02-023 Установка оросителей из 
поливинилхлоридных труб и деталей 

6017 14-02-023-01   13,44   5,64   6,10 
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Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 

Таблица 14-02-028 Устройство стен секций из щитов 

6018 14-02-028-01   5,39   4,60   5,73 

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ 

ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ 

Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными 
плитами 

6019 15-01-001-01   13,36   6,04   8,40 

6020 15-01-001-02   13,58   6,03   8,39 

6021 15-01-001-03   13,70   5,97   8,37 

6022 15-01-001-04   13,80   5,88   8,33 

6023 15-01-001-05   13,91   5,77   8,29 

6024 15-01-001-06   12,44   6,15   8,88 

6025 15-01-001-07   12,77   6,15   8,88 

6026 15-01-001-08   13,01   6,15   8,88 

6027 15-01-001-09   13,18   6,16   8,88 

6028 15-01-001-10   13,39   6,15   8,89 

6029 15-01-001-11   12,43   6,15   8,80 

6030 15-01-001-12   12,74   6,15   8,80 

6031 15-01-001-13   12,97   6,15   8,81 

6032 15-01-001-14   13,17   6,14   8,81 

6033 15-01-001-15   13,34   6,14   8,81 

Таблица 15-01-002 Облицовка стен плитами из 
известняка, мрамора и травертина 

6034 15-01-002-01   12,02   6,14   9,09 

6035 15-01-002-02   12,44   6,14   9,10 

6036 15-01-002-03   12,71   6,14   9,10 

6037 15-01-002-04   12,92   6,13   9,10 

6038 15-01-002-05   13,04   6,13   9,10 

6039 15-01-002-06   13,03   6,42   8,54 

6040 15-01-002-07   13,34   6,41   8,53 

6041 15-01-002-08   13,55   6,41   8,53 

6042 15-01-002-09   13,70   6,40   8,52 

6043 15-01-002-10   13,82   6,36   8,51 

Таблица 15-01-003 Облицовка колонн гранитными 
плитами 

6044 15-01-003-01   13,83   5,99   8,32 

6045 15-01-003-02   13,94   5,92   8,29 

6046 15-01-003-03   14,01   5,83   8,24 

6047 15-01-003-04   14,08   5,71   8,18 

6048 15-01-003-05   14,10   5,97   8,28 

6049 15-01-003-06   14,17   5,89   8,25 

6050 15-01-003-07   14,22   5,81   8,21 

6051 15-01-003-08   14,27   5,69   8,14 

6052 15-01-003-09   13,10   6,15   8,88 

6053 15-01-003-10   13,32   6,15   8,88 

6054 15-01-003-11   13,45   6,16   8,88 

6055 15-01-003-12   13,61   6,15   8,88 

6056 15-01-003-13   13,49   6,15   8,88 

6057 15-01-003-14   13,66   6,15   8,88 

6058 15-01-003-15   13,78   6,15   8,88 

6059 15-01-003-16   13,89   6,15   8,88 

Таблица 15-01-004 Облицовка колонн плитами из 
известняка, мрамора и травертина 

6060 15-01-004-01   12,85   6,15   9,10 

6061 15-01-004-02   13,07   6,15   9,10 

6062 15-01-004-03   13,25   6,15   9,10 

6063 15-01-004-04   13,40   6,15   9,10 

6064 15-01-004-05   13,23   6,15   9,10 

6065 15-01-004-06   13,43   6,15   9,10 

6066 15-01-004-07   13,57   6,15   9,10 

6067 15-01-004-08   13,69   6,15   9,10 

6068 15-01-004-09   13,71   6,42   8,51 

6069 15-01-004-10   13,87   6,41   8,50 

6070 15-01-004-11   13,97   6,41   8,49 

6071 15-01-004-12   14,05   6,40   8,47 

6072 15-01-004-13   14,05   6,37   7,90 

6073 15-01-004-14   14,14   6,37   7,90 

6074 15-01-004-15   14,21   6,36   7,89 

6075 15-01-004-16   14,26   6,34   7,88 

Таблица 15-01-005 На каждые 10 мм изменения 
толщины плит при облицовке стен и колонн 

6076 15-01-005-01   14,25      8,37 
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6077 15-01-005-02   13,91      8,37 

6078 15-01-005-03   14,40      8,41 

Таблица 15-01-006 При облицовке поверхностей 
природным камнем с прокладкой в горизонтальных 
швах свинца 

6079 15-01-006-01   2,39   2,39    

Таблица 15-01-007 Облицовка поверхностей 
линейными полированными фасонными камнями 

6080 15-01-007-01   14,20   5,37   8,21 

6081 15-01-007-02   14,15   5,57   8,28 

6082 15-01-007-03   14,01   5,75   7,03 

6083 15-01-007-04   14,06   6,08   8,31 

6084 15-01-007-05   13,98   6,20   8,36 

6085 15-01-007-06   13,76   6,26   7,04 

Таблица 15-01-008 Облицовка поверхностей 
линейными чистотесанными фасонными камнями 

6086 15-01-008-01   13,83   6,00   8,87 

6087 15-01-008-02   13,69   5,97   8,87 

6088 15-01-008-03   13,49   5,95   8,05 

6089 15-01-008-04   13,64   6,00   8,88 

6090 15-01-008-05   13,49   5,97   8,88 

6091 15-01-008-06   13,30   5,95   8,04 

Таблица 15-01-009 Облицовка поверхностей 
полированными плитами толщиной 10 мм 

6092 15-01-009-01   13,04   5,15   8,38 

6093 15-01-009-02   13,27   5,15   8,35 

6094 15-01-009-03   13,62   5,14   8,24 

Таблица 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и 
укладка мраморных плит 

6095 15-01-010-01   13,16   6,41   8,48 

6096 15-01-010-02   10,52   5,07   8,51 

Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ 

Таблица 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими отдельными плитками 

6097 15-01-016-01   4,96   3,93   8,62 

6098 15-01-016-02   6,31   4,05   8,72 

6099 15-01-016-03   6,75   4,05   8,72 

Таблица 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности фасадными керамическими цветными 
плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе 

6100 15-01-017-01   7,16   4,21   8,72 

6101 15-01-017-02   7,79   4,21   8,72 

Таблица 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности коврами из мелких керамических 
плиток на полимерцементной мастике 

6102 15-01-018-01   6,06   4,00   8,60 

6103 15-01-018-02   6,25   4,00   8,60 

Таблица 15-01-019 Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) 

6104 15-01-019-01   5,77   4,05   8,79 

6105 15-01-019-02   5,40   3,89   8,85 

6106 15-01-019-03   5,72   4,14   8,79 

6107 15-01-019-04   5,39   3,97   8,85 

6108 15-01-019-05   4,98   3,79   9,46 

6109 15-01-019-06   4,83   3,70   9,31 

6110 15-01-019-07   5,00   3,89   9,46 

6111 15-01-019-08   4,86   3,79   9,31 

Таблица 15-01-020 Облицовка поверхностей с 
карнизными, плинтусными и угловыми плитками 

6112 15-01-020-01   5,73   4,47   8,79 

6113 15-01-020-02   5,53   4,26   8,85 

6114 15-01-020-03   5,95   4,54   8,79 

6115 15-01-020-04   5,72   4,32   8,85 

6116 15-01-020-05   5,80   4,54   8,79 

6117 15-01-020-06   5,60   4,32   8,85 

6118 15-01-020-07   6,76   4,78   8,79 

6119 15-01-020-08   6,54   4,55   8,85 

6120 15-01-020-09   5,18   4,23   9,46 

6121 15-01-020-10   5,04   4,07   9,31 

6122 15-01-020-11   5,29   4,30   9,46 

6123 15-01-020-12   5,20   4,13   9,31 

6124 15-01-020-13   5,18   4,30   9,46 

6125 15-01-020-14   5,42   4,13   9,31 

6126 15-01-020-15   6,43   4,56   9,46 
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6127 15-01-020-16   6,39   4,38   9,31 

Таблица 15-01-021 Устройство основания под 
облицовку искусственным мрамором 

6128 15-01-021-01   10,25   6,61   8,98 

6129 15-01-021-02   6,60   4,76   7,56 

6130 15-01-021-03   11,12   6,61   8,98 

6131 15-01-021-04   7,48   4,76   7,56 

6132 15-01-021-05   10,72   6,61   8,98 

Таблица 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором 
стен, столбов, колонн и пилястр 

6133 15-01-022-01   8,41   3,53   6,96 

6134 15-01-022-02   9,37   3,53   6,96 

6135 15-01-022-03   10,83   3,49   6,94 

6136 15-01-022-04   9,96   3,53   6,78 

6137 15-01-022-05   11,39   3,49   6,94 

Таблица 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором 
откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 

6138 15-01-023-01   10,10   3,53   6,96 

6139 15-01-023-02   9,76   3,49   6,94 

6140 15-01-023-03   11,34   3,49   6,94 

6141 15-01-023-04   10,49   3,49   6,94 

6142 15-01-023-05   11,94   3,49   6,94 

Таблица 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором 
стен, столбов, колонн и пилястр 

6143 15-01-024-01   9,52   3,29   7,15 

6144 15-01-024-02   11,04   3,29   7,15 

6145 15-01-024-03   12,72   3,29   7,15 

6146 15-01-024-04   11,62   3,29   7,15 

6147 15-01-024-05   13,07   3,29   7,15 

Таблица 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором 
откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 

6148 15-01-025-01   11,80   3,29   7,15 

6149 15-01-025-02   12,06   3,29   7,15 

6150 15-01-025-03   13,12   3,29   7,15 

6151 15-01-025-04   12,58   3,29   7,15 

6152 15-01-025-05   13,47   3,29   7,15 

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В 
ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ОТДЕЛКЕ 

Таблица 15-01-031 Облицовка стен полированными 
плитами 

6153 15-01-031-01   12,10   7,36   7,87 

6154 15-01-031-02   12,24   7,57   7,86 

6155 15-01-031-03   12,32   7,73   7,85 

6156 15-01-031-04   12,21   7,94   7,84 

6157 15-01-031-05   12,02   8,16   7,83 

6158 15-01-031-06   11,89   8,28   7,82 

6159 15-01-031-07   11,85   8,32   7,82 

6160 15-01-031-08   11,77   8,39   7,82 

6161 15-01-031-09   12,25   7,21   7,87 

6162 15-01-031-10   12,50   7,40   7,86 

6163 15-01-031-11   12,70   7,55   7,85 

6164 15-01-031-12   12,79   7,77   7,84 

6165 15-01-031-13   12,85   7,92   7,83 

6166 15-01-031-14   12,86   8,03   7,83 

6167 15-01-031-15   12,87   8,12   7,82 

6168 15-01-031-16   12,78   8,22   7,82 

Таблица 15-01-032 Облицовка колонн 

полированными плитами 

6169 15-01-032-01   13,49   7,21   7,96 

6170 15-01-032-02   13,46   7,40   7,90 

6171 15-01-032-03   13,46   7,75   7,88 

6172 15-01-032-04   13,46   7,90   7,86 

6173 15-01-032-05   13,39   8,02   7,84 

6174 15-01-032-06   13,41   8,04   7,84 

6175 15-01-032-07   13,41   8,12   7,83 

6176 15-01-032-08   13,60   7,21   7,87 

6177 15-01-032-09   13,64   7,53   7,85 

6178 15-01-032-10   13,67   7,75   7,84 

6179 15-01-032-11   13,69   7,90   7,83 

6180 15-01-032-12   13,71   8,02   7,83 

6181 15-01-032-13   13,75   8,04   7,82 

6182 15-01-032-14   13,76   8,12   7,82 

6183 15-01-032-15   13,38   7,36   7,97 

6184 15-01-032-16   13,32   7,71   7,91 

6185 15-01-032-17   13,32   7,93   7,88 
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6186 15-01-032-18   13,33   8,07   7,86 

6187 15-01-032-19   13,28   8,17   7,84 

6188 15-01-032-20   13,35   8,19   7,84 

6189 15-01-032-21   13,32   8,26   7,83 

6190 15-01-032-22   13,53   7,70   7,83 

6191 15-01-032-23   13,48   7,93   7,83 

6192 15-01-032-24   13,48   8,07   7,82 

6193 15-01-032-25   13,47   8,17   7,82 

6194 15-01-032-26   13,51   8,19   7,82 

6195 15-01-032-27   13,50   8,26   7,81 

Таблица 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, 
откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из 
туфа, известняка и ракушечника 

6196 15-01-033-01   12,61   7,72   7,83 

6197 15-01-033-02   12,48   7,94   7,82 

6198 15-01-033-03   12,34   8,08   7,82 

6199 15-01-033-04   12,26   8,18   7,81 

6200 15-01-033-05   12,27   8,26   7,81 

6201 15-01-033-06   12,58   7,72   7,82 

6202 15-01-033-07   12,48   7,95   7,82 

6203 15-01-033-08   12,33   8,08   7,81 

6204 15-01-033-09   12,17   8,18   7,81 

6205 15-01-033-10   12,10   8,26   7,81 

Таблица 15-01-034 Облицовка колонн плитами 
толщиной до 40 мм из туфа, известняка и 
ракушечника 

6206 15-01-034-01   12,95   7,72   7,83 

6207 15-01-034-02   12,83   7,95   7,82 

6208 15-01-034-03   12,75   8,08   7,82 

6209 15-01-034-04   12,68   8,18   7,81 

6210 15-01-034-05   12,73   8,26   7,81 

6211 15-01-034-06   13,20   7,72   7,82 

6212 15-01-034-07   13,10   7,95   7,82 

6213 15-01-034-08   12,96   8,08   7,81 

6214 15-01-034-09   12,82   8,18   7,81 

6215 15-01-034-10   12,74   8,26   7,81 

Таблица 15-01-035 Устройство полов из 
полированных плит различной формы 

6216 15-01-035-01   13,28   6,56   9,59 

6217 15-01-035-02   13,65   6,56   9,56 

6218 15-01-035-03   5,94   3,71   9,58 

6219 15-01-035-04   11,78   6,56   7,87 

6220 15-01-035-05   11,89   6,57   7,86 

6221 15-01-035-06   11,88   6,57   7,85 

6222 15-01-035-07   11,96   6,57   7,85 

Таблица 15-01-036 Облицовка арок полированными 
плитами 

6223 15-01-036-01   13,09   8,11   7,82 

6224 15-01-036-02   12,80   8,39   7,81 

6225 15-01-036-03   12,66   8,51   7,81 

6226 15-01-036-04   13,25   7,98   7,83 

6227 15-01-036-05   13,11   8,29   7,81 

6228 15-01-036-06   13,10   8,43   7,81 

Таблица 15-01-037 Облицовка крышки парапета 
гранитными полированными плитами толщиной 40-
60 мм 

6229 15-01-037-01   11,72   7,61   7,84 

6230 15-01-037-02   11,86   7,81   7,83 

6231 15-01-037-03   12,06   7,93   7,82 

Таблица 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными 
плитами 

6232 15-01-038-01   11,20   5,99   7,81 

Таблица 15-01-039 Установка цельных гранитных 
ступеней толщиной 150 мм 

6233 15-01-039-01   11,52   7,23   8,45 

Таблица 15-01-040 Устройство полов гладких или 
орнаментированных из полированных плит 

6234 15-01-040-01   11,49   6,56   7,89 

6235 15-01-040-02   11,50   6,57   7,88 

6236 15-01-040-03   11,49   6,57   7,86 

6237 15-01-040-04   11,52   6,57   7,85 

6238 15-01-040-05   11,42   6,56   7,85 

6239 15-01-040-06   11,85   6,57   7,86 

6240 15-01-040-07   11,86   6,57   7,85 

6241 15-01-040-08   11,91   6,58   7,85 
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Таблица 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов 
полированными плитами из мрамора 

6242 15-01-041-01   12,05   7,45   7,83 

6243 15-01-041-02   11,98   7,68   7,83 

6244 15-01-041-03   11,88   7,84   7,82 

6245 15-01-041-04   11,59   8,13   7,81 

6246 15-01-041-05   11,50   8,20   7,81 

6247 15-01-041-06   11,39   8,27   7,81 

6248 15-01-041-07   11,28   8,33   7,81 

Таблица 15-01-043 Облицовка лестничных 
площадок и маршей керамогранитными плитами 

6249 15-01-043-01   14,77      6,38 

Таблица 15-01-045 Облицовка ступеней 
керамогранитными плитками толщиной до 15 мм 

6250 15-01-045-01   6,13   4,55   8,18 

Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Таблица 15-01-047 Облицовка потолков 
декоративными плитами с установкой каркасов 

6251 15-01-047-01   10,88   3,65   6,23 

6252 15-01-047-02   9,45   4,39   6,14 

6253 15-01-047-03   9,35   4,34   6,17 

6254 15-01-047-04   8,62   4,76   6,15 

6255 15-01-047-05   9,18   4,41   6,14 

6256 15-01-047-06   8,57   4,71   6,17 

6257 15-01-047-07   8,97   4,46   6,17 

6258 15-01-047-08   8,03   4,42   6,16 

6259 15-01-047-09   8,14   4,34   6,16 

6260 15-01-047-10   8,09   4,44   6,20 

6261 15-01-047-11   8,16   4,37   6,20 

6262 15-01-047-12   7,37   4,02   6,08 

6263 15-01-047-13 ÷ 14   8,63   6,01   6,21 

6264 15-01-047-15   5,43   3,87   6,22 

6265 15-01-047-16   6,55   5,89   5,86 

Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр 
и откосов доломитовыми плитами 

6266 15-01-048-01   12,62   5,92   7,91 

6267 15-01-048-02   12,60   5,93   7,91 

6268 15-01-048-03   11,69   5,92   8,15 

6269 15-01-048-04   11,67   5,93   8,15 

6270 15-01-048-05   12,89   5,93   8,24 

6271 15-01-048-06   11,69   5,92   8,15 

6272 15-01-048-07   11,67   5,93   8,15 

6273 15-01-048-08   13,02   5,92   8,17 

6274 15-01-048-09   13,00   5,93   8,17 

6275 15-01-048-10   12,74   5,92   8,26 

6276 15-01-048-11   12,73   5,93   8,26 

Таблица 15-01-049 Облицовка стен по готовому 
каркасу щитами-картинами из древесностружечных 
плит (ДСП) 

6277 15-01-049-01   8,19   7,10   6,14 

6278 15-01-049-02   6,00   5,20   6,17 

6279 15-01-049-03   5,61   3,60   6,18 

6280 15-01-049-04   7,19   6,86   6,14 

Таблица 15-01-050 Облицовка стен и откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов 

6281 15-01-050-01   3,00   2,46   5,93 

6282 15-01-050-02   3,46   2,72   5,83 

6283 15-01-050-03   2,99   2,60   6,24 

6284 15-01-050-04   4,01   2,59   6,24 

Таблица 15-01-051 Устройство натяжных потолков 
из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным 
способом 

6285 15-01-051-01   13,62      5,09 

6286 15-01-051-02   13,49      5,17 

6287 15-01-051-03   13,37      5,21 

Таблица 15-01-052 Устройство в натяжном потолке 
монтажных отверстий 

6288 15-01-052-01   14,86       

Таблица 15-01-053 Устройство подвесных 
звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E 

6289 15-01-053-01   2,94   2,75   5,62 

6290 15-01-053-02   2,96   2,70   5,25 

Таблица 15-01-054 Устройство монтажных 
отверстий в потолках реечных алюминиевых 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

6291 15-01-054-01   13,93      4,92 

Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ 

Таблица 15-01-060 Наружная облицовка 
поверхности стен в горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
фасадными панелями из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием <Полиэстер> 

6292 15-01-060-01   3,05   2,76   5,50 

6293 15-01-060-02   2,94   2,72   5,55 

Таблица 15-01-061 Наружная облицовка 
поверхности стен в вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
фасадными панелями из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием «Полиэстер». 

6294 15-01-061-01   3,06   2,77   5,44 

6295 15-01-061-02   2,96   2,73   5,51 

Таблица 15-01-062 Наружная облицовка 
поверхности стен в горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом 

6296 15-01-062-01   3,24   2,73   5,50 

6297 15-01-062-02   3,06   2,66   5,55 

Таблица 15-01-063 Наружная облицовка 
поверхности стен в вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом 

6298 15-01-063-01   3,24   2,75   5,44 

6299 15-01-063-02   3,08   2,68   5,48 

Таблица 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий 
искусственными плитами типа <ФАССТ> на 
металлическом каркасе 

6300 15-01-064-01   5,16   4,07   6,27 

Таблица 15-01-065 Наружная облицовка 
поверхности стен сайдингом металлическим с 
полимерным покрытием с устройством 
металлического каркаса и теплоизоляционного 
слоя 

6301 15-01-065-01   5,14   2,73   4,62 

Таблица 15-01-070 Облицовка проемов в наружных 
стенах 

6302 15-01-070-01   4,21   3,23   4,91 

6303 15-01-070-02   3,96   2,98   4,88 

Таблица 15-01-080 Устройство наружной 
теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по 
утеплителю 

6304 15-01-080-01   5,32   3,98   5,83 

6305 15-01-080-02   5,45   3,98   5,84 

6306 15-01-080-03   5,48   3,98   5,84 

6307 15-01-080-04   5,47   3,98   5,84 

6308 15-01-080-05   5,50   3,99   5,84 

Таблица 15-01-081 Утепление наружных стен здания 
по системе "Шуба-Глимс" с применением 
пенополистирольных и минераловатных плит 
толщиной 50 мм с люльки 

6309 15-01-081-01   4,46   3,33   5,23 

Таблица 15-01-090 Устройство вентилируемых 
фасадов 

6310 15-01-090-01   11,14      6,28 

6311 15-01-090-02   12,50      7,20 

6312 15-01-090-03   10,99      6,17 

6313 15-01-090-04   12,00      6,70 

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ 

Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка 
цементно-известковым раствором по камню 

6314 15-02-001-01   9,55   6,62   10,12 

6315 15-02-001-02   12,32   6,62   5,57 

6316 15-02-001-03   10,51   6,62   5,57 

6317 15-02-001-04   11,45   6,62   5,57 

6318 15-02-001-05   11,01   6,62   5,57 

6319 15-02-001-06   9,72   6,62   5,57 

6320 15-02-001-07   11,28   6,62   5,57 

Таблица 15-02-002 Высококачественная штукатурка 
цементно-известковым раствором по камню стен, 
колонн, пилястр 

6321 15-02-002-01   9,99   6,62   10,02 

6322 15-02-002-02   11,08   6,62   9,97 
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6323 15-02-002-03   12,89   6,62   5,57 

6324 15-02-002-04   13,05   6,62   5,57 

6325 15-02-002-05   11,10   6,62   5,57 

6326 15-02-002-06   11,65   6,62   5,57 

6327 15-02-002-07   11,99   6,62   5,57 

6328 15-02-002-08   12,44   6,62   5,57 

6329 15-02-002-09   11,65   6,62   5,57 

6330 15-02-002-10   12,23   6,62   5,57 

Таблица 15-02-003 Высококачественная штукатурка 
цементно-известковым раствором по камню 
откосов 

6331 15-02-003-01   9,99   6,61   5,57 

6332 15-02-003-02   11,34   6,61   5,57 

6333 15-02-003-03   10,09   6,61   5,57 

6334 15-02-003-04   11,45   6,61   5,57 

Таблица 15-02-004 Высококачественная штукатурка 
цементно-известковым раствором по камню 
карнизов, тяг, наличников 

6335 15-02-004-01   9,78   6,62   5,57 

6336 15-02-004-02   11,17   6,62   5,57 

Таблица 15-02-005 Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню стен, колонн, 
пилястр 

6337 15-02-005-01   9,25   6,58   9,08 

6338 15-02-005-02   10,18   6,59   9,01 

6339 15-02-005-03   11,89   6,58   5,57 

6340 15-02-005-04   11,83   6,59   5,57 

6341 15-02-005-05   10,05   6,58   5,57 

6342 15-02-005-06   10,22   6,59   5,57 

6343 15-02-005-07   10,77   6,58   5,57 

6344 15-02-005-08   10,90   6,59   5,57 

6345 15-02-005-09   10,46   6,58   5,57 

6346 15-02-005-10   10,65   6,59   5,57 

Таблица 15-02-006 Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню откосов 

6347 15-02-006-01   9,27   6,60   5,57 

6348 15-02-006-02   10,46   6,60   5,57 

6349 15-02-006-03   9,60   6,60   5,57 

6350 15-02-006-04   10,75   6,60   5,57 

Таблица 15-02-007 Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню карнизов, тяг, 
наличников 

6351 15-02-007-01   9,15   6,60   5,57 

6352 15-02-007-02   10,56   6,60   5,57 

Таблица 15-02-008 Фактурная отделка фасадов 
мраморной крошкой 

6353 15-02-008-01   5,17   3,72   8,79 

Таблица 15-02-009 Фактурная отделка фасадов 
стеклянной крошкой 

6354 15-02-009-01   4,91   3,87   8,79 

Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ВНУТРИ ЗДАНИЙ 

Таблица 15-02-015 Штукатурка поверхностей 
известковым раствором 

6355 15-02-015-01   9,78   6,29   11,17 

6356 15-02-015-02   9,89   6,28   11,17 

6357 15-02-015-03   8,30   5,35   10,45 

6358 15-02-015-04   8,29   5,36   10,45 

6359 15-02-015-05   9,44   6,12   11,14 

6360 15-02-015-06   9,52   6,12   11,14 

6361 15-02-015-07   8,24   5,39   10,37 

6362 15-02-015-08   8,27   5,35   10,31 

6363 15-02-015-09   9,99   6,23   11,02 

6364 15-02-015-10   10,06   6,24   11,02 

6365 15-02-015-11   8,78   5,42   10,06 

6366 15-02-015-12   8,87   5,39   9,99 

Таблица 15-02-016 Штукатурка поверхностей 
цементно-известковым или цементным раствором 
по камню и бетону 

6367 15-02-016-01   9,72   6,32   10,91 

6368 15-02-016-02   9,82   6,32   10,91 

6369 15-02-016-03   9,43   6,16   10,77 

6370 15-02-016-04   9,43   6,18   10,77 

6371 15-02-016-05   9,97   6,27   10,70 

6372 15-02-016-06   10,03   6,28   10,70 

№ 
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Таблица 15-02-017 Штукатурка внутренних 
поверхностей наружных стен известковым 
раствором по камню и бетону (когда остальные 
поверхности не оштукатуриваются) 

6373 15-02-017-01   9,97   6,23   10,94 

6374 15-02-017-02   9,69   6,08   10,81 

6375 15-02-017-03   10,27   6,20   10,74 

Таблица 15-02-018 Штукатурка внутренних 
поверхностей наружных стен цементно-
известковым или цементным раствором по камню 
и бетону (когда остальные поверхности не 
оштукатуриваются) 

6376 15-02-018-01   9,96   6,28   10,99 

6377 15-02-018-02   9,71   6,14   10,88 

6378 15-02-018-03   10,27   6,25   10,80 

Таблица 15-02-019 Сплошное выравнивание 
внутренних бетонных поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) известковым раствором 

6379 15-02-019-01   10,58   6,61   8,97 

6380 15-02-019-02   10,69   6,61   8,97 

6381 15-02-019-03   7,16   2,76   9,77 

6382 15-02-019-04   7,44   2,76   9,77 

6383 15-02-019-05   7,25   2,76   9,73 

6384 15-02-019-06   9,63   2,76   9,73 

Таблица 15-02-020 Штукатурка цементно-
церезитовая по камню и бетону 

6385 15-02-020-01   8,59   6,07   10,73 

Таблица 15-02-021 Оштукатуривание 
рентгенозащитным раствором 

6386 15-02-021-01   4,76   3,94   9,56 

6387 15-02-021-02   4,26   3,87   9,70 

6388 15-02-021-03   4,12   3,89   9,25 

6389 15-02-021-04   4,10   3,89   9,14 

Таблица 15-02-022 Оштукатуривание 
прямоугольных кессонов площадью проекции до 
12 м

2
 по ребристому железобетонному перекрытию 

6390 15-02-022-01   11,10   5,84   9,99 

6391 15-02-022-02   10,71   5,86   9,99 

6392 15-02-022-03   10,07   5,87   9,99 

6393 15-02-022-04   9,95   5,88   9,99 

6394 15-02-022-05   9,82   5,91   9,94 

6395 15-02-022-06   11,33   6,13   10,02 

6396 15-02-022-07   10,99   6,14   10,02 

6397 15-02-022-08   10,35   6,15   10,02 

6398 15-02-022-09   10,18   6,16   10,07 

6399 15-02-022-10   10,07   6,18   10,03 

Таблица 15-02-023 Оштукатуривание 
прямоугольных кессонов площадью проекции 
более 12 м

2
 по ребристому железобетонному 

перекрытию 

6400 15-02-023-01   9,02   6,01   10,47 

6401 15-02-023-02   9,14   6,26   10,42 

Таблица 15-02-024 Облицовка стен листовыми 
материалами 

6402 15-02-024-01   5,73   4,15   7,83 

6403 15-02-024-02   5,56   4,14   7,83 

6404 15-02-024-03   7,26   4,13   7,83 

6405 15-02-024-04   8,57   6,12   6,60 

6406 15-02-024-05   5,95   4,18   6,51 

Таблица 15-02-025 Обработка швов сухой 
штукатурки 

6407 15-02-025-01   6,86   6,16   6,79 

Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, 

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 

Таблица 15-02-031 Штукатурка отдельных мест 

6408 15-02-031-01   10,14   6,61   8,98 

6409 15-02-031-02   11,66   6,61   8,98 

6410 15-02-031-03   11,40   6,70   8,98 

6411 15-02-031-04   9,49   4,62   7,98 

6412 15-02-031-05   9,83   5,07   8,05 

6413 15-02-031-06   9,63   4,27   7,91 

6414 15-02-031-07   10,53   5,11   8,11 

6415 15-02-031-08 ÷ 09   14,86       

Таблица 15-02-032 Устройство наличников тянутых 

6416 15-02-032-01   10,69   5,31   8,20 
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Таблица 15-02-033 Обивка поверхностей 

6417 15-02-033-01   13,58   4,22   6,10 

6418 15-02-033-02   7,52   4,99   6,10 

Таблица 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей 
и площадок 

6419 15-02-034-01   9,20   6,61   10,75 

6420 15-02-034-02   8,41   5,63   10,16 

6421 15-02-034-03   9,32   5,63   10,06 

6422 15-02-034-04   9,40   5,32   8,40 

Таблица 15-02-035 Отделка поверхностей из 
сборных элементов и плит под окраску или оклейку 
обоями 

6423 15-02-035-01   11,64   6,71   8,97 

6424 15-02-035-02   10,69   6,53   8,97 

6425 15-02-035-03   11,34   6,72   8,98 

6426 15-02-035-04   13,80   6,72   8,98 

Таблица 15-02-036 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса 

6427 15-02-036-01   6,31   4,18   8,68 

6428 15-02-036-02   6,49   4,20   8,68 

6429 15-02-036-03   6,78   4,32   8,72 

6430 15-02-036-04   6,96   4,34   8,72 

6431 15-02-036-05   8,59   4,32   8,72 

6432 15-02-036-06   7,85   4,29   8,59 

Таблица 15-02-037 Устройство каркаса 

6433 15-02-037-01   7,43   6,62   8,07 

6434 15-02-037-02   7,53   6,62   8,07 

6435 15-02-037-03   7,82   6,62   8,07 

6436 15-02-037-04   7,86   6,62   8,07 

Таблица 15-02-038 Механизированная отделка 
поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень 

6437 15-02-038-01   7,02   4,39   6,17 

6438 15-02-038-02   7,76   4,39   6,20 

Таблица 15-02-040 Отделка венецианской 
штукатуркой предварительно подготовленных 
поверхностей 

6439 15-02-040-01 ÷ 02   14,86       

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 15-03-001 Установка гипсовых погонных 
деталей орнаментированных плоских, выпуклых, 
рельефных, простого или сложного рисунка 
(порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 

6440 15-03-001-01   14,02   4,23   5,99 

6441 15-03-001-02   13,29   5,58   6,12 

6442 15-03-001-03   13,60   5,57   6,88 

6443 15-03-001-04   13,80   5,49   6,89 

Таблица 15-03-002 Установка гипсовых штучных 
розеток (кессонных, потолочных круглых, 
многогранных простого, среднего и сложного 
рисунков) 

6444 15-03-002-01   13,07   5,39   7,43 

6445 15-03-002-02   13,50   5,83   7,27 

6446 15-03-002-03   13,49   5,82   6,79 

6447 15-03-002-04   12,77   5,81   6,92 

Таблица 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых 
штучных деталей 

6448 15-03-003-01   13,31   4,75   6,09 

6449 15-03-003-02   12,73   4,95   6,09 

6450 15-03-003-03   13,49   5,58   5,76 

6451 15-03-003-04   13,40   5,56   6,03 

6452 15-03-003-05   12,48   5,64   6,61 

6453 15-03-003-06   12,43   4,43   7,04 

Таблица 15-03-004 Установка гипсовых штучных 
деталей 

6454 15-03-004-01   13,79   5,64   7,43 

6455 15-03-004-02   9,19   3,21   7,43 

6456 15-03-004-03   8,57   3,19   7,22 

6457 15-03-004-04   10,29   3,27   7,22 

6458 15-03-004-05   9,31   3,18   7,22 

6459 15-03-004-06   10,36   3,19   7,04 

6460 15-03-004-07   9,44   3,10   7,44 

6461 15-03-004-08   12,86   4,88   7,89 

6462 15-03-004-09   13,26   5,02   7,89 

6463 15-03-004-10   11,65   2,93   7,61 

6464 15-03-004-11   14,08   4,00   7,43 

6465 15-03-004-12   14,21   3,70   7,43 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

6466 15-03-004-13   14,00   5,01   7,04 

6467 15-03-004-14   13,85   4,73   6,80 

6468 15-03-004-15   13,65   4,54   6,97 

Таблица 15-03-005 Установка цементных деталей 
погонных орнаментированных плоских, выпуклых 
и рельефных простого или сложного рисунка 

6469 15-03-005-01   13,22   6,02   6,43 

6470 15-03-005-02   13,48   6,21   6,78 

6471 15-03-005-03   13,67   6,46   7,29 

6472 15-03-005-04   13,76   6,63   7,28 

6473 15-03-005-05   10,33   4,67   8,36 

6474 15-03-005-06   11,10   4,67   8,37 

Таблица 15-03-006 Установка цементных штучных 
деталей (розеток кессонных, балясин) 

6475 15-03-006-01   13,35   6,11   7,43 

6476 15-03-006-02   13,44   8,04   7,89 

6477 15-03-006-03   13,70   8,04   7,89 

6478 15-03-006-04   13,89   7,24   7,89 

6479 15-03-006-05   13,93   7,39   7,89 

Таблица 15-03-007 Установка цементных деталей 
(капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и 
модульонов) 

6480 15-03-007-01   13,65   7,00   7,89 

6481 15-03-007-02   13,66   6,95   8,14 

6482 15-03-007-03   13,18   6,49   5,76 

6483 15-03-007-04   13,51   6,74   6,26 

6484 15-03-007-05   13,24   6,63   7,05 

6485 15-03-007-06   10,90   7,80   7,89 

6486 15-03-007-07   14,06   7,25   7,43 

6487 15-03-007-08   9,52   3,49   7,43 

6488 15-03-007-09   9,22   3,46   7,22 

6489 15-03-007-10   10,80   3,53   7,43 

6490 15-03-007-11   10,02   3,65   7,22 

6491 15-03-007-12   11,16   3,58   7,04 

6492 15-03-007-13   10,44   3,54   7,67 

Таблица 15-03-008 Установка цементных деталей 
(ваз, гербов) 

6493 15-03-008-01   12,38   3,15   7,61 

6494 15-03-008-02   10,69   3,05   7,43 

6495 15-03-008-03   10,27   3,13   7,75 

6496 15-03-008-04   14,06   6,82   7,04 

6497 15-03-008-05   13,91   7,29   7,16 

6498 15-03-008-06   13,75   7,32   7,23 

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Таблица 15-04-001 Окраска клеевыми и 
казеиновыми составами внутри помещений 

6499 15-04-001-01   8,71   4,11   6,36 

6500 15-04-001-02   8,40   3,76   6,32 

6501 15-04-001-03   11,13   4,09   6,19 

6502 15-04-001-04   10,73   3,94   6,23 

6503 15-04-001-05   8,63   3,29   6,36 

6504 15-04-001-06   9,88   3,37   6,20 

6505 15-04-001-07   9,91   3,33   6,27 

Таблица 15-04-002 Окраска известковыми и 
силикатными составами внутри помещений 

6506 15-04-002-01   9,55   3,52   6,47 

6507 15-04-002-02   10,66   4,47   6,47 

6508 15-04-002-03   10,70   4,40   6,47 

6509 15-04-002-04   8,48   5,11   6,36 

6510 15-04-002-05   7,56   5,11   6,47 

Таблица 15-04-003 Силикатная окраска деревянных 
сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) 

6511 15-04-003-01   7,19   5,11   6,36 

Таблица 15-04-004 Разделка поверхности по 
клеевой окраске 

6512 15-04-004-01   12,89   3,23   6,76 

6513 15-04-004-02   13,62   3,23   6,76 

6514 15-04-004-03   9,24   3,63   6,76 

6515 15-04-004-04   8,66   3,63   6,76 

6516 15-04-004-05   10,18   4,22   6,76 

6517 15-04-004-06   11,46   4,22   6,76 

Таблица 15-04-005 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 

6518 15-04-005-01   5,90   4,44   6,21 
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Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

6519 15-04-005-02   5,92   4,44   6,20 

6520 15-04-005-03   6,89   4,40   6,22 

6521 15-04-005-04   7,17   4,41   6,21 

6522 15-04-005-05   6,28   4,40   6,19 

6523 15-04-005-06   6,33   4,40   6,19 

6524 15-04-005-07   7,83   4,40   6,23 

6525 15-04-005-08   8,21   4,41   6,22 

6526 15-04-005-09   7,30   4,40   6,24 

6527 15-04-005-10   7,51   4,40   6,23 

Таблица 15-04-006 Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого проникновения 

6528 15-04-006-01   14,64   4,75   6,76 

6529 15-04-006-02   14,64   4,75   6,36 

6530 15-04-006-03   14,59   4,75   6,76 

6531 15-04-006-04   14,65   4,75   6,47 

Таблица 15-04-007 Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами внутри помещения 

6532 15-04-007-01   7,22   4,54   6,20 

6533 15-04-007-02   7,82   4,53   6,20 

6534 15-04-007-03   7,46   3,80   6,18 

6535 15-04-007-04   7,75   3,80   6,18 

6536 15-04-007-05   7,76   4,72   6,21 

6537 15-04-007-06   7,36   4,75   6,20 

6538 15-04-007-07   7,72   4,36   6,22 

6539 15-04-007-08   8,12   4,36   6,21 

Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ 
ЛЮЛЕК 

Таблица 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности известковыми, 
силикатными и цементными составами 

6540 15-04-011-01   9,71   5,71   6,04 

6541 15-04-011-02   6,00   4,14   6,09 

6542 15-04-011-03   6,60   5,16   6,09 

Таблица 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, 
кремнийорганическими и поливинилацетатными 
составами 

6543 15-04-012-01   4,68   4,12   6,09 

6544 15-04-012-02   3,55   3,08   6,09 

6545 15-04-012-03   4,30   2,87   6,07 

Таблица 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности известковыми, 
силикатными и цементными составами 

6546 15-04-013-01   10,39   4,43   6,06 

6547 15-04-013-02   5,50   4,02   6,09 

6548 15-04-013-03   6,22   5,03   6,08 

Таблица 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, 
кремнийорганическими и поливинилацетатными 
составами 

6549 15-04-014-01   4,59   4,08   6,10 

6550 15-04-014-02   3,39   3,04   6,10 

6551 15-04-014-03   3,79   2,63   6,09 

Таблица 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с 
подготовкой поверхности известковыми, 
силикатными и цементными составами 

6552 15-04-015-01   7,37   5,71   5,24 

6553 15-04-015-02   6,05   4,14   5,25 

6554 15-04-015-03   6,58   5,16   5,25 

Таблица 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с 
подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, 
кремнийорганическими и поливинилацетатными 
составами 

6555 15-04-016-01   4,94   4,12   5,25 

6556 15-04-016-02   3,93   3,08   5,25 

6557 15-04-016-03   5,14   2,87   5,24 

Таблица 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по 
подготовленной поверхности известковыми, 
силикатными и цементными составами 

6558 15-04-017-01   7,40   4,43   5,24 

6559 15-04-017-02   5,75   4,02   5,25 

6560 15-04-017-03   6,38   5,03   5,26 

Таблица 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по 
подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, 
кремнийорганическими и поливинилацетатными 
составами 

6561 15-04-018-01   4,85   4,08   5,26 
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6562 15-04-018-02   3,69   3,04   5,26 

6563 15-04-018-03   4,67   2,63   5,25 

Таблица 15-04-019 Окраска фасадов акриловыми 
составами 

6564 15-04-019-01   6,31   4,71   5,25 

6565 15-04-019-02   6,14   4,71   5,17 

6566 15-04-019-03   6,38   4,65   5,25 

6567 15-04-019-04   6,21   4,65   5,16 

6568 15-04-019-05   6,55   4,71   6,10 

6569 15-04-019-06   6,17   4,71   4,74 

6570 15-04-019-07   6,69   4,65   6,09 

6571 15-04-019-08   6,25   4,65   4,67 

Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 

Таблица 15-04-024 Простая окраска масляными 
составами 

6572 15-04-024-01   6,41   3,75   6,27 

6573 15-04-024-02   6,44   3,83   6,27 

6574 15-04-024-03   6,39   3,91   6,32 

6575 15-04-024-04   7,48   3,51   6,32 

6576 15-04-024-05   8,06   3,51   6,32 

6577 15-04-024-06   7,47   3,36   6,76 

6578 15-04-024-07   8,32   3,36   6,76 

6579 15-04-024-08   5,89   3,84   6,27 

6580 15-04-024-09   5,94   3,98   6,27 

Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными 
составами 

6581 15-04-025-01   7,82   3,97   6,21 

6582 15-04-025-02   7,96   4,01   6,18 

6583 15-04-025-03   6,99   4,02   6,25 

6584 15-04-025-04   9,39   3,87   6,20 

6585 15-04-025-05   10,48   3,84   6,20 

6586 15-04-025-06   8,13   3,45   6,47 

6587 15-04-025-07   9,38   3,39   6,47 

6588 15-04-025-08   7,15   4,14   6,18 

6589 15-04-025-09   7,31   4,17   6,25 

6590 15-04-025-10   6,76   3,97   6,32 

6591 15-04-025-11   6,66   4,02   6,27 

Таблица 15-04-026 Высококачественная окраска 
масляными составами 

6592 15-04-026-01   8,67   4,14   6,25 

6593 15-04-026-02   8,92   4,17   6,24 

6594 15-04-026-03   7,70   4,19   6,22 

6595 15-04-026-04   10,51   4,00   6,25 

6596 15-04-026-05   11,33   3,99   6,25 

6597 15-04-026-06   7,98   4,29   6,23 

6598 15-04-026-07   8,13   4,32   6,21 

6599 15-04-026-08   7,66   4,19   6,20 

6600 15-04-026-09   7,65   4,22   6,20 

Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при 
высококачественной окраске 

6601 15-04-027-01   7,00   3,60   6,47 

6602 15-04-027-02   7,71   3,65   6,47 

6603 15-04-027-03   8,50   3,63   6,47 

6604 15-04-027-04   8,47   3,50   6,47 

6605 15-04-027-05   6,06   3,69   6,36 

6606 15-04-027-06   6,65   3,73   6,32 

Таблица 15-04-028 Рядовая разделка с 
последующей лессировкой окрашиваемой 
поверхности 

6607 15-04-028-01   13,00   3,95    

6608 15-04-028-02   12,86   4,08    

Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка 
полов и стен тканями 

6609 15-04-029-01   4,86   2,75   6,76 

6610 15-04-029-02   5,42   2,75   6,36 

6611 15-04-029-03   5,60   4,22   6,24 

6612 15-04-029-04   6,51   4,22   6,24 

6613 15-04-029-05   5,47   3,61   6,23 

Таблица 15-04-030 Масляная окраска металлических 
поверхностей и трубопроводов по изоляции 

6614 15-04-030-01   5,22   3,57   6,36 

6615 15-04-030-02   5,17   3,50   6,36 

6616 15-04-030-03   7,92   3,48   6,36 

6617 15-04-030-04   9,48   3,48   6,36 

6618 15-04-030-05   5,47   3,35   6,32 

Таблица 15-04-031 Окраска кровли суриком 
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6619 15-04-031-01   4,14   2,69   6,36 

6620 15-04-031-02   4,01   2,55   6,32 

Таблица 15-04-032 Окраска суриком стальных 
обделок на фасадах 

6621 15-04-032-01   7,10   2,56   6,76 

6622 15-04-032-02   7,14   2,54   6,76 

Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ 

Таблица 15-04-037 Проолифка поверхностей 

6623 15-04-037-01   14,46      7,76 

6624 15-04-037-02 ÷ 03   14,86       

6625 15-04-037-04   14,46      7,78 

6626 15-04-037-05 ÷ 06   14,86       

6627 15-04-037-07   14,46      7,76 

6628 15-04-037-08   14,86       

Таблица 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, 
покрытие масляными и спиртовыми лаками 

6629 15-04-038-01   8,71   4,22   6,21 

6630 15-04-038-02   9,86   4,01   6,21 

6631 15-04-038-03   10,51   4,02   6,21 

6632 15-04-038-04   4,72   3,18   6,76 

6633 15-04-038-05   5,03   3,18   6,76 

6634 15-04-038-06   5,25   3,18   6,76 

6635 15-04-038-07   5,96   3,18   6,76 

6636 15-04-038-08   5,04   3,18   6,47 

6637 15-04-038-09   5,38   3,18   6,36 

6638 15-04-038-10   5,63   3,18   6,36 

6639 15-04-038-11   6,45   3,18   6,36 

Таблица 15-04-039 Покрытие масляными или 
спиртовыми лаками по проолифленной 
поверхности 

6640 15-04-039-01   4,53   3,18   6,47 

6641 15-04-039-02   4,81   3,18   6,47 

6642 15-04-039-03   5,01   3,18   6,47 

6643 15-04-039-04   5,66   3,18   6,47 

6644 15-04-039-05   4,81   3,18   6,36 

6645 15-04-039-06   5,13   3,18   6,36 

6646 15-04-039-07   5,36   3,18   6,36 

6647 15-04-039-08   6,11   3,18   6,36 

Таблица 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз 

6648 15-04-040-01   10,70   3,50   6,76 

6649 15-04-040-02   11,38   3,50   6,76 

6650 15-04-040-03   12,89   3,50   6,76 

6651 15-04-040-04   10,71   3,41   6,76 

6652 15-04-040-05   11,39   3,41   6,76 

6653 15-04-040-06   13,00   3,41   6,76 

6654 15-04-040-07   13,01   3,65   6,76 

6655 15-04-040-08   13,37   3,65   6,76 

6656 15-04-040-09   13,88   3,65   6,76 

6657 15-04-040-10   12,51   4,53   6,76 

Таблица 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза 

6658 15-04-041-01   10,27   3,50   6,76 

6659 15-04-041-02   11,00   3,50   6,76 

6660 15-04-041-03   12,63   3,50   6,76 

6661 15-04-041-04   10,14   3,41   6,76 

6662 15-04-041-05   10,86   3,41   6,76 

6663 15-04-041-06   12,64   3,41   6,76 

Таблица 15-04-043 Гидрофобизация поверхности 
штукатурки фасадов 

6664 15-04-043-01   3,80   3,02   6,10 

6665 15-04-043-02   3,66   3,02   4,51 

Таблица 15-04-044 Гидрофобизация поверхности 
внутренней штукатурки стен 

6666 15-04-044-01   3,81   3,02   6,10 

6667 15-04-044-02   3,54   3,02   4,52 

Таблица 15-04-045 Гидрофобизация поверхности 
облицовки цоколей 

6668 15-04-045-01   3,76   3,19   6,10 

6669 15-04-045-02   3,60   3,19   4,52 

6670 15-04-045-03   3,77   3,19   6,10 

6671 15-04-045-04   3,60   3,19   4,66 

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 15-04-047 Декоративная отделка 
поверхностей 

6672 15-04-047-01   12,34   4,42   6,24 

6673 15-04-047-02   9,38   4,55   6,24 
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6674 15-04-047-03   13,22   4,11   6,20 

6675 15-04-047-04   13,61   4,07   6,20 

6676 15-04-047-05   14,01   4,05   6,20 

6677 15-04-047-06   9,63   4,40   6,22 

6678 15-04-047-07   10,31   4,39   6,22 

6679 15-04-047-08   10,89   4,36   6,22 

6680 15-04-047-09   14,20   4,31   6,47 

6681 15-04-047-10   14,49   4,31   6,47 

6682 15-04-047-11   14,64   4,31   6,47 

6683 15-04-047-12   14,51   3,27   6,76 

6684 15-04-047-13   13,77   4,54   6,47 

Таблица 15-04-048 Отделка поверхностей 
мелкозернистыми декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных составов 

6685 15-04-048-01   6,68   6,36   6,04 

6686 15-04-048-02   6,84   6,38   6,03 

6687 15-04-048-03   6,82   6,42   6,03 

6688 15-04-048-04   6,81   6,45   6,03 

6689 15-04-048-05   6,70   6,34   6,15 

6690 15-04-048-06   6,88   6,37   6,16 

6691 15-04-048-07   6,85   6,42   6,17 

6692 15-04-048-08   6,84   6,45   6,16 

6693 15-04-048-09   6,76   6,37   6,17 

6694 15-04-048-10   7,06   6,39   6,15 

6695 15-04-048-11   6,99   6,41   6,04 

6696 15-04-048-12   6,97   6,44   6,04 

6697 15-04-048-13   14,86       

6698 15-04-048-14   10,49   5,33    

Таблица 15-04-049 Отделка стен внутри помещения 
по подготовленным поверхностям рельефным 
штукатурным акриловым покрытием 

6699 15-04-049-01   3,42   2,82   5,05 

6700 15-04-049-02   3,21   2,80   4,88 

6701 15-04-049-03   3,58   3,25   5,17 

6702 15-04-049-04   4,57   2,82   6,20 

6703 15-04-049-05   4,05   2,80   6,18 

6704 15-04-049-06   4,26   3,25   6,21 

6705 15-04-049-07   3,53   2,77   6,19 

6706 15-04-049-08   3,59   2,77   6,19 

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ 

ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ 

Таблица 15-05-001 Остекление оконным стеклом 
окон, фрамуг, балконных дверей 

6707 15-05-001-01 ÷ 02   5,19   4,36   6,12 

6708 15-05-001-03   5,20   4,37   6,12 

6709 15-05-001-04   5,22   4,34   6,12 

6710 15-05-001-05   5,43   4,38   6,12 

6711 15-05-001-06 ÷ 08   5,34   4,36   6,12 

6712 15-05-001-09   5,31   4,34   6,12 

Таблица 15-05-002 Остекление стеклом дверей и 
витрин 

6713 15-05-002-01   6,40   4,35   6,12 

6714 15-05-002-02   5,56   3,90   6,12 

6715 15-05-002-03   4,91   4,05   6,12 

6716 15-05-002-04   4,80   4,09   6,12 

Таблица 15-05-003 Остекление оконным стеклом 
толщиной 4 мм 

6717 15-05-003-01   11,91   6,52   6,12 

6718 15-05-003-02   11,82   6,52   6,12 

6719 15-05-003-03   11,74   6,48   6,12 

6720 15-05-003-04   12,10   6,51   6,12 

6721 15-05-003-05   12,19   6,50   6,12 

6722 15-05-003-06   12,19   6,52   6,12 

6723 15-05-003-07   12,11   6,53   6,12 

6724 15-05-003-08   12,15   6,48   6,12 

6725 15-05-003-09   12,28   6,55   6,12 

Таблица 15-05-004 Тройное остекление деревянных 
переплетов 

6726 15-05-004-01   5,30   4,34   6,12 

6727 15-05-004-02   5,39   4,34   6,12 

Таблица 15-05-005 Тройное остекление деревянных 
переплетов в жилых и общественных зданиях 

6728 15-05-005-01   12,26   6,53   6,12 
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6729 15-05-005-02   12,47   6,56   6,12 

Таблица 15-05-006 Остекление дверных одинарных 
полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм 

6730 15-05-006-01   5,47   3,93   6,12 

Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Таблица 15-05-012 Остекление деревянных 
переплетов промышленных зданий 

6731 15-05-012-01   5,59   5,05   6,12 

6732 15-05-012-02   5,64   5,05   6,12 

6733 15-05-012-03   7,04   6,67   6,12 

6734 15-05-012-04   7,07   6,67   6,12 

6735 15-05-012-05   5,59   5,04   6,12 

6736 15-05-012-06   7,04   6,67   6,12 

Таблица 15-05-013 Остекление стальных 
переплетов промышленных зданий 

6737 15-05-013-01   5,66   4,86   6,12 

6738 15-05-013-02   5,40   4,68   6,12 

6739 15-05-013-03   7,40   6,67   6,12 

6740 15-05-013-04   7,29   6,67   6,12 

6741 15-05-013-05   5,71   4,86   6,12 

6742 15-05-013-06   7,40   6,67   6,12 

Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ 

Таблица 15-05-019 Остекление оконных переплетов 

6743 15-05-019-01   4,67   4,15   6,11 

6744 15-05-019-02   4,62   4,16   6,11 

6745 15-05-019-03   5,01   4,14   6,12 

6746 15-05-019-04   4,65   4,13   6,11 

6747 15-05-019-05   5,07   4,16   6,12 

Таблица 15-05-020 Остекление перегородок 

6748 15-05-020-01   4,51   4,14   6,11 

6749 15-05-020-02   4,57   4,20   6,11 

Таблица 15-05-021 Остекление в построечных 
условиях металлических переплетов 
двухслойными стеклопакетами 

6750 15-05-021-01   4,76   4,10   6,12 

6751 15-05-021-02   4,69   4,10   6,12 

6752 15-05-021-03   4,57   4,11   6,12 

6753 15-05-021-04   4,46   4,11   6,12 

Таблица 15-05-022 Остекление зенитных фонарей 
профильным стеклом 

6754 15-05-022-01   4,56   4,23   6,36 

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 15-06-001 Оклейка обоями 

6755 15-06-001-01   7,97   4,61   6,76 

6756 15-06-001-02   3,29   2,30   6,76 

6757 15-06-001-03   4,34   3,77   6,62 

6758 15-06-001-04   8,08   4,82   6,76 

6759 15-06-001-05   2,99   2,27   6,76 

6760 15-06-001-06   4,28   3,77   6,62 

6761 15-06-001-07   4,96   3,42   6,76 

6762 15-06-001-08   5,05   4,10   6,76 

Таблица 15-06-002 Оклейка стен моющимися 
обоями 

6763 15-06-002-01   4,81   3,49   6,76 

6764 15-06-002-02   10,12   4,93   6,76 

6765 15-06-002-03   4,48   3,40   6,76 

6766 15-06-002-04   10,67   4,86   6,76 

6767 15-06-002-05   4,34   3,40   6,76 

6768 15-06-002-06   10,04   4,86   6,76 

Таблица 15-06-003 Оклейка стен 
поливинилхлоридной декоративно-отделочной 
самоклеющейся пленкой 

6769 15-06-003-01   7,41   3,53   6,76 

6770 15-06-003-02   7,02   3,42   6,76 

6771 15-06-003-03   6,88   3,42   6,76 

Таблица 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных 
стеклообоями, красками 

6772 15-06-004-01   14,86       

Таблица 15-06-005 Оклейка фотообоями 
предварительно подготовленных поверхностей 

6773 15-06-005-01   13,25   3,98    

6774 15-06-005-02   14,86       

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 
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Таблица 15-07-001 Герметизация противопожарных 
дверей, ворот, противодымных клапанов, 
фланцевых соединений воздуховодов, 
термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 

6775 15-07-001-01   5,48   5,31    

Таблица 15-07-002 Окраска деревянных, каменных 
или ранее окрашенных поверхностей водно-
дисперсионными красками "Нортовская" и водно-
дисперсионными лаками "Нортовский" 

6776 15-07-002-01   13,55   4,81   6,28 

Таблица 15-07-003 Грунтование поверхности водно-
дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

6777 15-07-003-01   5,24   3,83   4,34 

6778 15-07-003-02   5,09   3,83   4,27 

6779 15-07-003-03   5,45   3,85   4,47 

Таблица 15-07-016 Облицовка стен 
гипсокартонными листами на клее 

6780 15-07-016-01   5,52   4,51   8,97 

Таблица 15-07-017 Нанесение защитных 
многокомпонентных покрытий 

6781 15-07-017-01   2,48   2,42   4,93 

6782 15-07-017-02   2,72   2,69   4,93 

6783 15-07-017-03   2,47   2,42   4,93 

6784 15-07-017-04   2,72   2,69   4,94 

Часть 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ 

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ 

Таблица 16-01-001 Прокладка в траншеях труб 
чугунных напорных раструбных 

6785 16-01-001-01   6,29   5,79   6,00 

6786 16-01-001-02   6,24   5,80   6,06 

6787 16-01-001-03   6,37   5,79   6,12 

6788 16-01-001-04   6,33   5,80   6,15 

6789 16-01-001-05   6,26   5,80   6,15 

6790 16-01-001-06   6,22   5,82   6,45 

6791 16-01-001-07   6,20   5,83   6,52 

6792 16-01-001-08   6,18   5,84   6,46 

6793 16-01-001-09   6,18   5,86   6,54 

6794 16-01-001-10   6,16   5,85   6,60 

Таблица 16-01-002 Прокладка по стенам зданий и в 
каналах труб чугунных напорных раструбных 

6795 16-01-002-01   7,11   5,79   5,86 

6796 16-01-002-02   6,95   5,80   5,87 

6797 16-01-002-03   6,77   5,80   5,92 

6798 16-01-002-04   6,89   5,81   5,98 

6799 16-01-002-05   6,74   5,81   5,98 

6800 16-01-002-06   6,72   5,83   6,19 

6801 16-01-002-07   6,55   5,84   6,25 

6802 16-01-002-08   6,52   5,85   6,26 

6803 16-01-002-09   6,41   5,86   6,28 

6804 16-01-002-10   6,37   5,86   6,31 

Таблица 16-01-003 Установка фасонных частей 
чугунных напорных 

6805 16-01-003-01   5,69   5,20   6,24 

6806 16-01-003-02   5,67   5,24   6,24 

6807 16-01-003-03   5,57   5,26   6,24 

6808 16-01-003-04   5,51   5,27   6,24 

6809 16-01-003-05   5,48   5,26   6,24 

6810 16-01-003-06   5,49   5,29   6,24 

6811 16-01-003-07   5,52   5,29   6,24 

Таблица 16-01-004 Прокладка в траншеях 
трубопроводов из чугунных канализационных труб 

6812 16-01-004-01   7,62   7,00   6,39 

6813 16-01-004-02   4,88   4,52   6,30 

6814 16-01-004-03   6,03   5,78   6,34 

Таблица 16-01-005 Прокладка по стенам зданий и в 
каналах трубопроводов из чугунных 
канализационных труб 

6815 16-01-005-01   7,53   7,02   6,11 

6816 16-01-005-02   4,83   4,50   6,11 

6817 16-01-005-03   4,21   3,93   6,11 

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

Таблица 16-02-001 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб 

6818 16-02-001-01   5,47   3,95   6,24 

6819 16-02-001-02   4,93   3,95   6,24 
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6820 16-02-001-03   3,33   2,48   6,24 

6821 16-02-001-04   3,61   2,92   6,24 

6822 16-02-001-05   4,48   3,95   6,24 

6823 16-02-001-06   4,53   3,95   6,16 

Таблица 16-02-002 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб 

6824 16-02-002-01   4,93   3,94   6,21 

6825 16-02-002-02   3,93   3,04   6,21 

6826 16-02-002-03   4,55   3,94   6,21 

6827 16-02-002-04   4,43   3,95   6,21 

6828 16-02-002-05   4,35   3,95   6,21 

6829 16-02-002-06   3,90   3,45   6,15 

6830 16-02-002-07   4,32   3,95   6,14 

6831 16-02-002-08   4,27   3,95   6,14 

6832 16-02-002-09 ÷ 10   4,33   3,96   6,12 

6833 16-02-002-11   4,37   3,97   6,12 

6834 16-02-002-12   4,30   3,97   6,11 

Таблица 16-02-003 Прокладка трубопроводов 
газоснабжения из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб 

6835 16-02-003-01   7,59   6,61   6,13 

6836 16-02-003-02   7,25   6,62   6,13 

6837 16-02-003-03   7,10   6,63   6,13 

6838 16-02-003-04   7,03   6,63   6,13 

6839 16-02-003-05   6,97   6,64   6,13 

6840 16-02-003-06   7,00   6,63   6,03 

Таблица 16-02-004 Прокладка трубопроводов 
отопления и газоснабжения из стальных 
бесшовных труб 

6841 16-02-004-01   7,33   6,64   5,92 

6842 16-02-004-02   7,30   6,65   5,88 

6843 16-02-004-03   7,21   6,65   5,88 

6844 16-02-004-04   7,04   6,65   5,88 

6845 16-02-004-05   7,12   6,65   5,86 

6846 16-02-004-06   7,02   6,66   5,86 

6847 16-02-004-07   6,91   6,45   6,01 

6848 16-02-004-08   7,95   7,64   6,02 

6849 16-02-004-09   6,93   6,54   6,03 

6850 16-02-004-10   6,89   6,62   6,03 

6851 16-02-004-11   6,88   6,64   6,02 

Таблица 16-02-005 Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из стальных 
электросварных труб 

6852 16-02-005-01   7,79   6,64   5,92 

6853 16-02-005-02   7,36   6,64   5,92 

6854 16-02-005-03   3,48   2,56   5,88 

6855 16-02-005-04   7,15   6,65   5,88 

6856 16-02-005-05   7,07   6,65   5,88 

6857 16-02-005-06   7,10   6,65   5,85 

6858 16-02-005-07   5,56   5,10   5,86 

6859 16-02-005-08   4,96   4,39   5,99 

6860 16-02-005-09   5,04   4,41   6,02 

6861 16-02-005-10   6,23   5,71   6,03 

6862 16-02-005-11   4,97   4,43   6,03 

6863 16-02-005-12   5,27   4,79   6,02 

Таблица 16-02-006 Прокладка трубопроводов 
обвязки котлов, водонагревателей и насосов из 
стальных бесшовных и электросварных труб 

6864 16-02-006-01   5,69   4,72   6,29 

6865 16-02-006-02   5,51   4,72   6,17 

6866 16-02-006-03   5,38   4,72   6,17 

6867 16-02-006-04   5,33   4,73   6,16 

6868 16-02-006-05   5,27   4,74   6,16 

6869 16-02-006-06   5,14   4,74   6,16 

Таблица 16-02-007 Установка фланцевых 
соединений на стальных трубопроводах 

6870 16-02-007-01   6,88   3,69   5,83 

6871 16-02-007-02 ÷ 03   7,52   3,93   5,80 

6872 16-02-007-04   6,68   4,04   5,80 

6873 16-02-007-05   7,30   4,20   5,81 

6874 16-02-007-06   6,62   4,21   5,81 

6875 16-02-007-07   6,54   4,17   5,81 

6876 16-02-007-08 ÷ 09   6,66   4,27   5,81 

6877 16-02-007-10   6,75   4,27   5,88 

6878 16-02-007-11   6,56   4,27   5,88 
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Таблица 16-02-010 Изготовление элементов и 
сборка узлов стальных трубопроводов 

6879 16-02-010-01   9,58   4,78   5,50 

6880 16-02-010-02   8,30   4,75   5,55 

6881 16-02-010-03   8,33   4,75   5,59 

6882 16-02-010-04   7,64   4,74   5,58 

6883 16-02-010-05   7,50   4,74   5,56 

6884 16-02-010-06   7,41   4,74   5,55 

6885 16-02-010-07   7,44   4,74   5,58 

6886 16-02-010-08   7,42   4,74   5,58 

6887 16-02-010-09   7,41   4,74   5,51 

6888 16-02-010-10   8,88   4,78   5,58 

6889 16-02-010-11   7,73   4,75   5,62 

6890 16-02-010-12   7,88   4,75   5,66 

6891 16-02-010-13   7,26   4,74   5,65 

6892 16-02-010-14   7,13   4,74   5,63 

6893 16-02-010-15   7,05   4,74   5,63 

6894 16-02-010-16 ÷ 17   7,11   4,74   5,65 

6895 16-02-010-18   7,06   4,74   5,60 

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ 
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ 

Таблица 16-03-001 Прокладка трубопроводов 
отопления из многослойных металлополимерных 
труб 

6896 16-03-001-01   7,14   2,67   6,02 

6897 16-03-001-02   5,78   2,64   6,01 

6898 16-03-001-03   4,95   2,63   6,00 

6899 16-03-001-04   5,82   2,67   6,02 

6900 16-03-001-05   5,37   2,64   6,01 

6901 16-03-001-06   5,01   2,63   6,00 

Таблица 16-03-002 Прокладка водопроводов 
водоснабжения из многослойных 
металлополимерных труб 

6902 16-03-002-01   7,11   3,00   6,02 

6903 16-03-002-02   5,78   2,73   6,01 

6904 16-03-002-03   5,20   2,71   6,00 

6905 16-03-002-04   7,45   3,00   6,02 

6906 16-03-002-05   5,98   2,73   6,01 

6907 16-03-002-06   5,36   2,71   6,00 

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ 
ТРУБ 

Таблица 16-04-001 Прокладка трубопроводов 
канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности 

6908 16-04-001-01   7,64   6,63   6,52 

6909 16-04-001-02   7,23   6,62   6,46 

6910 16-04-001-03   12,28   5,66   6,47 

6911 16-04-001-04   11,58   5,82   6,44 

Таблица 16-04-002 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 
низкого давления среднего типа 

6912 16-04-002-01   11,40   4,53   8,22 

6913 16-04-002-02   11,31   4,60   8,19 

6914 16-04-002-03   10,88   4,64   8,12 

6915 16-04-002-04   10,78   4,63   8,11 

6916 16-04-002-05   9,49   4,67   8,19 

6917 16-04-002-06   8,81   4,69   8,19 

6918 16-04-002-07   8,46   4,71   8,20 

6919 16-04-002-08   7,69   4,72   8,17 

6920 16-04-002-09   6,79   4,72   8,16 

6921 16-04-002-10   6,23   4,72   8,08 

6922 16-04-002-11   5,95   4,73   8,08 

Таблица 16-04-003 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения и отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 

6923 16-04-003-01   3,51   2,58   6,06 

6924 16-04-003-02   2,84   2,64   6,11 

6925 16-04-003-03   2,71   2,63   6,16 

Таблица 16-04-004 Прокладка внутренних 
трубопроводов канализации из полипропиленовых 
труб 

6926 16-04-004-01   9,27   6,71   6,34 

6927 16-04-004-02   5,97   5,04   6,40 

Раздел 5. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ 
ФЛАНЦЕВАЯ 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 16-05-001 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов проходных 
на трубопроводах из стальных труб 

6928 16-05-001-01   6,67   3,45   5,85 

6929 16-05-001-02   6,65   3,45   5,90 

6930 16-05-001-03   7,26   3,87   6,04 

6931 16-05-001-04 ÷ 05   7,59   4,08   6,11 

6932 16-05-001-06   7,91   4,06   6,11 

6933 16-05-001-07   7,52   4,10   6,10 

6934 16-05-001-08   7,72   4,14   6,11 

6935 16-05-001-09   7,82   4,08   6,15 

6936 16-05-001-10   7,28   4,15   6,15 

Таблица 16-05-002 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов проходных 
на трубопроводах из чугунных напорных 
фланцевых труб 

6937 16-05-002-01   5,77   3,48   6,10 

6938 16-05-002-02   6,42   3,74   6,42 

6939 16-05-002-03 ÷ 04   6,98   4,00   6,38 

6940 16-05-002-05   7,34   3,95   6,34 

6941 16-05-002-06   6,96   3,97   6,33 

6942 16-05-002-07   7,21   3,98   6,31 

6943 16-05-002-08   7,30   3,88   6,33 

6944 16-05-002-09   6,75   4,00   6,23 

Таблица 16-05-003 Установка клапанов 
предохранительных 

6945 16-05-003-01 ÷ 03   7,74   3,80   5,96 

6946 16-05-003-04   8,06   4,05   5,98 

6947 16-05-003-05   9,46   3,90   5,99 

6948 16-05-003-06   9,41   4,15   6,21 

6949 16-05-003-07   10,78   2,89   6,20 

Таблица 16-05-004 Установка клапанов приемных 

6950 16-05-004-01   7,87   3,52   5,91 

6951 16-05-004-02   8,38   3,80   5,91 

6952 16-05-004-03   8,34   3,87   5,91 

6953 16-05-004-04   7,88   4,11   5,95 

6954 16-05-004-05   8,42   4,09   6,05 

6955 16-05-004-06   8,62   4,09   6,10 

6956 16-05-004-07   8,91   4,10   6,14 

6957 16-05-004-08   8,39   4,10   6,13 

Таблица 16-05-005 Установка клапанов 
редукционных пружинных 

6958 16-05-005-01   6,30   3,13   5,87 

6959 16-05-005-02   6,68   3,65   5,94 

6960 16-05-005-03   7,75   3,81   6,07 

6961 16-05-005-04   7,98   3,99   6,06 

6962 16-05-005-05   8,27   4,03   6,14 

6963 16-05-005-06   7,58   4,11   6,11 

Раздел 6. ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И ВОДОМЕРЫ 
(СЧЕТЧИКИ) 

Таблица 16-06-001 Установка водомерных узлов, 
поставляемых на место монтажа собранными в 
блоки, с обводной линией 

6964 16-06-001-01   5,75   4,57   6,12 

6965 16-06-001-02   5,41   4,62   6,16 

6966 16-06-001-03   5,62   4,64   6,12 

6967 16-06-001-04   5,75   4,63   6,13 

Таблица 16-06-002 Установка водомерных узлов, 
поставляемых на место монтажа собранными в 
блоки, без обводной линии 

6968 16-06-002-01   5,49   4,49   6,07 

6969 16-06-002-02   5,36   4,61   6,16 

6970 16-06-002-03   5,45   4,63   6,19 

6971 16-06-002-04   5,57   4,65   6,12 

Таблица 16-06-003 Устройство водомерных узлов с 
изготовлением обвязки на месте монтажа, с 
обводной линией 

6972 16-06-003-01   5,71   5,44   6,06 

6973 16-06-003-02   5,73   5,52   6,08 

Таблица 16-06-004 Устройство водомерных узлов с 
изготовлением обвязки на месте монтажа, без 
обводной линии 

6974 16-06-004-01   5,66   5,38   6,05 

6975 16-06-004-02   5,68   5,46   6,07 

Таблица 16-06-005 Установка счетчиков 
(водомеров) 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

6976 16-06-005-01   11,91   3,35   6,10 

6977 16-06-005-02   7,19   4,27   5,90 

6978 16-06-005-03   7,47   4,36   5,86 

6979 16-06-005-04   6,85   4,30   5,90 

6980 16-06-005-05   6,40   4,29   5,87 

Раздел 7. МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
АРМАТУРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

СИСТЕМ 

Таблица 16-07-001 Установка кранов 

6981 16-07-001-01   3,80   3,65   6,01 

6982 16-07-001-02   2,27   2,22    

6983 16-07-001-03   2,87   2,83    

6984 16-07-001-04   2,89   2,86    

Таблица 16-07-002 Установка воронок 

6985 16-07-002-01   5,35   4,56   5,81 

6986 16-07-002-02   5,91   4,39    

6987 16-07-002-03   5,66   4,38    

6988 16-07-002-04   5,98   4,42   6,10 

Таблица 16-07-003 Врезка в действующие 
внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения 

6989 16-07-003-01   11,38   3,12   5,69 

6990 16-07-003-02   11,05   3,13   5,69 

6991 16-07-003-03   10,45   3,07   5,69 

6992 16-07-003-04   9,97   3,06   5,69 

6993 16-07-003-05   9,51   3,06   5,69 

6994 16-07-003-06   10,80   5,04   5,74 

6995 16-07-003-07   9,72   4,91   5,74 

6996 16-07-003-08   9,56   5,13   5,74 

6997 16-07-003-09   9,04   5,26   5,71 

6998 16-07-003-10   8,51   4,86   5,71 

6999 16-07-003-11   8,56   5,65   5,77 

Таблица 16-07-004 Врезка в действующие 
внутренние сети трубопроводов канализации 

7000 16-07-004-01   9,01   4,85   6,10 

7001 16-07-004-02   7,95   4,86   6,10 

Таблица 16-07-005 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, водопровода и 
горячего водоснабжения 

7002 16-07-005-01   10,26   9,90   4,64 

7003 16-07-005-02   10,43   11,38   4,64 

7004 16-07-005-03   10,92   11,91   4,64 

7005 16-07-005-04   11,52   12,03   4,64 

Таблица 16-07-006 Заделка сальников при проходе 
труб через фундаменты или стены подвала 

7006 16-07-006-01   11,23   7,58    

7007 16-07-006-02   9,77   7,59    

7008 16-07-006-03   9,56   7,53    

7009 16-07-006-04   9,36   7,49   6,10 

Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - 
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 

Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - 
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 

Таблица 17-01-001 Установка ванн, умывальников, 
биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов 

7010 17-01-001-01   11,14   3,15   6,77 

7011 17-01-001-02   10,34   3,15   6,59 

7012 17-01-001-03   10,98   3,15   6,77 

7013 17-01-001-04   9,89   3,15   6,56 

7014 17-01-001-05   11,69   3,15   6,81 

7015 17-01-001-06   11,03   3,15   6,62 

7016 17-01-001-07   11,53   3,15   6,81 

7017 17-01-001-08   10,59   3,15   6,60 

7018 17-01-001-09   11,91   3,15   6,79 

7019 17-01-001-10   12,24   3,15   6,85 

7020 17-01-001-11   11,83   4,33   6,47 

7021 17-01-001-12   10,72   3,79   6,58 

7022 17-01-001-13   10,05   3,55   6,58 

7023 17-01-001-14   11,37   3,87   6,53 

7024 17-01-001-15   12,92   5,19   6,99 

7025 17-01-001-16   11,90   4,32   6,40 

7026 17-01-001-17   10,38   3,18   7,05 

7027 17-01-001-18   8,84   3,21   6,40 

7028 17-01-001-19   12,58   3,20   6,94 

7029 17-01-001-20   12,64   3,20   6,84 

7030 17-01-001-21   12,46   3,20   7,09 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

7031 17-01-001-22   9,33   3,01   6,35 

7032 17-01-001-23   9,33   2,99   6,51 

Таблица 17-01-002 Установка полотенцесушителей, 
смесителей, туалетной гарнитуры 

7033 17-01-002-01   4,84   4,66   6,07 

7034 17-01-002-02   4,97   4,66   6,03 

7035 17-01-002-03   13,08   3,70   5,00 

7036 17-01-002-04   12,65   4,03   5,00 

7037 17-01-002-05   13,77   4,22   5,00 

Таблица 17-01-003 Установка унитазов, чаш 
напольных, сливов больничных 

7038 17-01-003-01   8,01   3,78   6,67 

7039 17-01-003-02   4,65   3,95   6,61 

7040 17-01-003-03   6,00   4,63   6,91 

7041 17-01-003-04   4,72   3,93   6,30 

7042 17-01-003-05   6,07   4,55   6,58 

7043 17-01-003-06   4,90   3,93   6,55 

Таблица 17-01-004 Установка писсуаров 

7044 17-01-004-01   9,54   3,52   6,56 

7045 17-01-004-02   10,46   3,45   6,61 

Таблица 17-01-005 Установка моек и раковин 

7046 17-01-005-01   10,17   3,64   6,71 

7047 17-01-005-02   10,67   3,62   7,06 

7048 17-01-005-03   11,36   3,36   6,86 

7049 17-01-005-04   8,34   3,56   6,46 

Таблица 17-01-006 Установка фонтанчиков 
питьевых напольных с педальным пуском 

7050 17-01-006-01   6,19   6,07   6,72 

Таблица 17-01-007 Установка баков металлических 
для воды 

7051 17-01-007-01   12,69   11,20   6,49 

7052 17-01-007-02   12,14   12,08   6,53 

7053 17-01-007-03   12,39   11,76   6,49 

7054 17-01-007-04   12,13   12,08   6,48 

Таблица 17-01-008 Установка нагревателей 
индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников 

7055 17-01-008-01   13,67   5,13   7,01 

7056 17-01-008-02   14,37   5,24   7,28 

7057 17-01-008-03   7,47   6,04   7,19 

7058 17-01-008-04   7,71   6,04   7,28 

Часть 18. ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ 
УСТРОЙСТВА 

Раздел 1. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

Таблица 18-01-001 Установка котлов отопительных 
чугунных секционных на твердом топливе 

7059 18-01-001-01   11,76   3,79   5,97 

7060 18-01-001-02   9,73   4,34   6,17 

7061 18-01-001-03   9,50   4,37   6,20 

7062 18-01-001-04   9,33   4,38   6,21 

7063 18-01-001-05   9,19   4,39   6,24 

7064 18-01-001-06   9,91   4,50   6,19 

7065 18-01-001-07   9,66   4,37   6,22 

7066 18-01-001-08   9,47   4,38   6,26 

7067 18-01-001-09   9,34   4,41   6,28 

7068 18-01-001-10   10,56   4,94   6,41 

Таблица 18-01-002 Установка котлов стальных 
жаротрубных пароводогрейных 

7069 18-01-002-01   10,04   4,14   6,24 

7070 18-01-002-02   10,07   4,23   6,29 

7071 18-01-002-03   10,13   4,30   6,30 

7072 18-01-002-04   9,92   4,34   6,32 

7073 18-01-002-05   10,09   4,53   6,33 

7074 18-01-002-06   9,37   4,14   6,60 

7075 18-01-002-07   9,57   4,23   6,63 

7076 18-01-002-08   9,46   4,30   6,67 

7077 18-01-002-09   9,41   4,36   6,69 

7078 18-01-002-10   9,30   4,59   6,70 

Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ 

Таблица 18-02-001 Установка водоподогревателей 
скоростных односекционных 

7079 18-02-001-01   8,43   3,76   5,87 

7080 18-02-001-02   7,75   4,14   6,00 

7081 18-02-001-03   7,77   4,27   6,05 

7082 18-02-001-04   7,67   4,36   6,06 

7083 18-02-001-05   7,67   4,42   6,10 
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Таблица 18-02-002 Установка секций 
водоподогревателей скоростных 

7084 18-02-002-01   6,49   3,41   5,55 

7085 18-02-002-02   6,82   4,08   5,90 

7086 18-02-002-03   6,60   4,38   5,99 

7087 18-02-002-04   5,86   5,83   6,04 

7088 18-02-002-05   6,52   4,59   6,10 

Таблица 18-02-003 Установка водоподогревателей 
емкостных 

7089 18-02-003-01   8,34   4,15   6,22 

7090 18-02-003-02   9,02   4,43   6,33 

7091 18-02-003-03   9,52   4,56   6,40 

7092 18-02-003-04   9,80   4,98   6,43 

Раздел 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Таблица 18-03-001 Установка радиаторов и 
конвекторов 

7093 18-03-001-01   8,35   4,22   6,68 

7094 18-03-001-02   8,27   4,68   6,43 

7095 18-03-001-03   12,75   4,22   6,55 

Таблица 18-03-002 Установка труб чугунных 
ребристых 

7096 18-03-002-01   5,84   5,34   6,81 

7097 18-03-002-02   5,85   5,54   6,81 

7098 18-03-002-03 ÷ 04   5,85   5,64   6,81 

Таблица 18-03-003 Установка колен чугунных 
двойных к ребристым трубам 

7099 18-03-003-01   3,69   3,08   6,62 

Таблица 18-03-004 Установка регистров из стальных 
труб 

7100 18-03-004-01   7,61   7,16   6,31 

7101 18-03-004-02   7,57   7,20   6,31 

7102 18-03-004-03   7,55   7,21   6,31 

7103 18-03-004-04   7,52   7,24   6,31 

7104 18-03-004-05   7,74   7,57   6,31 

7105 18-03-004-06   7,45   7,30   6,31 

7106 18-03-004-07   7,92   7,72   6,23 

7107 18-03-004-08   6,77   6,58   6,23 

Раздел 4. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И 
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ 

Таблица 18-04-001 Установка баков 
расширительных 

7108 18-04-001-01   7,58   7,08   5,55 

7109 18-04-001-02   7,71   7,30   5,55 

7110 18-04-001-03   7,67   7,30   5,55 

7111 18-04-001-04   7,60   7,31   5,55 

7112 18-04-001-05   7,57   7,31   5,55 

7113 18-04-001-06   7,94   7,31   5,67 

7114 18-04-001-07   7,89   7,31   5,67 

7115 18-04-001-08   7,82   7,31   5,67 

7116 18-04-001-09   7,90   7,32   5,80 

7117 18-04-001-10   7,86   7,32   5,80 

7118 18-04-001-11   7,83   7,32   5,67 

7119 18-04-001-12   7,91   7,33   5,73 

7120 18-04-001-13   7,83   7,33   5,73 

7121 18-04-001-14   7,86   7,34   5,94 

7122 18-04-001-15   7,81   7,34   5,94 

7123 18-04-001-16   7,77   7,33   5,94 

7124 18-04-001-17   7,53   7,31   5,67 

7125 18-04-001-18   7,49   7,31   5,67 

7126 18-04-001-19   7,52   7,32   5,94 

Таблица 18-04-002 Установка баков 
конденсационных 

7127 18-04-002-01   7,92   7,04   5,79 

7128 18-04-002-02   7,87   7,07   5,79 

7129 18-04-002-03   7,78   7,11   5,79 

7130 18-04-002-04   7,70   7,15   5,79 

7131 18-04-002-05   7,82   7,15   5,93 

7132 18-04-002-06   7,75   7,17   5,93 

7133 18-04-002-07   7,71   7,18   5,93 

7134 18-04-002-08   7,69   7,17   6,10 

7135 18-04-002-09   7,64   7,22   6,20 

Таблица 18-04-003 Установка поддонов 
металлических для баков 

7136 18-04-003-01   2,45   2,21   6,11 

7137 18-04-003-02   2,48   2,21   6,22 

Раздел 5. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 18-05-001 Установка насосов 
центробежных с электродвигателем 

7138 18-05-001-01   11,16   4,32   6,47 

7139 18-05-001-02   10,18   4,69   6,51 

7140 18-05-001-03   10,71   4,29   6,46 

7141 18-05-001-04   10,49   4,34   6,39 

7142 18-05-001-05   10,78   4,34   6,45 

Таблица 18-05-002 Установка вставок 
виброизолирующих к насосам 

7143 18-05-002-01   4,57   4,25   6,08 

7144 18-05-002-02   4,59   4,26   6,18 

7145 18-05-002-03   4,50   4,22   5,95 

7146 18-05-002-04   4,55   4,24   6,00 

7147 18-05-002-05   4,53   4,24   5,96 

7148 18-05-002-06   4,52   4,26   6,09 

7149 18-05-002-07   4,56   4,27   6,18 

7150 18-05-002-08   4,59   4,27   6,27 

7151 18-05-002-09   4,62   4,28   6,19 

Раздел 6. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ 

Таблица 18-06-001 Установка гребенок 
пароводораспределительных из стальных труб 

7152 18-06-001-01   5,77   4,58   6,31 

7153 18-06-001-02   5,38   4,57   6,31 

7154 18-06-001-03   5,45   4,58   6,32 

7155 18-06-001-04   5,31   4,58   6,39 

7156 18-06-001-05   5,09   4,58   6,39 

Таблица 18-06-002 Установка грязевиков 

7157 18-06-002-01   5,02   4,41   5,99 

7158 18-06-002-02   4,98   4,42   5,99 

7159 18-06-002-03   4,95   4,49   6,00 

7160 18-06-002-04   4,94   4,49   6,00 

7161 18-06-002-05   5,23   4,48   6,09 

7162 18-06-002-06   5,11   4,50   6,09 

7163 18-06-002-07   5,10   4,51   6,20 

7164 18-06-002-08   4,98   4,51   6,19 

Таблица 18-06-003 Установка воздухосборников и 
воздухоотводчиков 

7165 18-06-003-01   6,16   4,81   6,24 

7166 18-06-003-02   6,11   4,83   6,24 

7167 18-06-003-03   6,00   4,89   6,24 

7168 18-06-003-04   5,83   4,97   6,24 

7169 18-06-003-05   5,81   4,98   6,24 

7170 18-06-003-06   5,65   5,07   6,24 

7171 18-06-003-07   5,50   5,12   6,24 

7172 18-06-003-08   5,80   5,14   6,30 

7173 18-06-003-09   5,62   5,16   6,30 

7174 18-06-003-10   6,60   4,92   6,37 

Таблица 18-06-004 Установка узлов тепловых 
элеваторных 

7175 18-06-004-01   4,34   3,93   6,48 

7176 18-06-004-02   4,33   3,94   6,37 

7177 18-06-004-03   4,30   3,94   6,34 

Таблица 18-06-005 Установка элеваторов 

7178 18-06-005-01   6,60   3,65   5,98 

7179 18-06-005-02   7,25   3,81   6,01 

7180 18-06-005-03   7,57   3,99   6,10 

Таблица 18-06-006 Установка узлов 
конденсатоотводчиков и ручных насосов 

7181 18-06-006-01   6,97   4,94   6,20 

7182 18-06-006-02   6,81   4,96   6,20 

7183 18-06-006-03   5,06   3,05   6,20 

7184 18-06-006-04   6,71   4,88   6,31 

7185 18-06-006-05   6,79   4,87   6,31 

7186 18-06-006-06   6,67   4,89   6,31 

7187 18-06-006-07   9,82   4,18   6,31 

Таблица 18-06-007 Установка фильтров 

7188 18-06-007-01   4,12   3,81   5,99 

7189 18-06-007-02   4,08   3,81   6,00 

7190 18-06-007-03   4,09   3,81   6,02 

7191 18-06-007-04   3,95   3,81   6,04 

7192 18-06-007-05   3,96   3,81   6,11 

7193 18-06-007-06   3,99   3,81   6,14 

7194 18-06-007-07   3,99   3,81   6,16 

7195 18-06-007-08   4,13   3,81   6,22 

7196 18-06-007-09   4,12   3,81   6,23 
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Раздел 7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ 

Таблица 18-07-001 Установка контрольно-
измерительных приборов и кранов воздушных 

7197 18-07-001-01   4,06   3,80    

7198 18-07-001-02   4,07   3,82    

7199 18-07-001-03   4,14   3,82    

7200 18-07-001-04   4,31   3,83    

7201 18-07-001-05   5,80   4,97    

Часть 19. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ 
УСТРОЙСТВА 

Таблица 19-01-001 Установка газовых плит 

7202 19-01-001-01   7,07   5,68   6,27 

7203 19-01-001-02   7,30   5,68   6,21 

7204 19-01-001-03   6,90   5,78   6,57 

7205 19-01-001-04   7,27   5,66   6,58 

Таблица 19-01-002 Установка водонагревателей 

7206 19-01-002-01   5,75   5,56   6,27 

7207 19-01-002-02   6,32   4,95   6,22 

Таблица 19-01-003 Установка газогорелочных 
устройств 

7208 19-01-003-01   13,78   4,59   6,10 

7209 19-01-003-02   13,87   4,59   6,10 

7210 19-01-003-03   7,52   5,18   6,10 

7211 19-01-003-04   6,82   4,84   6,10 

7212 19-01-003-05   5,74   4,36   6,33 

7213 19-01-003-06   6,17   4,47   6,32 

7214 19-01-003-07   6,02   4,36   6,27 

7215 19-01-003-08   6,53   4,44   6,30 

7216 19-01-003-09   6,78   4,44   6,30 

7217 19-01-003-10   6,19   4,46   6,33 

7218 19-01-003-11   7,77   4,53   6,10 

7219 19-01-003-12   7,82   5,10   6,10 

Таблица 19-01-004 Устройство установки для 
редуцирования давления газа 

7220 19-01-004-01   6,34   4,17   6,24 

Таблица 19-01-005 Установка регуляторов давления 
газа 

7221 19-01-005-01   9,03   3,55   5,89 

7222 19-01-005-02   8,98   3,94   5,94 

7223 19-01-005-03   8,66   4,13   6,18 

Таблица 19-01-006 Установка клапанов 
предохранительных 

7224 19-01-006-01   7,24   3,55   5,97 

7225 19-01-006-02   7,90   3,66   5,95 

7226 19-01-006-03   7,35   3,89   5,89 

7227 19-01-006-04   8,04   4,01   6,16 

7228 19-01-006-05   8,55   3,99   6,05 

Таблица 19-01-007 Установка клапанов 
противовзрывных 

7229 19-01-007-01   7,40   5,25   6,10 

7230 19-01-007-02   6,77   4,87   6,10 

7231 19-01-007-03   6,69   4,96   6,11 

Таблица 19-01-008 Установка диафрагм камерных 

7232 19-01-008-01   8,56   3,21   5,92 

7233 19-01-008-02   8,30   3,52   5,86 

7234 19-01-008-03   8,55   3,75   5,86 

7235 19-01-008-04   8,56   3,83   6,08 

7236 19-01-008-05   8,28   3,84   6,21 

7237 19-01-008-06   8,44   3,93   6,15 

7238 19-01-008-07   8,27   3,87   6,18 

Таблица 19-01-009 Установка фильтров для очистки 
газа от механических примесей 

7239 19-01-009-01   8,41   3,62   5,94 

7240 19-01-009-02   5,18   2,96   5,89 

7241 19-01-009-03   5,42   3,49   6,04 

Таблица 19-01-010 Отбор газа из трубопровода с 
установкой вентиля 

7242 19-01-010-01   5,88   5,09   4,55 

Таблица 19-01-011 Отбор газа из топочного 
пространства импульсной трубкой 

7243 19-01-011-01   6,70   5,28   5,92 

Таблица 19-01-012 Установка головки воздушной 

7244 19-01-012-01   4,92   3,69   6,10 
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Таблица 19-01-013 Установка затворов 
гидравлических, щитков для контрольно-
измерительных приборов (КИП) 

7245 19-01-013-01   5,33   4,55   5,96 

7246 19-01-013-02   5,30   4,57   5,96 

7247 19-01-013-03   5,20   4,61   6,06 

7248 19-01-013-04   7,19   3,40   6,07 

7249 19-01-013-05   8,38   4,27   6,05 

7250 19-01-013-06   6,50   4,14   5,98 

7251 19-01-013-07   5,84   4,14   5,96 

Таблица 19-01-014 Установка щита огнезащитного из 
кровельной стали и листового асбеста 

7252 19-01-014-01   5,09   5,00   6,10 

Таблица 19-01-015 Пневматическое испытание 
газопроводов 

7253 19-01-015-01   13,82   4,20    

Таблица 19-01-016 Обрезка действующего 
внутреннего газопровода 

7254 19-01-016-01   9,62   4,09   9,53 

7255 19-01-016-02   10,12   4,12   9,53 

Таблица 19-01-017 Установка баллонов для 
сжиженного газа на кухне 

7256 19-01-017-01   7,14   6,64   6,10 

Таблица 19-01-018 Установка баллонов для 
сжиженного газа в шкафу 

7257 19-01-018-01   7,12   6,88   6,10 

7258 19-01-018-02   6,81   6,58   6,47 

7259 19-01-018-03   6,88   6,66   6,46 

7260 19-01-018-04   6,90   6,70   6,45 

7261 19-01-018-05   6,93   6,73   6,47 

Часть 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА 

Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Таблица 20-01-001 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и алюминия класса 
Н (нормальные) 

7262 20-01-001-01 ÷ 02   10,60   3,68   6,48 

7263 20-01-001-03   10,42   3,68   6,47 

7264 20-01-001-04   10,59   3,68   6,47 

7265 20-01-001-05   10,71   3,61   6,48 

7266 20-01-001-06   10,39   3,59   6,46 

7267 20-01-001-07   10,29   3,59   5,90 

7268 20-01-001-08   9,82   3,74   6,03 

7269 20-01-001-09   10,42   3,68   6,47 

7270 20-01-001-10   10,39   3,59   6,46 

7271 20-01-001-11   9,91   3,74   6,09 

7272 20-01-001-12   9,66   3,73   6,12 

7273 20-01-001-13   9,10   3,86   6,12 

7274 20-01-001-14 ÷ 15   9,15   3,81   6,14 

7275 20-01-001-16   7,90   3,80   6,17 

7276 20-01-001-17   6,85   3,77   6,24 

7277 20-01-001-18   9,68   3,73   6,09 

7278 20-01-001-19   9,12   3,86   6,09 

7279 20-01-001-20   8,41   3,78   6,19 

7280 20-01-001-21   8,39   3,78   6,18 

Таблица 20-01-002 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и алюминия класса 
П (плотные) 

7281 20-01-002-01 ÷ 02   8,52   4,05   6,48 

7282 20-01-002-03   7,97   4,06   6,47 

7283 20-01-002-04   8,52   4,05   6,47 

7284 20-01-002-05   8,07   4,05   6,48 

7285 20-01-002-06   9,03   4,02   6,46 

7286 20-01-002-07   8,97   4,02   5,88 

7287 20-01-002-08   8,54   3,96   6,03 

7288 20-01-002-09   7,97   4,06   6,47 

7289 20-01-002-10   9,03   4,02   6,46 

7290 20-01-002-11   8,58   3,96   6,09 

7291 20-01-002-12   8,04   3,97   6,12 

7292 20-01-002-13   7,55   3,98   6,12 

7293 20-01-002-14   7,69   3,95   6,14 

7294 20-01-002-15   7,56   3,97   6,14 

7295 20-01-002-16   6,99   3,95   6,17 

7296 20-01-002-17   6,27   3,97   6,24 

7297 20-01-002-18   8,04   3,97   6,09 

7298 20-01-002-19   7,55   3,98   6,09 
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7299 20-01-002-20   7,50   3,99   6,19 

7300 20-01-002-21   7,48   3,99   6,18 

7301 20-01-002-22   7,25   3,97   6,27 

7302 20-01-002-23   7,46   3,96   6,27 

Таблица 20-01-003 Прокладка воздуховодов для 
АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали 
толщиной 1,0 и 1,2 мм 

7303 20-01-003-01   10,53   3,76   9,17 

7304 20-01-003-02   10,60   3,76   9,31 

7305 20-01-003-03   10,33   3,76   9,36 

7306 20-01-003-04   10,66   3,76   9,21 

7307 20-01-003-05   10,70   3,76   9,18 

Таблица 20-01-004 Прокладка воздуховодов для 
АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали 
толщиной 1,5 мм 

7308 20-01-004-01   10,68   3,77   9,17 

7309 20-01-004-02   10,25   3,89   9,07 

7310 20-01-004-03   10,01   3,86   8,91 

7311 20-01-004-04   9,79   3,89   8,88 

7312 20-01-004-05   9,35   3,88   8,81 

7313 20-01-004-06   9,41   3,86   8,80 

Таблица 20-01-005 Прокладка воздуховодов для 
АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм 

7314 20-01-005-01   9,79   4,21   7,57 

7315 20-01-005-02   9,54   4,25   7,55 

7316 20-01-005-03   9,41   4,31   7,59 

7317 20-01-005-04   9,41   4,20   7,71 

7318 20-01-005-05   9,48   4,19   7,63 

7319 20-01-005-06   9,33   4,23   7,99 

7320 20-01-005-07   9,09   4,22   8,00 

7321 20-01-005-08   8,81   4,19   8,04 

7322 20-01-005-09   8,82   4,18   8,07 

Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

Таблица 20-02-001 Установка 
воздухораспределителей, предназначенных для 
подачи воздуха 

7323 20-02-001-01   8,96   4,13   5,66 

7324 20-02-001-02   8,52   3,95   5,63 

7325 20-02-001-03   6,87   3,97   5,88 

7326 20-02-001-04   7,66   3,94   6,00 

7327 20-02-001-05   7,80   3,97   5,96 

7328 20-02-001-06   7,46   3,89   5,91 

7329 20-02-001-07   8,42   3,92   5,85 

7330 20-02-001-08   7,53   3,73   6,02 

7331 20-02-001-09   7,34   3,79   6,02 

7332 20-02-001-10   6,30   3,65   6,02 

7333 20-02-001-11   6,80   3,73   6,43 

7334 20-02-001-12   7,02   3,65   6,43 

7335 20-02-001-13   7,51   3,72   6,43 

7336 20-02-001-14   7,56   3,78   6,43 

Таблица 20-02-002 Установка решеток жалюзийных 

7337 20-02-002-01   11,31   4,74   5,76 

7338 20-02-002-02   9,39   4,39   6,16 

7339 20-02-002-03   8,86   4,38   6,12 

7340 20-02-002-04   8,54   4,37   6,03 

7341 20-02-002-05   8,67   4,35   6,02 

7342 20-02-002-06   8,61   4,32   6,13 

7343 20-02-002-07   9,35   4,32   6,21 

Таблица 20-02-003 Установка решеток жалюзийных 
стальных 

7344 20-02-003-01   8,81   4,97   5,76 

7345 20-02-003-02   8,41   4,98   5,76 

7346 20-02-003-03   7,88   5,09   5,76 

7347 20-02-003-04   7,64   5,09   5,76 

7348 20-02-003-05   6,82   5,12   5,76 

7349 20-02-003-06   6,39   5,15   5,76 

7350 20-02-003-07   6,63   5,14   5,76 

7351 20-02-003-08   6,18   5,16   5,76 

7352 20-02-003-09   5,97   5,17   5,76 

7353 20-02-003-10   9,15   4,99   5,74 

7354 20-02-003-11   8,00   5,08   5,74 

Таблица 20-02-004 Установка клапанов 

7355 20-02-004-01   8,24   3,76   5,65 

7356 20-02-004-02   8,24   3,69   5,59 
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7357 20-02-004-03   8,15   3,81   6,01 

7358 20-02-004-04   6,58   3,83   5,88 

7359 20-02-004-05   8,24   3,76   5,65 

7360 20-02-004-06   8,24   3,69   5,59 

7361 20-02-004-07   8,15   3,81   6,01 

7362 20-02-004-08   6,58   3,83   5,88 

7363 20-02-004-09   6,31   3,74   6,07 

7364 20-02-004-10   10,89   6,67   5,37 

7365 20-02-004-11   8,62   4,92   5,33 

7366 20-02-004-12   8,29   4,96   5,27 

7367 20-02-004-13   10,65   6,67   5,44 

7368 20-02-004-14   5,23   3,87   5,38 

7369 20-02-004-15   5,79   3,90   5,30 

7370 20-02-004-16   6,19   3,99   5,72 

7371 20-02-004-17   6,32   4,05   5,96 

7372 20-02-004-18   8,02   4,24   5,51 

7373 20-02-004-19   8,01   3,70   5,44 

7374 20-02-004-20   8,39   3,70   5,39 

7375 20-02-004-21   7,49   3,76   5,79 

7376 20-02-004-22   6,60   3,90   5,75 

Таблица 20-02-005 Установка заслонок воздушных и 
клапанов воздушных КВР с ручным приводом 

7377 20-02-005-01   7,29   3,62   5,64 

7378 20-02-005-02   6,97   3,65   5,61 

7379 20-02-005-03   6,63   3,63   5,54 

7380 20-02-005-04   7,74   3,68   6,01 

7381 20-02-005-05   7,81   3,68   6,00 

7382 20-02-005-06   7,29   3,62   5,65 

7383 20-02-005-07   6,97   3,65   5,61 

7384 20-02-005-08   6,53   3,67   5,55 

7385 20-02-005-09   7,16   3,62   6,00 

Таблица 20-02-006 Установка заслонок воздушных и 
клапанов воздушных КВР с электрическим или 
пневматическим приводом 

7386 20-02-006-01   7,99   3,62   5,57 

7387 20-02-006-02   8,98   3,78   5,53 

7388 20-02-006-03   7,29   3,63   5,46 

7389 20-02-006-04   8,34   3,68   5,92 

7390 20-02-006-05   8,56   3,68   5,87 

7391 20-02-006-06   7,99   3,62   5,57 

7392 20-02-006-07   8,98   3,78   5,53 

7393 20-02-006-08   7,36   3,66   6,03 

7394 20-02-006-09   7,85   3,62   6,11 

Таблица 20-02-007 Установка клапанов воздушных 
утепленных КВУ с электрическим или 
пневматическим приводом 

7395 20-02-007-01   7,15   3,75   6,10 

7396 20-02-007-02   6,73   3,74   5,99 

7397 20-02-007-03   6,60   3,76   6,17 

7398 20-02-007-04   6,83   3,76   6,20 

Таблица 20-02-008 Установка отсосов 

7399 20-02-008-01   10,50   3,69   6,10 

7400 20-02-008-02   6,74   3,78   6,10 

Таблица 20-02-009 Установка зонтов над шахтами из 
листовой и оцинкованной стали круглого сечения 

7401 20-02-009-01 ÷ 02   8,62   4,33   5,86 

7402 20-02-009-03   8,53   4,32   5,81 

7403 20-02-009-04   8,81   4,33   5,78 

7404 20-02-009-05   9,53   4,33   5,72 

7405 20-02-009-06   9,44   4,36   5,74 

7406 20-02-009-07   8,37   4,31   5,71 

7407 20-02-009-08   9,20   4,31   5,75 

7408 20-02-009-09   8,58   4,31   6,06 

7409 20-02-009-10   9,09   4,33   5,99 

7410 20-02-009-11   9,81   4,35   5,93 

Таблица 20-02-010 Установка зонтов над шахтами из 
листовой и оцинкованной стали прямоугольного 
сечения 

7411 20-02-010-01   9,26   4,35   5,81 

7412 20-02-010-02   9,49   4,35   5,74 

7413 20-02-010-03   8,10   4,30   5,74 

7414 20-02-010-04   8,37   4,31   5,71 

7415 20-02-010-05   9,70   4,35   5,71 

7416 20-02-010-06   9,09   4,33   5,99 

7417 20-02-010-07   9,61   4,35   5,93 

7418 20-02-010-08   10,07   4,36   5,89 
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Таблица 20-02-011 Установка зонтов над 
оборудованием 

7419 20-02-011-01   5,09   4,73   5,96 

Таблица 20-02-012 Установка дефлекторов 

7420 20-02-012-01   12,12   4,57   5,39 

7421 20-02-012-02   12,19   4,65   5,36 

7422 20-02-012-03   12,18   4,46   5,68 

7423 20-02-012-04   12,38   4,44   5,52 

7424 20-02-012-05   12,58   4,37   5,70 

7425 20-02-012-06   12,26   4,26   5,70 

7426 20-02-012-07   12,34   4,24   5,89 

7427 20-02-012-08   12,24   4,26   5,89 

Таблица 20-02-013 Установка узлов прохода 
вытяжных вентиляционных шахт 

7428 20-02-013-01   11,47   3,79   5,74 

7429 20-02-013-02   11,38   3,78   5,70 

7430 20-02-013-03   10,94   3,72   5,72 

7431 20-02-013-04   10,40   3,73   5,95 

7432 20-02-013-05   9,80   3,72   6,01 

7433 20-02-013-06   9,49   3,69   6,01 

Таблица 20-02-014 Установка глушителей шума 
вентиляционных установок трубчатых круглого 
сечения типа ГТК 

7434 20-02-014-01 ÷ 02   9,60   3,60   5,64 

7435 20-02-014-03   9,23   3,58   5,64 

7436 20-02-014-04   9,58   3,57   5,53 

7437 20-02-014-05   9,36   3,58   5,67 

7438 20-02-014-06   8,96   3,55   5,67 

7439 20-02-014-07 ÷ 08   9,60   3,60   5,64 

7440 20-02-014-09   9,23   3,58   5,64 

7441 20-02-014-10   9,58   3,57   5,53 

7442 20-02-014-11   9,36   3,58   5,67 

7443 20-02-014-12   8,96   3,55   5,67 

Таблица 20-02-015 Установка глушителей шума 
вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 

7444 20-02-015-01   9,60   3,60   5,64 

7445 20-02-015-02   9,52   3,57   5,53 

7446 20-02-015-03   9,41   3,58   5,67 

7447 20-02-015-04   9,26   3,57   5,67 

7448 20-02-015-05   8,80   3,57   5,67 

7449 20-02-015-06   9,60   3,60   5,64 

7450 20-02-015-07   9,52   3,57   5,53 

7451 20-02-015-08   9,41   3,58   5,67 

7452 20-02-015-09   9,26   3,57   5,67 

7453 20-02-015-10   8,80   3,57   5,67 

Таблица 20-02-016 Установка глушителей шума 
вентиляционных установок пластинчатых 

7454 20-02-016-01 ÷ 03   10,03   5,56   5,74 

7455 20-02-016-04 ÷ 06   9,57   5,67   5,73 

7456 20-02-016-07 ÷ 09   8,73   5,74   5,87 

Таблица 20-02-017 Установка дверей и люков 
герметических 

7457 20-02-017-01   3,69   3,47   5,92 

7458 20-02-017-02   3,73   3,47   5,94 

7459 20-02-017-03   4,22   4,01   5,92 

7460 20-02-017-04   3,73   3,47   5,94 

7461 20-02-017-05   4,36   4,18   5,92 

7462 20-02-017-06   3,72   3,46   5,94 

7463 20-02-017-07   6,29   4,35   5,92 

Таблица 20-02-018 Установка вставок гибких к 
радиальным вентиляторам 

7464 20-02-018-01   13,32   3,97   6,10 

Таблица 20-02-019 Установка кронштейнов под 
вентиляционное оборудование 

7465 20-02-019-01   4,76   3,89   5,82 

Таблица 20-02-020 Установка виброизоляторов 

7466 20-02-020-01   8,77   3,62   6,10 

7467 20-02-020-02   8,71   3,59   6,10 

7468 20-02-020-03   8,37   3,56   6,10 

7469 20-02-020-04   7,73   3,61   6,10 

7470 20-02-020-05   7,08   3,65   6,10 

7471 20-02-020-06   7,00   3,62   6,10 

7472 20-02-020-07   6,88   3,61   6,10 

7473 20-02-020-08   6,42   3,61   6,10 

Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ 

№ 
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Прямые 
затраты 
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атация 
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1 2 3 4 5 

Таблица 20-03-001 Установка вентиляторов 
радиальных 

7474 20-03-001-01   11,90   4,22   5,57 

7475 20-03-001-02   12,02   4,22   5,91 

7476 20-03-001-03   11,27   4,22   6,20 

7477 20-03-001-04   11,08   4,22   6,29 

7478 20-03-001-05   10,52   4,22   6,36 

7479 20-03-001-06   10,27   4,22   6,40 

7480 20-03-001-07   10,28   4,22   6,41 

7481 20-03-001-08   10,22   4,22   6,39 

7482 20-03-001-09   10,03   4,22   6,44 

7483 20-03-001-10   8,91   4,22   6,43 

Таблица 20-03-002 Установка вентиляторов осевых 

7484 20-03-002-01   12,67   3,58   5,90 

7485 20-03-002-02   12,31   3,62   5,92 

7486 20-03-002-03   8,87   4,20   5,91 

7487 20-03-002-04   9,40   4,21   6,00 

7488 20-03-002-05   10,02   4,21   6,02 

7489 20-03-002-06   10,55   4,20   6,03 

Таблица 20-03-003 Установка вентиляторов 
крышных 

7490 20-03-003-01   9,17   3,98   6,42 

7491 20-03-003-02   9,27   3,95   6,39 

7492 20-03-003-03   8,72   4,00   6,42 

7493 20-03-003-04   8,81   3,95   6,49 

Таблица 20-03-004 Установка агрегатов 
вентиляционных пылеулавливающих 

7494 20-03-004-01   4,89   2,95   5,92 

Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ 

Таблица 20-04-001 Установка агрегатов воздушно-
отопительных 

7495 20-04-001-01   8,96   5,40   6,01 

7496 20-04-001-02   9,29   5,39   6,10 

7497 20-04-001-03   9,51   5,05   6,29 

Таблица 20-04-002 Установка калориферов 

7498 20-04-002-01   8,46   5,29   6,04 

7499 20-04-002-02   8,51   5,25   6,11 

7500 20-04-002-03   8,70   5,25   6,23 

7501 20-04-002-04   8,77   5,23   6,30 

7502 20-04-002-05   8,83   5,24   6,29 

7503 20-04-002-06   8,91   5,22   6,35 

Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

Таблица 20-05-001 Установка фильтров 

7504 20-05-001-01   6,47   4,60   5,64 

7505 20-05-001-02   6,40   5,48   5,96 

Таблица 20-05-002 Установка скрубберов 

7506 20-05-002-01   9,63   3,95   7,21 

7507 20-05-002-02   8,77   4,45   7,08 

7508 20-05-002-03   8,65   4,39   7,10 

Таблица 20-05-003 Установка циклонов 

7509 20-05-003-01   8,00   3,86   7,24 

7510 20-05-003-02   8,40   3,98   7,22 

7511 20-05-003-03   9,06   4,15   7,24 

7512 20-05-003-04   8,85   4,72   7,24 

7513 20-05-003-05   8,79   4,41   7,21 

7514 20-05-003-06   8,83   4,39   7,22 

7515 20-05-003-07   8,89   4,33   7,22 

Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ 

Таблица 20-06-001 Установка кондиционеров 
доводчиков эжекционных 

7516 20-06-001-01   13,88   3,36   6,10 

Таблица 20-06-002 Установка камер приточных 
типовых 

7517 20-06-002-01   9,86   4,04   5,94 

7518 20-06-002-02   9,37   4,00   6,15 

7519 20-06-002-03   9,29   4,02   6,13 

7520 20-06-002-04   9,37   4,01   6,29 

7521 20-06-002-05   10,01   3,91   6,27 

7522 20-06-002-06   10,03   3,91   6,30 

7523 20-06-002-07   10,45   3,87   6,22 

7524 20-06-002-08   10,41   3,87   6,09 

7525 20-06-002-09   9,61   3,97   6,15 

7526 20-06-002-10   9,23   3,97   6,31 

7527 20-06-002-11   9,58   4,01   6,28 

7528 20-06-002-12   9,92   3,94   6,39 

7529 20-06-002-13   9,20   4,05   6,33 
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7530 20-06-002-14   9,32   4,05   6,35 

7531 20-06-002-15   9,93   4,01   6,29 

7532 20-06-002-16   10,15   4,02   6,15 

Таблица 20-06-003 Установка камер орошения 

7533 20-06-003-01   8,37   3,91   6,34 

7534 20-06-003-02   8,67   3,91   6,41 

7535 20-06-003-03   9,95   4,11   6,37 

7536 20-06-003-04   10,17   4,14   6,36 

7537 20-06-003-05   9,65   4,20   6,42 

7538 20-06-003-06   9,92   4,20   6,40 

7539 20-06-003-07   10,54   4,17   6,43 

7540 20-06-003-08   10,82   4,18   6,43 

7541 20-06-003-09   10,92   4,20   6,44 

7542 20-06-003-10   11,12   4,20   6,44 

Таблица 20-06-004 Установка фильтров воздушных 
сетчатых (масляных) 

7543 20-06-004-01   6,00   4,60   6,28 

7544 20-06-004-02   5,50   4,61   6,21 

7545 20-06-004-03   5,66   4,60   6,40 

7546 20-06-004-04   5,82   4,60   6,38 

7547 20-06-004-05   5,48   4,60   6,38 

7548 20-06-004-06   5,59   4,60   6,37 

7549 20-06-004-07   5,81   4,60   6,18 

7550 20-06-004-08   6,02   4,60   6,14 

7551 20-06-004-09   5,85   4,60   6,12 

7552 20-06-004-10   6,06   4,60   6,13 

Таблица 20-06-005 Установка фильтров воздушных 
(сухих) 

7553 20-06-005-01   10,91   4,44   5,64 

7554 20-06-005-02   11,28   4,44   5,72 

7555 20-06-005-03   9,83   4,26   6,03 

7556 20-06-005-04   10,03   4,31   6,06 

7557 20-06-005-05   10,36   4,25   6,05 

7558 20-06-005-06   10,43   4,25   6,10 

7559 20-06-005-07   11,82   4,25   5,95 

7560 20-06-005-08   11,96   4,28   5,95 

7561 20-06-005-09   12,20   4,25   5,84 

7562 20-06-005-10   12,19   4,25   5,89 

Таблица 20-06-006 Установка воздухонагревателей 
однорядных для обводного канала 

7563 20-06-006-01   8,48   4,96   6,20 

7564 20-06-006-02   8,82   4,96   6,39 

7565 20-06-006-03   9,49   4,96   6,33 

7566 20-06-006-04   9,03   5,05   6,29 

7567 20-06-006-05   9,46   5,00   6,31 

7568 20-06-006-06   8,84   5,08   6,30 

7569 20-06-006-07   9,29   5,12   6,34 

7570 20-06-006-08   9,13   5,14   6,31 

7571 20-06-006-09   9,47   5,14   6,36 

7572 20-06-006-10   9,27   5,15   6,34 

Таблица 20-06-007 Установка воздухонагревателей 
двухрядных для обводного канала 

7573 20-06-007-01   8,74   4,96   6,32 

7574 20-06-007-02   9,11   4,96   6,38 

7575 20-06-007-03   9,75   4,96   6,36 

7576 20-06-007-04   9,31   5,05   6,34 

7577 20-06-007-05   9,73   5,00   6,37 

7578 20-06-007-06   9,22   5,08   6,36 

7579 20-06-007-07   9,61   5,12   6,39 

7580 20-06-007-08   9,49   5,14   6,36 

7581 20-06-007-09   9,79   5,14   6,40 

7582 20-06-007-10   9,69   5,21   6,38 

Таблица 20-06-008 Установка воздухонагревателей 
однорядных без обводного канала 

7583 20-06-008-01   8,62   5,04   6,36 

7584 20-06-008-02   9,01   5,04   6,37 

7585 20-06-008-03   8,52   5,07   6,38 

7586 20-06-008-04   8,84   5,07   6,38 

7587 20-06-008-05   9,04   5,17   6,34 

7588 20-06-008-06   9,09   5,18   6,29 

7589 20-06-008-07   9,23   5,17   6,33 

7590 20-06-008-08   9,13   5,17   6,29 

Таблица 20-06-009 Установка воздухонагревателей 
двухрядных без обводного канала 

7591 20-06-009-01   8,96   5,04   6,33 

7592 20-06-009-02   9,39   5,04   6,35 
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7593 20-06-009-03   8,89   5,07   6,36 

7594 20-06-009-04   9,33   5,07   6,36 

7595 20-06-009-05   9,51   5,17   6,31 

7596 20-06-009-06   9,50   5,18   6,27 

7597 20-06-009-07   9,68   5,17   6,31 

7598 20-06-009-08   9,54   5,17   6,26 

Таблица 20-06-010 Установка камер обслуживания 

7599 20-06-010-01   10,55   4,44   6,18 

7600 20-06-010-02   10,64   4,44   6,22 

7601 20-06-010-03   10,78   4,44   6,20 

7602 20-06-010-04   11,19   4,44   6,14 

7603 20-06-010-05   11,13   4,45   6,21 

7604 20-06-010-06   9,92   4,31   6,17 

7605 20-06-010-07   9,99   4,31   6,09 

7606 20-06-010-08   10,50   4,31   6,12 

7607 20-06-010-09   10,64   4,32   6,29 

7608 20-06-010-10   10,62   4,32   6,25 

Таблица 20-06-011 Установка камер воздушных 

7609 20-06-011-01   10,48   4,44   6,08 

7610 20-06-011-02   10,71   4,44   6,05 

7611 20-06-011-03   10,74   4,44   6,03 

7612 20-06-011-04   11,23   4,45   5,92 

7613 20-06-011-05   12,11   4,43   5,87 

7614 20-06-011-06   12,45   4,52   5,81 

7615 20-06-011-07   10,68   4,44   6,28 

7616 20-06-011-08   11,44   4,45   6,15 

7617 20-06-011-09   11,75   4,43   6,10 

7618 20-06-011-10   12,08   4,52   6,06 

Таблица 20-06-012 Установка клапанов воздушных 

7619 20-06-012-01   11,65   3,59   6,11 

7620 20-06-012-02   12,03   3,59   6,05 

7621 20-06-012-03   12,91   3,59   5,93 

7622 20-06-012-04   13,15   3,59   5,95 

7623 20-06-012-05   11,85   3,59   6,00 

7624 20-06-012-06   12,61   3,58   5,98 

7625 20-06-012-07   12,86   3,58   5,98 

7626 20-06-012-08   13,03   3,58   5,89 

7627 20-06-012-09   10,58   3,80   6,05 

7628 20-06-012-10   12,16   3,80   5,91 

7629 20-06-012-11   11,94   3,75   6,07 

7630 20-06-012-12   12,61   3,75   6,02 

7631 20-06-012-13   12,85   3,75   5,94 

Таблица 20-06-013 Установка блоков 
тепломассообмена 

7632 20-06-013-01   10,39   3,57   6,35 

7633 20-06-013-02   10,81   3,57   6,32 

7634 20-06-013-03   11,41   3,73   6,44 

7635 20-06-013-04   11,66   3,52   6,41 

7636 20-06-013-05   11,58   3,77   6,43 

7637 20-06-013-06   11,49   3,51   6,43 

7638 20-06-013-07   12,02   3,71   6,42 

7639 20-06-013-08   12,06   3,53   6,46 

7640 20-06-013-09   12,20   3,71   6,46 

7641 20-06-013-10   12,07   3,59   6,46 

Таблица 20-06-014 Присоединение трубопроводов к 
оросительной системе блока тепломассообмена 

7642 20-06-014-01   8,17   4,34   5,77 

7643 20-06-014-02   8,30   4,33   5,76 

7644 20-06-014-03   8,71   4,37   5,78 

7645 20-06-014-04   9,07   4,38   5,76 

7646 20-06-014-05   9,48   4,36   5,80 

7647 20-06-014-06   9,52   4,48   5,81 

Таблица 20-06-015 Установка агрегатов 
вентиляторных 

7648 20-06-015-01   10,22   4,22   6,11 

7649 20-06-015-02   10,26   4,22   6,34 

7650 20-06-015-03   11,48   4,22   6,27 

7651 20-06-015-04   10,28   4,22   6,37 

7652 20-06-015-05   10,42   4,22   6,36 

7653 20-06-015-06   11,98   4,22   6,26 

7654 20-06-015-07   11,89   4,22   6,29 

7655 20-06-015-08   11,52   4,22   6,33 

Таблица 20-06-016 Установка блоков 
присоединительных 

7656 20-06-016-01   8,66   3,58   6,04 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 
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7657 20-06-016-02   8,85   3,58   6,10 

7658 20-06-016-03   9,48   3,58   6,20 

7659 20-06-016-04   9,65   3,58   6,21 

7660 20-06-016-05   10,30   3,51   5,86 

7661 20-06-016-06   10,37   3,51   5,94 

7662 20-06-016-07   10,93   3,37   5,87 

7663 20-06-016-08   10,17   3,63   7,54 

7664 20-06-016-09   10,13   3,56   7,54 

Таблица 20-06-017 Установка блоков приемных 

7665 20-06-017-01   9,74   3,92   6,16 

7666 20-06-017-02   9,98   3,92   6,14 

7667 20-06-017-03   10,12   3,92   6,21 

7668 20-06-017-04   10,38   3,92   6,17 

7669 20-06-017-05   10,87   3,76   6,25 

7670 20-06-017-06   11,05   3,76   6,20 

7671 20-06-017-07   10,59   3,48   6,29 

7672 20-06-017-08   10,08   3,51   6,32 

Таблица 20-06-018 Установка кондиционеров и 
сплит-систем 

7673 20-06-018-01   14,42      4,77 

7674 20-06-018-02   14,39      4,79 

7675 20-06-018-03   6,91   4,08   4,37 

7676 20-06-018-04   7,17   4,08   4,37 

7677 20-06-018-05   5,40   3,44   4,37 

7678 20-06-018-06   7,03   4,08   4,39 

7679 20-06-018-07   7,29   4,08   4,39 

7680 20-06-018-08   5,61   3,46   4,39 

7681 20-06-018-09   7,05   4,10   4,40 

7682 20-06-018-10   5,43   3,48   4,40 

7683 20-06-018-11   5,59   3,48   4,40 

7684 20-06-018-12   7,18   4,10   4,40 

7685 20-06-018-13   5,54   3,48   4,40 

7686 20-06-018-14   5,66   3,48   4,40 

Таблица 20-06-019 Установка мульти сплит-систем 

7687 20-06-019-01   12,32      4,37 

7688 20-06-019-02   12,10   4,23   4,38 

7689 20-06-019-03   12,38   4,23   4,38 

7690 20-06-019-04   12,04   4,23   4,37 

7691 20-06-019-05   11,90   4,31   4,43 

7692 20-06-019-06   12,15   4,31   4,43 

7693 20-06-019-07   11,58   4,28   4,43 

7694 20-06-019-08   10,58   4,25   4,45 

7695 20-06-019-09   10,79   4,25   4,46 

7696 20-06-019-10   10,81   4,25   4,44 

7697 20-06-019-11   10,75   4,25   4,44 

7698 20-06-019-12   10,70   4,25   4,44 

7699 20-06-019-13   10,87   4,25   4,44 

Часть 21. ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ 
СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 21-01-001 Сборка временных зданий 
деревянно-щитовых жилого назначения 

7700 21-01-001-01   9,87   6,32   6,80 

7701 21-01-001-02   10,00   6,32   6,82 

7702 21-01-001-03   9,36   6,53   6,90 

7703 21-01-001-04   9,49   6,71   6,93 

Таблица 21-01-002 Сборка временных зданий 
деревянно-щитовых общественного назначения 

7704 21-01-002-01   9,61   6,51   6,89 

7705 21-01-002-02   9,28   6,22   6,88 

7706 21-01-002-03   9,55   6,65   6,93 

7707 21-01-002-04   9,45   5,88   6,82 

Таблица 21-01-003 Сборка временных зданий 
деревянно-щитовых санитарно-бытового 
назначения 

7708 21-01-003-01   9,20   6,23   6,97 

7709 21-01-003-02   9,31   6,58   6,95 

Таблица 21-01-004 Сборка временных зданий 
деревянно-щитовых административного 
назначения 

7710 21-01-004-01   9,52   6,68   6,92 

7711 21-01-004-02   9,31   6,42   6,89 

Таблица 21-01-005 Сборка временных зданий 
деревянно-щитовых производственного и 
складского назначения 
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атация 
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7712 21-01-005-01   8,91   6,28   6,88 

7713 21-01-005-02   8,96   6,49   6,91 

Таблица 21-01-011 Сборка временных зданий со 
стальным каркасом и многослойными панелями 
жилого назначения 

7714 21-01-011-01   8,68   6,31   7,10 

7715 21-01-011-02   8,55   6,30   7,12 

7716 21-01-011-03   8,35   6,54   7,12 

7717 21-01-011-04   8,25   6,51   7,14 

Таблица 21-01-012 Сборка временных зданий со 
стальным каркасом и многослойными панелями 
общественного назначения 

7718 21-01-012-01   8,54   6,57   7,13 

7719 21-01-012-02   8,27   6,33   7,16 

7720 21-01-012-03   8,40   6,56   7,16 

7721 21-01-012-04   8,21   5,93   7,17 

Таблица 21-01-013 Сборка временных зданий со 
стальным каркасом и многослойными панелями 
санитарно-бытового назначения 

7722 21-01-013-01   8,12   6,26   7,16 

7723 21-01-013-02   8,28   6,49   7,21 

Таблица 21-01-014 Сборка временных зданий со 
стальным каркасом и многослойными панелями 
административного назначения 

7724 21-01-014-01   8,41   6,62   7,15 

7725 21-01-014-02   8,32   6,46   7,16 

Таблица 21-01-015 Сборка временных зданий со 
стальным каркасом и многослойными панелями 
производственного и складского назначения 

7726 21-01-015-01   7,96   6,27   7,18 

7727 21-01-015-02   7,94   6,06   7,15 

Таблица 21-01-021 Сборка временных жилых 
зданий контейнерного типа 

7728 21-01-021-01   7,62   6,54   7,00 

Таблица 21-01-022 Сборка временных зданий 
культурно-бытового назначения контейнерного 
типа 

7729 21-01-022-01   7,69   6,56   6,96 

Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 21-02-001 Устройство системы отопления 
во временных зданиях жилого и общественного 
назначения 

7730 21-02-001-01   8,03   3,41   5,79 

7731 21-02-001-02   7,67   3,40   5,86 

7732 21-02-001-03   6,58   3,39   5,86 

7733 21-02-001-04   8,14   3,43   5,86 

7734 21-02-001-05   7,85   3,44   5,94 

7735 21-02-001-06   9,94   3,48   5,87 

7736 21-02-001-07   8,49   3,49   5,90 

7737 21-02-001-08   8,26   3,38   5,87 

7738 21-02-001-09   11,50   3,89   5,89 

7739 21-02-001-10   11,37   3,93   5,91 

7740 21-02-001-11   11,46   3,99   5,89 

7741 21-02-001-12   11,40   4,09   5,90 

7742 21-02-001-13   10,82   3,96   5,94 

7743 21-02-001-14   11,07   3,87   5,96 

7744 21-02-001-15   11,11   4,04   5,91 

7745 21-02-001-16   10,49   3,66   5,89 

Таблица 21-02-002 Устройство системы отопления 
во временных зданиях бытового, 
административно-хозяйственного, 
производственного и складского назначения 

7746 21-02-002-01   9,85   3,55   5,81 

7747 21-02-002-02   9,82   3,54   5,92 

7748 21-02-002-03   9,55   3,53   5,91 

7749 21-02-002-04   9,92   3,52   5,89 

7750 21-02-002-05   10,03   3,62   5,88 

7751 21-02-002-06   9,91   3,62   5,88 

7752 21-02-002-07   11,35   3,91   5,88 

7753 21-02-002-08   10,81   3,84   5,95 

7754 21-02-002-09   10,94   3,85   5,94 

7755 21-02-002-10   11,11   3,78   6,10 

7756 21-02-002-11 ÷ 12   10,81   3,85   5,91 
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Таблица 21-02-003 Устройство системы вентиляции 
во временных зданиях жилого и общественного 
назначения 

7757 21-02-003-01   10,14   3,50   6,31 

7758 21-02-003-02   11,17   3,69   6,13 

7759 21-02-003-03   11,03   3,92   5,97 

7760 21-02-003-04   11,07   3,62   6,02 

7761 21-02-003-05   11,45   3,77   5,65 

7762 21-02-003-06   11,21   3,70   6,36 

7763 21-02-003-07   10,80   3,50   6,10 

7764 21-02-003-08   9,65   4,25   6,92 

Таблица 21-02-004 Устройство системы вентиляции 
во временных зданиях бытового, 
административно-хозяйственного, 
производственного и складского назначения 

7765 21-02-004-01   10,34   3,65   6,19 

7766 21-02-004-02   10,20   3,96   6,10 

7767 21-02-004-03   11,03   3,58   6,01 

7768 21-02-004-04   10,56   3,42   6,27 

7769 21-02-004-05   11,89   4,11   5,87 

7770 21-02-004-06   10,19   4,00   6,42 

Таблица 21-02-005 Устройство системы холодного 
водоснабжения во временных зданиях жилого и 
общественного назначения 

7771 21-02-005-01   11,98   4,80   5,69 

7772 21-02-005-02   12,13   4,98   5,74 

7773 21-02-005-03   12,40   4,69   5,74 

7774 21-02-005-04   13,04   4,81   5,78 

7775 21-02-005-05   12,27   4,87   5,72 

7776 21-02-005-06   12,82   4,87   5,78 

7777 21-02-005-07   12,32   4,76   5,83 

7778 21-02-005-08   12,00   5,40   5,79 

Таблица 21-02-006 Устройство системы холодного 
водоснабжения во временных зданиях бытового, 
административно-хозяйственного и 
производственного назначения 

7779 21-02-006-01   13,00   4,87   5,78 

7780 21-02-006-02   12,65   5,27   5,70 

7781 21-02-006-03   13,05   4,87   5,78 

7782 21-02-006-04   12,53   5,06   5,74 

7783 21-02-006-05   13,74   5,05   6,04 

Таблица 21-02-007 Устройство системы горячего 
водоснабжения во временных зданиях жилого и 
общественного назначения 

7784 21-02-007-01   12,07   4,70   5,63 

7785 21-02-007-02   12,47   4,78   5,62 

7786 21-02-007-03   11,92   4,55   5,67 

7787 21-02-007-04   12,37   4,47   5,69 

7788 21-02-007-05   12,51   4,88   5,58 

7789 21-02-007-06   12,02   4,33   5,82 

Таблица 21-02-008 Устройство системы горячего 
водоснабжения во временных зданиях бытового, 
административно-хозяйственного и 
производственного назначения 

7790 21-02-008-01   12,33   4,57   5,70 

7791 21-02-008-02   12,54   5,02   5,58 

7792 21-02-008-03   12,40   4,57   5,69 

7793 21-02-008-04   12,61   4,94   6,30 

Таблица 21-02-009 Устройство системы 
канализации во временных зданиях жилого и 
общественного назначения 

7794 21-02-009-01   11,63   4,26   6,20 

7795 21-02-009-02   10,74   4,18   6,24 

7796 21-02-009-03   11,03   4,22   6,17 

7797 21-02-009-04   11,16   4,14   6,18 

7798 21-02-009-05   10,28   4,21   6,08 

7799 21-02-009-06   11,41   4,29   6,09 

7800 21-02-009-07   10,37   4,27   6,09 

7801 21-02-009-08   10,98   4,19   6,09 

Таблица 21-02-010 Устройство системы 
канализации во временных зданиях бытового, 
административно-хозяйственного и 
производственного назначения 

7802 21-02-010-01   11,31   4,19   6,25 

7803 21-02-010-02   10,98   4,16   6,17 

7804 21-02-010-03   11,33   4,29   6,08 
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7805 21-02-010-04   10,45   4,28   6,08 

7806 21-02-010-05   13,63   4,27   6,27 

Таблица 21-02-016 Устройство внутреннего 
электроснабжения временных жилых и 
общественных зданий 

7807 21-02-016-01   6,53   4,17   6,06 

7808 21-02-016-02   6,53   4,18   6,04 

7809 21-02-016-03   6,57   4,16   6,02 

7810 21-02-016-04   6,58   4,16   6,04 

7811 21-02-016-05   6,47   4,18   6,05 

7812 21-02-016-06   6,66   4,16   6,04 

7813 21-02-016-07   6,49   4,16   6,03 

7814 21-02-016-08   6,62   4,16   6,06 

Таблица 21-02-017 Устройство внутреннего 
электроснабжения временных зданий бытового и 
административного назначения 

7815 21-02-017-01   6,55   4,15   6,05 

7816 21-02-017-02   6,54   4,16   6,04 

7817 21-02-017-03   6,58   4,17   6,04 

7818 21-02-017-04   6,50   4,16   6,03 

Таблица 21-02-018 Устройство внутреннего 
электроснабжения временных зданий 
производственного и складского назначения 

7819 21-02-018-01   6,91   4,07   6,05 

7820 21-02-018-02   6,90   4,32   6,05 

Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ 
КРАНОВ 

Таблица 21-03-001 Устройство и разборка 
подкрановых путей для башенных кранов из 
инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в 
две нити 

7821 21-03-001-01   5,90   5,53   7,52 

7822 21-03-001-02   8,19   8,16   7,55 

7823 21-03-001-03   5,92   5,55   7,49 

7824 21-03-001-04   8,11   8,07   7,52 

7825 21-03-001-05   5,90   5,59   7,62 

7826 21-03-001-06   8,15   8,10   7,52 

7827 21-03-001-07   5,85   5,47   7,51 

7828 21-03-001-08   8,06   8,01   7,53 

7829 21-03-001-09   5,89   5,53   7,54 

7830 21-03-001-10   8,24   8,22   7,56 

7831 21-03-001-11   5,85   5,54   7,60 

7832 21-03-001-12   7,99   7,93   7,62 

7833 21-03-001-13   5,81   5,45   7,51 

7834 21-03-001-14   8,03   7,98   7,53 

Таблица 21-03-002 Устройство и разборка 
подкрановых путей для башенных кранов из 
отдельных элементов на деревянных полушпалах 
в две нити 

7835 21-03-002-01   5,54   4,97   7,00 

7836 21-03-002-02   7,45   7,28   7,02 

7837 21-03-002-03   5,56   5,00   7,00 

7838 21-03-002-04   7,39   7,22   7,03 

7839 21-03-002-05   5,56   5,07   7,00 

7840 21-03-002-06   7,46   7,31   7,02 

7841 21-03-002-07   5,48   4,91   6,98 

7842 21-03-002-08   7,30   7,11   7,01 

7843 21-03-002-09   5,55   5,02   7,06 

7844 21-03-002-10   7,55   7,42   7,08 

7845 21-03-002-11   5,50   5,00   6,96 

7846 21-03-002-12   7,29   7,11   6,98 

7847 21-03-002-13   5,48   4,92   7,02 

7848 21-03-002-14   7,31   7,13   7,04 

Таблица 21-03-003 Устройство выключающей 
линейки на подкрановых путях для башенных 
кранов 

7849 21-03-003-01   11,27   4,49   6,01 

7850 21-03-003-02   11,31   4,51   6,01 

7851 21-03-003-03   10,50   4,42   6,12 

Таблица 21-03-004 Устройство и разборка 
кабельных лотков на подкрановых путях для 
башенных кранов 

7852 21-03-004-01   6,34   4,22   6,19 

7853 21-03-004-02   13,95      6,58 

Таблица 21-03-005 Установка тупиковых упоров на 
подкрановых путях для башенных кранов 
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1 2 3 4 5 

7854 21-03-005-01   10,14      6,10 

Таблица 21-03-006 Испытание башенного крана 
перед сдачей в эксплуатацию 

7855 21-03-006-01   11,17   10,20   7,56 

7856 21-03-006-02   8,95   10,19   6,14 

7857 21-03-006-03   8,37   10,19   5,47 

7858 21-03-006-04   7,49   10,19   5,55 

7859 21-03-006-05   6,74   10,19   5,43 

7860 21-03-006-06   7,01   10,19   5,37 

Таблица 21-03-007 Устройство заземления 
рельсового пути для башенных кранов 

7861 21-03-007-01   7,69   5,73   6,43 

7862 21-03-007-02   7,72   5,86   6,50 

7863 21-03-007-03   7,74   5,93   6,54 

7864 21-03-007-04   7,75   5,98   6,57 

7865 21-03-007-05   7,78   5,73   6,50 

7866 21-03-007-06   7,81   5,86   6,59 

7867 21-03-007-07   7,83   5,93   6,63 

7868 21-03-007-08   7,84   5,98   6,66 

7869 21-03-007-09   8,02   5,73   6,52 

7870 21-03-007-10   8,06   5,86   6,61 

7871 21-03-007-11   8,08   5,93   6,65 

7872 21-03-007-12   8,10   5,98   6,68 

7873 21-03-007-13   8,93   5,21   5,75 

Часть 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ 

Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

Подраздел 1.1 ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ 

Таблица 22-01-001 Укладка хризотилцементных 
водопроводных труб с соединением при помощи 
хризотилцементных муфт 

7874 22-01-001-01   4,69   3,94   5,44 

7875 22-01-001-02   4,57   3,93   5,51 

7876 22-01-001-03   3,64   3,13   5,86 

7877 22-01-001-04   4,36   3,92   5,91 

7878 22-01-001-05   3,99   3,62   5,93 

7879 22-01-001-06   4,32   3,91   5,94 

7880 22-01-001-07   4,17   3,89   5,96 

7881 22-01-001-08   4,39   4,12   6,69 

Таблица 22-01-002 Укладка хризотилцементных 
водопроводных труб с соединением труб 
чугунными муфтами 

7882 22-01-002-01   4,81   3,97   5,45 

7883 22-01-002-02   4,66   3,96   5,55 

7884 22-01-002-03   3,63   3,07   5,86 

7885 22-01-002-04   4,41   3,93   5,92 

7886 22-01-002-05   4,01   3,61   5,95 

7887 22-01-002-06   4,36   3,93   5,95 

7888 22-01-002-07   4,19   3,90   5,97 

7889 22-01-002-08   4,42   4,15   6,69 

Подраздел 1.2 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ 

Таблица 22-01-006 Укладка водопроводных 
чугунных напорных раструбных труб при заделке 
раструбов асбестоцементом 

7890 22-01-006-01   6,25   5,81   5,29 

7891 22-01-006-02   6,18   5,81   5,29 

7892 22-01-006-03 ÷ 04   6,12   5,81   5,66 

7893 22-01-006-05   6,07   5,81   5,66 

7894 22-01-006-06   6,02   5,81   5,92 

7895 22-01-006-07   5,99   5,81   6,05 

7896 22-01-006-08   5,99   5,82   6,06 

7897 22-01-006-09   5,98   5,82   6,06 

7898 22-01-006-10   5,97   5,83   6,07 

7899 22-01-006-11   6,02   5,83   6,88 

7900 22-01-006-12   6,01   5,82   6,90 

7901 22-01-006-13   6,00   5,83   6,88 

7902 22-01-006-14   5,99   5,83   6,81 

7903 22-01-006-15   5,98   5,83   6,79 

7904 22-01-006-16   5,95   5,81   6,78 

Таблица 22-01-007 Укладка водопроводных 
чугунных напорных труб с заделкой раструбов 
резиновыми уплотнительными манжетами 

7905 22-01-007-01   6,23   5,86   5,29 

7906 22-01-007-02   6,18   5,86   5,29 

7907 22-01-007-03   6,12   5,86   5,66 

7908 22-01-007-04   6,08   5,86   5,66 

7909 22-01-007-05   6,03   5,86   5,92 
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атация 
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1 2 3 4 5 

7910 22-01-007-06   6,02   5,87   6,05 

7911 22-01-007-07   6,01   5,87   6,03 

Подраздел 1.3 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 

Таблица 22-01-011 Укладка стальных 
водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием 

7912 22-01-011-01   11,06   5,52   7,00 

7913 22-01-011-02   10,89   5,69   7,07 

7914 22-01-011-03   10,05   5,79   7,06 

7915 22-01-011-04   10,07   5,90   7,09 

7916 22-01-011-05   9,13   5,62   6,84 

7917 22-01-011-06   8,47   5,71   6,90 

7918 22-01-011-07   8,48   5,95   6,91 

7919 22-01-011-08   8,49   6,25   6,94 

7920 22-01-011-09   8,48   6,47   6,85 

7921 22-01-011-10   8,45   6,78   6,89 

7922 22-01-011-11   8,59   7,02   7,07 

7923 22-01-011-12   8,60   7,87   7,09 

7924 22-01-011-13   8,58   8,08   7,09 

7925 22-01-011-14   8,48   8,12   7,07 

7926 22-01-011-15   8,14   8,01   7,06 

7927 22-01-011-16   8,20   7,96   7,07 

7928 22-01-011-17   6,98   8,08   6,09 

7929 22-01-011-18   7,01   8,14   6,12 

7930 22-01-011-19   7,15   8,05   6,32 

7931 22-01-011-20   7,15   7,80   6,33 

7932 22-01-011-21   7,12   7,87   6,31 

7933 22-01-011-22   7,12   7,75   6,32 

Таблица 22-01-012 Укладка стальных 
водопроводных труб с пневматическим 
испытанием 

7934 22-01-012-01   11,42   5,30   8,66 

7935 22-01-012-02   11,26   5,28   8,56 

7936 22-01-012-03   10,96   5,26   8,41 

7937 22-01-012-04   10,83   5,16   8,38 

7938 22-01-012-05   10,00   5,14   7,82 

7939 22-01-012-06   8,98   5,14   7,54 

7940 22-01-012-07   9,02   5,10   7,53 

7941 22-01-012-08   8,93   5,10   7,45 

7942 22-01-012-09   8,91   5,10   7,36 

7943 22-01-012-10   8,83   5,10   7,34 

7944 22-01-012-11   8,92   5,10   7,47 

7945 22-01-012-12   8,72   5,10   7,41 

7946 22-01-012-13   8,67   5,12   7,39 

7947 22-01-012-14   8,53   5,12   7,34 

7948 22-01-012-15   8,18   5,11   7,26 

7949 22-01-012-16   8,21   5,11   7,27 

7950 22-01-012-17   7,00   5,10   6,25 

7951 22-01-012-18   7,01   5,10   6,27 

7952 22-01-012-19   7,15   5,09   6,47 

7953 22-01-012-20   7,13   5,09   6,48 

7954 22-01-012-21   7,09   5,09   6,46 

7955 22-01-012-22   7,08   5,09   6,47 

Подраздел 1.4 ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

Таблица 22-01-017 Укладка железобетонных 
напорных труб 

7956 22-01-017-01   6,96   6,15   6,80 

7957 22-01-017-02   6,97   6,18   6,85 

7958 22-01-017-03   6,89   6,17   6,87 

7959 22-01-017-04   6,90   6,20   6,81 

7960 22-01-017-05   6,82   6,18   6,80 

7961 22-01-017-06   6,83   6,20   6,81 

7962 22-01-017-07   6,28   6,22   5,29 

7963 22-01-017-08   6,45   6,25   5,76 

7964 22-01-017-09   6,43   6,25   5,76 

Подраздел 1.5 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

Таблица 22-01-021 Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб 

7965 22-01-021-01   11,19   11,58   7,83 

7966 22-01-021-02   11,08   11,64   7,87 

7967 22-01-021-03   10,72   11,69   7,78 

7968 22-01-021-04   10,86   11,83   7,83 

7969 22-01-021-05   10,44   11,93   7,69 

7970 22-01-021-06   10,16   11,37   7,62 

7971 22-01-021-07   9,99   11,62   7,57 

7972 22-01-021-08   9,91   11,76   7,58 
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7973 22-01-021-13   8,19   12,08   6,02 

7974 22-01-021-15   8,49   12,08   6,04 

7975 22-01-021-17   8,60   12,08   6,14 

7976 22-01-021-19   8,74   12,08   6,19 

Подраздел 1.6 ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ 

Таблица 22-01-027 Укладка трубопроводов из 
стеклопластиковых труб 

7977 22-01-027-01   9,34   12,08   6,39 

7978 22-01-027-02   9,38   12,08   6,40 

7979 22-01-027-03   9,43   12,08   6,40 

7980 22-01-027-04   9,49   12,08   6,40 

7981 22-01-027-05   9,52   12,08   6,39 

7982 22-01-027-06   9,54   12,08   6,40 

7983 22-01-027-07   9,59   12,08   6,39 

Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 22-02-001 Нанесение нормальной 
антикоррозионной битумно-резиновой или 
битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы 

7984 22-02-001-01   8,50   2,19   6,78 

7985 22-02-001-02   7,79   2,05   6,79 

7986 22-02-001-03   6,87   1,92   6,80 

7987 22-02-001-04   6,47   1,86   6,81 

7988 22-02-001-05   6,27   1,82   6,36 

7989 22-02-001-06   5,83   1,75   6,38 

7990 22-02-001-07   5,72   1,72   6,38 

7991 22-02-001-08   5,61   1,69   6,38 

7992 22-02-001-09   5,72   1,69   6,43 

7993 22-02-001-10   5,69   1,67   6,40 

7994 22-02-001-11   6,02   1,65   6,88 

7995 22-02-001-12   6,15   1,64   7,10 

7996 22-02-001-13   5,92   1,65   6,88 

7997 22-02-001-14   5,82   1,63   6,84 

7998 22-02-001-15   5,84   1,63   6,85 

7999 22-02-001-16   5,83   1,62   6,85 

8000 22-02-001-17   5,29   1,62   5,51 

8001 22-02-001-18   5,26   1,61   5,50 

Таблица 22-02-002 Нанесение усиленной 
антикоррозионной битумно-резиновой или 
битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы 

8002 22-02-002-01   9,25   2,19   6,79 

8003 22-02-002-02   8,58   2,05   6,79 

8004 22-02-002-03   7,70   1,92   6,80 

8005 22-02-002-04   7,38   1,87   6,79 

8006 22-02-002-05   6,81   1,82   6,36 

8007 22-02-002-06   6,40   1,75   6,38 

8008 22-02-002-07   6,27   1,72   6,38 

8009 22-02-002-08   6,16   1,69   6,37 

8010 22-02-002-09   5,99   1,69   6,47 

8011 22-02-002-10   5,99   1,67   6,41 

8012 22-02-002-11   6,16   1,65   6,88 

8013 22-02-002-12   6,18   1,64   6,90 

8014 22-02-002-13   6,25   1,65   6,90 

8015 22-02-002-14   6,17   1,63   6,86 

8016 22-02-002-15   6,22   1,63   6,86 

8017 22-02-002-16   6,17   1,62   6,85 

8018 22-02-002-17   5,42   1,62   5,51 

8019 22-02-002-18   5,39   1,62   5,51 

Таблица 22-02-003 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной битумно-резиновой или 
битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы 

8020 22-02-003-01   8,31   2,02   6,78 

8021 22-02-003-02   7,58   1,95   6,79 

8022 22-02-003-03   6,67   1,87   6,80 

8023 22-02-003-04   6,39   1,84   6,79 

8024 22-02-003-05   6,26   1,82   6,37 

8025 22-02-003-06   5,81   1,78   6,38 

8026 22-02-003-07   5,67   1,76   6,38 

8027 22-02-003-08   5,53   1,75   6,37 

8028 22-02-003-09   5,56   1,75   6,39 

8029 22-02-003-10   5,51   1,74   6,38 

8030 22-02-003-11   5,80   1,73   6,86 

8031 22-02-003-12   5,75   1,72   6,87 
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8032 22-02-003-13   5,81   1,73   6,87 

8033 22-02-003-14   5,71   1,71   6,83 

8034 22-02-003-15   5,77   1,71   6,83 

8035 22-02-003-16   5,77   1,71   6,84 

8036 22-02-003-17   5,30   1,71   5,50 

8037 22-02-003-18   5,27   1,71   5,48 

Таблица 22-02-004 Нанесение нормальной 
антикоррозионной битумно-резиновой или 
битумно-полимерной изоляции на стыки и 
фасонные части стальных трубопроводов 

8038 22-02-004-01   9,12   2,20   6,85 

8039 22-02-004-02   8,98   2,10   6,85 

8040 22-02-004-03   8,79   1,99   6,85 

8041 22-02-004-04   8,71   1,92   6,82 

8042 22-02-004-05   8,54   1,87   6,82 

8043 22-02-004-06   8,23   1,79   6,84 

8044 22-02-004-07   8,15   1,75   6,82 

8045 22-02-004-08   7,93   1,73   6,82 

8046 22-02-004-09   7,99   1,71   6,77 

8047 22-02-004-10   7,48   1,67   6,76 

8048 22-02-004-11   7,84   1,65   7,26 

8049 22-02-004-12   7,80   1,64   7,24 

8050 22-02-004-13   7,86   1,63   7,22 

8051 22-02-004-14   7,78   1,62   7,13 

8052 22-02-004-15   7,82   1,61   7,11 

8053 22-02-004-16   7,80   1,61   7,10 

8054 22-02-004-17   6,25   1,61   5,46 

8055 22-02-004-18   6,21   1,60   5,47 

Таблица 22-02-005 Нанесение усиленной 
антикоррозионной битумно-резиновой или 
битумно-полимерной изоляции на стыки и 
фасонные части стальных трубопроводов 

8056 22-02-005-01   9,29   2,37   6,76 

8057 22-02-005-02   9,15   2,10   6,75 

8058 22-02-005-03   8,99   1,99   6,75 

8059 22-02-005-04   8,76   2,47   6,73 

8060 22-02-005-05   8,76   1,87   6,73 

8061 22-02-005-06   8,50   1,79   6,77 

8062 22-02-005-07   8,47   1,75   6,74 

8063 22-02-005-08   8,28   1,73   6,74 

8064 22-02-005-09   8,31   1,71   6,71 

8065 22-02-005-10   7,87   1,67   6,70 

8066 22-02-005-11   8,18   1,65   7,24 

8067 22-02-005-12   8,18   1,64   7,22 

8068 22-02-005-13   8,22   1,63   7,21 

8069 22-02-005-14   8,11   1,64   7,12 

8070 22-02-005-15   8,11   1,63   7,10 

8071 22-02-005-16   8,10   1,63   7,09 

8072 22-02-005-17   6,37   1,62   5,45 

8073 22-02-005-18   6,32   1,62   5,46 

Таблица 22-02-006 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной битумно-резиновой или 
битумно-полимерной изоляции на стыки и 
фасонные части стальных трубопроводов 

8074 22-02-006-01   9,23   2,10   6,69 

8075 22-02-006-02   9,03   1,99   6,69 

8076 22-02-006-03   8,80   1,93   6,68 

8077 22-02-006-04   8,66   1,87   6,71 

8078 22-02-006-05   8,48   1,85   6,71 

8079 22-02-006-06   8,12   1,80   6,70 

8080 22-02-006-07   8,01   1,78   6,68 

8081 22-02-006-08   7,78   1,76   6,68 

8082 22-02-006-09   7,81   1,75   6,67 

8083 22-02-006-10   7,19   1,73   6,66 

8084 22-02-006-11   7,56   1,72   7,20 

8085 22-02-006-12   7,53   1,71   7,20 

8086 22-02-006-13   7,65   1,72   7,18 

8087 22-02-006-14   7,51   1,71   7,11 

8088 22-02-006-15 ÷ 16   7,53   1,71   7,10 

8089 22-02-006-17   6,17   1,71   5,47 

8090 22-02-006-18   6,13   1,70   5,48 

Таблица 22-02-007 Нанесение битумно-резиновой 
или битумно-полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром более 1200 мм 

8091 22-02-007-01   5,62   1,61   5,90 

8092 22-02-007-02   5,76   1,61   5,91 
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8093 22-02-007-03   5,63   1,71   5,92 

Таблица 22-02-008 Нанесение нормальной 
антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стальные трубопроводы 

8094 22-02-008-01   6,08   5,03   5,54 

8095 22-02-008-02   5,85   5,05   5,53 

8096 22-02-008-03   5,73   5,02   5,53 

8097 22-02-008-04   5,65   5,02   5,53 

8098 22-02-008-05   5,69   5,02   6,21 

8099 22-02-008-06   5,62   5,02   6,06 

8100 22-02-008-07   5,57   5,02   6,04 

8101 22-02-008-08   5,55   5,01   5,98 

8102 22-02-008-09   5,52   5,01   5,97 

8103 22-02-008-10   5,49   5,01   5,96 

8104 22-02-008-11   5,59   4,99   6,18 

8105 22-02-008-12   5,57   4,99   6,14 

8106 22-02-008-13   5,58   5,00   6,08 

8107 22-02-008-14   5,63   4,99   6,19 

8108 22-02-008-15   5,61   4,99   5,94 

8109 22-02-008-16   5,63   4,99   5,96 

8110 22-02-008-17   5,43   4,99   5,53 

8111 22-02-008-18   5,44   4,99   5,54 

8112 22-02-008-19   5,63   4,99   5,75 

Таблица 22-02-009 Нанесение усиленной 
антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стальные трубопроводы 

8113 22-02-009-01   5,90   5,13   5,56 

8114 22-02-009-02   5,71   5,14   5,55 

8115 22-02-009-03   5,62   5,13   5,54 

8116 22-02-009-04   5,56   5,12   5,54 

8117 22-02-009-05   5,52   5,13   6,21 

8118 22-02-009-06   5,49   5,12   6,08 

8119 22-02-009-07   5,45   5,12   6,07 

8120 22-02-009-08   5,43   5,12   6,02 

8121 22-02-009-09   5,41   5,12   5,98 

8122 22-02-009-10   5,39   5,12   5,98 

8123 22-02-009-11   5,48   5,10   6,25 

8124 22-02-009-12   5,49   5,10   6,21 

8125 22-02-009-13   5,51   5,11   6,19 

8126 22-02-009-14   5,49   5,10   6,15 

8127 22-02-009-15   5,53   5,10   5,98 

8128 22-02-009-16   5,53   5,10   6,00 

8129 22-02-009-17 ÷ 18   5,40   5,10   5,54 

8130 22-02-009-19   5,57   5,11   5,75 

Таблица 22-02-010 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стальные трубопроводы 

8131 22-02-010-01   5,92   5,15   5,55 

8132 22-02-010-02   5,73   5,16   5,54 

8133 22-02-010-03   5,63   5,15   5,54 

8134 22-02-010-04   5,56   5,15   5,54 

8135 22-02-010-05   5,47   5,15   6,22 

8136 22-02-010-06   5,46   5,15   6,06 

8137 22-02-010-07   5,42   5,14   6,07 

8138 22-02-010-08   5,40   5,14   6,01 

8139 22-02-010-09   5,39   5,15   5,95 

8140 22-02-010-10   5,38   5,15   5,95 

8141 22-02-010-11   5,44   5,13   6,21 

8142 22-02-010-12   5,46   5,13   6,18 

8143 22-02-010-13   5,49   5,14   6,21 

8144 22-02-010-14   5,47   5,13   6,20 

8145 22-02-010-15   5,51   5,13   6,01 

8146 22-02-010-16   5,51   5,13   6,03 

8147 22-02-010-17   5,39   5,13   5,54 

8148 22-02-010-18   5,39   5,13   5,55 

8149 22-02-010-19   5,55   5,14   5,75 

Таблица 22-02-011 Нанесение нормальной 
антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стыки и фасонные части стальных 
трубопроводов 

8150 22-02-011-01   7,48   4,98   6,87 

8151 22-02-011-02   7,23   4,99   6,84 

8152 22-02-011-03   6,87   4,99   6,82 

8153 22-02-011-04   6,67   4,99   6,82 

8154 22-02-011-05   6,53   5,00   6,81 

8155 22-02-011-06   6,26   5,00   6,82 
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8156 22-02-011-07   6,13   4,99   6,84 

8157 22-02-011-08   6,10   5,04   6,82 

8158 22-02-011-09   6,06   5,04   6,80 

8159 22-02-011-10   6,02   5,04   6,76 

8160 22-02-011-11   6,17   5,04   7,30 

8161 22-02-011-12   6,17   5,04   7,27 

8162 22-02-011-13   6,19   5,04   7,24 

8163 22-02-011-14   6,18   5,03   7,14 

8164 22-02-011-15   6,13   4,99   7,12 

8165 22-02-011-16   6,11   4,99   7,11 

8166 22-02-011-17   5,70   4,99   5,42 

8167 22-02-011-18   5,69   4,99   5,42 

8168 22-02-011-19   5,89   5,00   5,86 

Таблица 22-02-012 Нанесение усиленной 
антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стыки и фасонные части стальных 
трубопроводов 

8169 22-02-012-01   7,11   5,08   6,71 

8170 22-02-012-02   6,83   5,09   6,70 

8171 22-02-012-03   6,58   5,09   6,68 

8172 22-02-012-04   6,36   5,09   6,68 

8173 22-02-012-05   6,22   5,10   6,67 

8174 22-02-012-06   6,01   5,10   6,67 

8175 22-02-012-07   5,92   5,09   6,68 

8176 22-02-012-08   5,87   5,10   6,64 

8177 22-02-012-09   5,83   5,10   6,63 

8178 22-02-012-10   5,80   5,10   6,60 

8179 22-02-012-11   5,92   5,10   7,21 

8180 22-02-012-12   5,91   5,10   7,19 

8181 22-02-012-13   5,91   5,10   7,17 

8182 22-02-012-14   5,93   5,09   7,08 

8183 22-02-012-15 ÷ 16   5,92   5,09   7,06 

8184 22-02-012-17   5,63   5,10   5,39 

8185 22-02-012-18   5,62   5,09   5,39 

8186 22-02-012-19   5,77   5,10   5,83 

Таблица 22-02-013 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной изоляции из полимерных липких 
лент на стыки и фасонные части стальных 
трубопроводов 

8187 22-02-013-01   6,95   5,12   6,64 

8188 22-02-013-02   6,66   5,13   6,63 

8189 22-02-013-03   6,45   5,12   6,61 

8190 22-02-013-04   6,23   5,13   6,61 

8191 22-02-013-05   6,10   5,13   6,61 

8192 22-02-013-06   5,91   5,13   6,62 

8193 22-02-013-07   5,83   5,13   6,65 

8194 22-02-013-08   5,80   5,13   6,62 

8195 22-02-013-09   5,77   5,13   6,59 

8196 22-02-013-10   5,74   5,13   6,56 

8197 22-02-013-11   5,83   5,13   7,19 

8198 22-02-013-12   5,83   5,13   7,17 

8199 22-02-013-13   5,81   5,13   7,16 

8200 22-02-013-14   5,84   5,13   7,06 

8201 22-02-013-15   5,82   5,13   7,05 

8202 22-02-013-16   5,82   5,13   7,04 

8203 22-02-013-17   5,61   5,13   5,39 

8204 22-02-013-18   5,60   5,13   5,38 

8205 22-02-013-19   5,72   5,13   5,83 

Раздел 3. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ 

Подраздел 3.1 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ 

Таблица 22-03-001 Установка фасонных частей 
чугунных, стальных сварных 

8206 22-03-001-01   5,50   5,08   6,10 

8207 22-03-001-02   5,51   5,16   6,22 

8208 22-03-001-03   5,56   5,17   6,22 

8209 22-03-001-04   5,59   5,24   6,79 

8210 22-03-001-05   7,47   4,21   7,05 

8211 22-03-001-06   6,74   4,15   7,03 

8212 22-03-001-07   6,07   4,10   6,26 

Таблица 22-03-002 Установка полиэтиленовых 
фасонных частей 

8213 22-03-002-01 ÷ 02   9,34      8,26 

8214 22-03-002-03   9,34      8,27 

Таблица 22-03-005 Установка стальных обжимных, 
соединительных и регулировочных муфт 

8215 22-03-005-01   9,41      6,85 
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8216 22-03-005-02   9,44      6,84 

8217 22-03-005-03   9,44      6,82 

8218 22-03-005-04   9,84      6,79 

8219 22-03-005-05   9,89      6,79 

8220 22-03-005-06   9,94      6,78 

8221 22-03-005-07   9,77      6,75 

Подраздел 3.2 ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ 

Таблица 22-03-006 Установка задвижек или 
клапанов обратных чугунных 

8222 22-03-006-01   7,87   4,15   6,10 

8223 22-03-006-02   7,52   4,15   6,10 

8224 22-03-006-03   7,56   4,15   6,10 

8225 22-03-006-04   8,59   4,15   6,10 

8226 22-03-006-05   7,88   4,17   6,11 

8227 22-03-006-06   7,67   4,13   6,20 

8228 22-03-006-07   7,16   4,15   6,22 

8229 22-03-006-08   7,33   4,12   6,22 

8230 22-03-006-09   7,36   4,11   6,22 

8231 22-03-006-10   7,25   4,13   6,21 

8232 22-03-006-11   7,70   4,14   6,83 

8233 22-03-006-12   7,28   4,17   6,84 

8234 22-03-006-13   7,46   4,17   6,79 

8235 22-03-006-14   7,76   4,15   6,79 

8236 22-03-006-15   6,09   4,16   5,39 

Таблица 22-03-007 Установка задвижек или 
клапанов обратных стальных 

8237 22-03-007-01   8,60   4,16   6,10 

8238 22-03-007-02   8,32   4,16   6,10 

8239 22-03-007-03   7,60   4,15   6,22 

8240 22-03-007-04   8,04   4,15   6,21 

8241 22-03-007-05   8,00   4,15   6,23 

8242 22-03-007-06   8,28   4,15   6,22 

8243 22-03-007-07   7,62   4,16   6,22 

8244 22-03-007-08   8,19   4,16   6,83 

8245 22-03-007-09   7,67   4,18   6,83 

8246 22-03-007-10   7,12   4,20   6,79 

Подраздел 3.3 ВАНТУЗЫ, ГИДРАНТЫ, КОЛОНКИ 
ВОДОРАЗБОРНЫЕ 

Таблица 22-03-011 Установка вантузов, гидрантов, 
колонок 

8247 22-03-011-01   8,47   4,20   6,10 

8248 22-03-011-02   8,98   4,19   6,62 

8249 22-03-011-03   3,27   3,08   6,58 

8250 22-03-011-04   4,91   3,75   6,54 

Подраздел 3.4 ФЛАНЦЫ 

Таблица 22-03-014 Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам 

8251 22-03-014-01   7,82   5,19   7,07 

8252 22-03-014-02   7,79   5,20   7,07 

8253 22-03-014-03   7,90   5,20   7,07 

8254 22-03-014-04   7,86   5,21   7,07 

8255 22-03-014-05   7,88   5,20   7,06 

8256 22-03-014-06   7,80   5,21   7,06 

8257 22-03-014-07   7,79   5,20   7,06 

8258 22-03-014-08   7,82   5,20   7,06 

8259 22-03-014-09   7,81   5,20   7,06 

8260 22-03-014-10   7,80   5,20   7,06 

8261 22-03-014-11   7,32   5,20   7,02 

8262 22-03-014-12   7,31   5,20   7,02 

8263 22-03-014-13   7,34   5,20   7,01 

8264 22-03-014-14   7,30   5,20   7,02 

8265 22-03-014-15   7,29   5,20   7,01 

8266 22-03-014-16   7,21   5,20   6,97 

8267 22-03-014-17   5,68   5,20   5,53 

Раздел 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 

Таблица 22-04-001 Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона 

8268 22-04-001-01   6,82   6,21   6,96 

8269 22-04-001-02   6,50   5,83   6,95 

Таблица 22-04-002 Устройство водопроводных 
кирпичных колодцев 

8270 22-04-002-01   9,28   8,44   6,97 

8271 22-04-002-02   7,96   7,14   6,94 

8272 22-04-002-03   8,36   7,80   6,95 

8273 22-04-002-04   7,33   6,76   6,87 
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Таблица 22-04-003 Устройство водопроводных 
бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона 

8274 22-04-003-01   7,13   6,19   7,21 

8275 22-04-003-02   6,88   5,96   7,20 

8276 22-04-003-03   6,80   6,07   7,38 

8277 22-04-003-04   6,46   5,94   7,16 

Таблица 22-04-004 Установка путевых 
водоразборных кранов 

8278 22-04-004-01   4,99   4,52   6,79 

Раздел 5. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ 

Таблица 22-05-001 Продавливание с разработкой 
грунта вручную 

8279 22-05-001-01   10,02   5,13   8,94 

8280 22-05-001-02 ÷ 03   10,04   5,14   8,94 

8281 22-05-001-04   9,98   5,16   8,95 

8282 22-05-001-05   9,99   5,17   8,94 

8283 22-05-001-06   9,98   5,17   8,94 

8284 22-05-001-07   9,50   5,16   8,51 

8285 22-05-001-08   9,50   5,17   8,51 

8286 22-05-001-09   9,58   5,17   8,51 

Таблица 22-05-002 Продавливание без разработки 
грунта (прокол) 

8287 22-05-002-01   10,11   5,18   9,19 

8288 22-05-002-02   10,12   5,18   9,17 

8289 22-05-002-03   10,10   5,18   9,15 

8290 22-05-002-04   10,07   5,18   9,14 

8291 22-05-002-05   10,06   5,18   9,12 

8292 22-05-002-06   10,07   5,18   9,11 

8293 22-05-002-07   10,08   5,18   9,11 

8294 22-05-002-08   9,64   5,17   8,71 

8295 22-05-002-09   9,62   5,17   8,70 

8296 22-05-002-10   9,60   5,17   8,69 

8297 22-05-002-11   9,61   5,17   8,68 

8298 22-05-002-12   9,60   5,17   8,67 

8299 22-05-002-13   9,58   5,17   8,67 

8300 22-05-002-14   9,59   5,16   8,66 

8301 22-05-002-15   9,62   5,10   8,72 

8302 22-05-002-16   9,62   5,16   8,71 

8303 22-05-002-17   9,61   5,16   8,70 

8304 22-05-002-18   9,58   5,17   8,69 

8305 22-05-002-19   9,57   5,16   8,69 

8306 22-05-002-20   9,58   5,16   8,68 

8307 22-05-002-21   9,59   5,16   8,68 

Таблица 22-05-003 Протаскивание в футляр 
стальных труб 

8308 22-05-003-01   8,75   3,71   5,25 

8309 22-05-003-02   8,32   3,77   5,29 

8310 22-05-003-03   7,82   3,82   5,32 

8311 22-05-003-04   6,95   3,83   5,32 

8312 22-05-003-05   6,58   3,86   5,36 

8313 22-05-003-06   6,47   3,87   5,47 

8314 22-05-003-07   6,14   3,78   5,46 

8315 22-05-003-08   6,19   3,79   5,43 

8316 22-05-003-09   5,56   3,74   5,52 

8317 22-05-003-10   5,40   3,75   5,55 

8318 22-05-003-11   5,41   3,76   5,61 

8319 22-05-003-12   5,28   3,78   5,63 

8320 22-05-003-13   5,30   3,79   5,60 

8321 22-05-003-14   5,12   3,81   5,64 

8322 22-05-003-15   5,21   3,81   5,60 

8323 22-05-003-16   5,13   3,82   5,61 

8324 22-05-003-17   5,20   3,83   5,60 

Таблица 22-05-004 Заделка битумом и прядью 
концов футляра 

8325 22-05-004-01   4,59   3,16   7,30 

8326 22-05-004-02   4,75   3,22   7,45 

8327 22-05-004-03   4,85   3,27   7,52 

8328 22-05-004-04   4,92   3,29   7,53 

8329 22-05-004-05   4,92   3,30   7,56 

8330 22-05-004-06   4,95   3,31   7,58 

8331 22-05-004-07   4,86   3,34   7,59 

8332 22-05-004-08   4,83   3,34   7,59 

8333 22-05-004-09   4,73   3,33   7,60 

8334 22-05-004-10   4,56   3,27   7,59 

Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 
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Подраздел 6.1 ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 22-06-001 Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов 

8335 22-06-001-01   14,57   11,80    

8336 22-06-001-02   14,28   11,80    

8337 22-06-001-03   13,96   11,80    

8338 22-06-001-04   13,74   11,80    

8339 22-06-001-05   13,47   11,80    

8340 22-06-001-06   13,05   11,80    

8341 22-06-001-07   12,87   11,80    

8342 22-06-001-08   12,64   11,80    

8343 22-06-001-09   12,57   11,80    

8344 22-06-001-10 ÷ 11   12,43   11,80    

8345 22-06-001-12   12,33   11,80    

8346 22-06-001-13   12,19   11,80    

8347 22-06-001-14   12,16   11,80    

8348 22-06-001-15   12,09   11,80    

8349 22-06-001-16   12,07   11,80    

8350 22-06-001-17   12,02   11,80    

8351 22-06-001-18   12,03   11,80    

8352 22-06-001-19   11,99   11,80    

8353 22-06-001-20   12,00   11,80    

8354 22-06-001-21   11,97   11,80    

8355 22-06-001-22   11,95   11,80    

8356 22-06-001-23   11,94   11,80    

Таблица 22-06-002 Промывка без дезинфекции 
трубопроводов 

8357 22-06-002-01   14,56   12,08    

8358 22-06-002-02   14,27   12,08    

8359 22-06-002-03   13,96   12,08    

8360 22-06-002-04   13,75   12,08    

8361 22-06-002-05   13,50   12,08    

8362 22-06-002-06   13,12   12,08    

8363 22-06-002-07   12,97   12,08    

8364 22-06-002-08   12,76   12,08    

8365 22-06-002-09   12,70   12,08    

8366 22-06-002-10 ÷ 11   12,59   12,08    

8367 22-06-002-12   12,51   12,08    

8368 22-06-002-13   12,39   12,08    

8369 22-06-002-14   12,37   12,08    

8370 22-06-002-15   12,31   12,08    

8371 22-06-002-16   12,30   12,08    

8372 22-06-002-17 ÷ 18   12,26   12,08    

8373 22-06-002-19   12,23   12,08    

8374 22-06-002-20   12,24   12,08    

8375 22-06-002-21   12,22   12,08    

8376 22-06-002-22   12,20   12,08    

8377 22-06-002-23   12,19   12,08    

Подраздел 6.2 ВРЕЗКА ШТУЦЕРОВ В 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

Таблица 22-06-005 Врезка в существующие сети из 
стальных труб стальных штуцеров (патрубков) 

8378 22-06-005-01   8,33   5,08   6,87 

8379 22-06-005-02   8,33   5,09   6,88 

8380 22-06-005-03   8,06   5,07   6,84 

8381 22-06-005-04   7,90   5,04   6,90 

8382 22-06-005-05   7,87   5,08   6,93 

8383 22-06-005-06   7,84   5,03   6,96 

8384 22-06-005-07   7,58   5,04   6,80 

8385 22-06-005-08   7,51   5,04   6,76 

8386 22-06-005-09   7,69   5,05   6,98 

8387 22-06-005-10   7,42   5,05   6,99 

8388 22-06-005-11   7,44   5,05   6,99 

8389 22-06-005-12 ÷ 14   7,36   5,08   6,96 

8390 22-06-005-15   5,92   5,09   5,64 

8391 22-06-005-16   6,20   5,08   5,97 

Таблица 22-06-006 Врезка в существующие сети из 
чугунных труб чугунных тройников 

8392 22-06-006-01   6,64   5,26   6,10 

8393 22-06-006-02   6,53   5,26   6,10 

8394 22-06-006-03   6,35   5,26   6,10 

8395 22-06-006-04   6,26   5,26   6,14 

8396 22-06-006-05   6,12   5,24   6,15 

8397 22-06-006-06   5,96   5,24   6,15 

8398 22-06-006-07   6,04   5,20   6,14 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

8399 22-06-006-08   6,04   5,24   6,14 

8400 22-06-006-09   5,99   5,25   6,15 

8401 22-06-006-10   5,99   5,27   6,15 

8402 22-06-006-11   6,25   5,27   6,98 

8403 22-06-006-12   6,17   5,27   6,98 

8404 22-06-006-13   6,03   5,27   6,98 

8405 22-06-006-14   6,00   5,29   6,98 

8406 22-06-006-15   5,96   5,30   6,91 

8407 22-06-006-16   5,92   5,30   6,91 

8408 22-06-006-17   5,85   5,28   6,91 

8409 22-06-006-18   5,65   5,26   4,91 

8410 22-06-006-19   5,56   5,26   4,91 

8411 22-06-006-20   5,51   5,26   4,91 

8412 22-06-006-21   5,68   5,26   5,77 

8413 22-06-006-22   5,60   5,24   5,77 

8414 22-06-006-23   5,58   5,24   5,71 

8415 22-06-006-24   5,73   5,20   5,90 

8416 22-06-006-25   5,74   5,24   5,91 

8417 22-06-006-26   5,73   5,25   5,90 

8418 22-06-006-27   5,73   5,27   5,91 

8419 22-06-006-28   5,99   5,27   6,69 

8420 22-06-006-29   5,96   5,27   6,70 

8421 22-06-006-30   5,90   5,27   6,66 

8422 22-06-006-31   5,87   5,29   6,69 

8423 22-06-006-32   5,83   5,30   6,65 

8424 22-06-006-33   5,82   5,30   6,67 

8425 22-06-006-34   5,76   5,28   6,68 

Подраздел 6.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ 

Таблица 22-06-011 Подвешивание подземных 
коммуникаций при пересечении их трассой 
трубопровода 

8426 22-06-011-01   6,93   5,78   6,61 

8427 22-06-011-02   6,79   5,72   6,59 

8428 22-06-011-03   6,73   5,70   6,58 

8429 22-06-011-04   6,67   5,69   6,57 

Таблица 22-06-012 Устройство постоянных 
бетонных упоров на трубопроводе 

8430 22-06-012-01   6,63   5,73   6,81 

8431 22-06-012-02   6,64   5,79   6,81 

8432 22-06-012-03   6,46   5,76   6,81 

8433 22-06-012-04   6,23   5,71   6,81 

8434 22-06-012-05   6,14   5,69   6,81 

8435 22-06-012-06   6,13   5,71   6,81 

8436 22-06-012-07   6,05   5,70   6,81 

8437 22-06-012-08   5,98   5,67   6,81 

8438 22-06-012-09   5,93   5,65   6,81 

8439 22-06-012-10   6,51   6,05   7,73 

8440 22-06-012-11   6,45   6,04   7,72 

8441 22-06-012-12   6,50   6,05   7,70 

8442 22-06-012-13   6,41   6,05   7,76 

8443 22-06-012-14   6,41   6,05   7,77 

8444 22-06-012-15   6,40   6,05   7,78 

Часть 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ 

Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И 
УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВ 

Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ 

Таблица 23-01-001 Устройство основания под 
трубопроводы 

8445 23-01-001-01   6,29   5,76   7,39 

8446 23-01-001-02   9,72   9,61   7,39 

8447 23-01-001-03   11,00   10,90   7,39 

8448 23-01-001-04   6,44   6,20   7,84 

8449 23-01-001-05   6,04   5,75   7,82 

Подраздел 1.2 ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ 

Таблица 23-01-003 Укладка трубопроводов из 
хризотилцементных безнапорных труб 

8450 23-01-003-01   5,20   4,74   6,58 

8451 23-01-003-02   4,32   3,90   6,16 

8452 23-01-003-03   4,11   3,88   6,17 

8453 23-01-003-04   4,09   3,88   6,16 

Подраздел 1.3 КЕРАМИЧЕСКИЕ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ 

Таблица 23-01-005 Укладка трубопроводов из 
керамических канализационных труб 

8454 23-01-005-01   3,35   2,37   6,10 
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8455 23-01-005-02   3,43   2,57   6,10 

8456 23-01-005-03   3,66   2,85   6,11 

8457 23-01-005-04   3,95   2,95   6,13 

8458 23-01-005-05 ÷ 06   3,76   2,72   6,13 

8459 23-01-005-07   4,03   2,73   6,99 

8460 23-01-005-08   3,90   2,72   6,99 

8461 23-01-005-09   4,07   2,73   6,99 

8462 23-01-005-10   3,97   2,73   6,99 

Подраздел 1.4 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ 

Таблица 23-01-007 Укладка трубопроводов из 
железобетонных безнапорных раструбных труб 

8463 23-01-007-01   6,74   3,17   6,13 

8464 23-01-007-02   7,05   3,24   6,98 

8465 23-01-007-03   6,95   3,33   6,98 

8466 23-01-007-04   7,02   3,53   6,90 

8467 23-01-007-05   7,03   3,88   6,90 

8468 23-01-007-06   6,06   4,03   5,30 

8469 23-01-007-07   6,48   4,15   5,77 

8470 23-01-007-08   6,46   4,28   5,77 

8471 23-01-007-09   6,42   4,49   5,77 

8472 23-01-007-10   6,22   4,42   5,77 

Таблица 23-01-008 Укладка трубопроводов из 
бетонных раструбных труб 

8473 23-01-008-01   6,95   2,93   6,13 

8474 23-01-008-02   7,06   3,00   6,13 

8475 23-01-008-03   5,37   2,94   6,13 

8476 23-01-008-04   4,93   2,96   6,13 

8477 23-01-008-05   5,56   3,03   6,97 

8478 23-01-008-06   5,58   3,08   6,97 

8479 23-01-008-07   5,40   3,11   6,90 

8480 23-01-008-08   5,48   3,22   6,90 

Таблица 23-01-009 Укладка трубопроводов из 
железобетонных безнапорных фальцевых труб с 
жестким соединением 

8481 23-01-009-01   8,57   6,10   6,13 

8482 23-01-009-02   8,86   6,21   6,99 

8483 23-01-009-03   8,77   6,33   6,99 

8484 23-01-009-04   8,88   6,56   6,92 

8485 23-01-009-05   9,38   9,89   6,92 

8486 23-01-009-06   6,50   9,95   5,29 

8487 23-01-009-07   7,06   10,18   5,76 

8488 23-01-009-08   7,10   10,34   5,76 

8489 23-01-009-09   7,34   10,37   5,76 

8490 23-01-009-10   7,46   9,69   5,77 

Таблица 23-01-010 Укладка трубопроводов из 
железобетонных безнапорных фальцевых труб 
большого диаметра с жестким соединением 

8491 23-01-010-01   7,33   7,69   5,76 

8492 23-01-010-02   7,43   7,59   5,77 

Таблица 23-01-011 Укладка трубопроводов из 
железобетонных безнапорных фальцевых труб с 
гибким соединением 

8493 23-01-011-01   8,66   4,78   6,13 

8494 23-01-011-02   8,93   4,90   6,99 

8495 23-01-011-03   8,85   5,27   6,99 

8496 23-01-011-04   8,88   5,50   6,92 

8497 23-01-011-05   9,00   6,14   6,92 

8498 23-01-011-06   6,34   6,35   5,29 

8499 23-01-011-07   6,87   6,69   5,76 

8500 23-01-011-08   6,87   6,79   5,76 

8501 23-01-011-09   6,96   7,16   5,76 

8502 23-01-011-10   6,90   6,08   5,76 

Таблица 23-01-012 Укладка трубопроводов из 
бетонных фальцевых труб с жестким соединением 

8503 23-01-012-01   7,99   5,71   6,13 

8504 23-01-012-02   7,89   5,76   6,13 

8505 23-01-012-03   8,39   5,87   6,99 

8506 23-01-012-04   8,34   5,92   6,99 

8507 23-01-012-05   8,41   6,05   6,92 

8508 23-01-012-06   9,56   10,36   6,92 

Таблица 23-01-013 Укладка трубопроводов из 
бетонных фальцевых труб с гибким соединением 

8509 23-01-013-01   8,27   3,57   6,13 

8510 23-01-013-02   8,29   3,72   6,13 

8511 23-01-013-03   8,64   3,94   6,99 
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8512 23-01-013-04   8,60   4,14   6,99 

8513 23-01-013-05   8,54   4,30   6,92 

8514 23-01-013-06   8,64   4,67   6,92 

Подраздел 1.5 КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СБОРНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

Таблица 23-01-017 Устройство коллекторов для 
подземных коммуникаций прямоугольных сборных 
железобетонных 

8515 23-01-017-01   6,63   5,77   6,99 

8516 23-01-017-02   6,54   5,70   6,98 

Подраздел 1.6 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) 
БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ 

Таблица 23-01-020 Укладка канализационных 
безнапорных раструбных труб из 
поливинилхлорида (ПВХ) 

8517 23-01-020-01   9,96   12,08   6,89 

8518 23-01-020-02   9,97   12,08   6,88 

8519 23-01-020-03   9,93   12,08   6,85 

8520 23-01-020-04   10,02   12,08   6,85 

Подраздел 1.7 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ 
ТРУБЫ 

Таблица 23-01-030 Укладка безнапорных 
трубопроводов из полиэтиленовых труб 

8521 23-01-030-01   7,03   12,08   6,40 

8522 23-01-030-02   7,03   12,08   6,44 

8523 23-01-030-03   7,03   12,08   6,48 

8524 23-01-030-04   7,04   12,08   6,54 

8525 23-01-030-05   7,05   12,08   6,56 

8526 23-01-030-06   7,07   12,08   6,55 

8527 23-01-030-07   7,08   12,08   6,58 

8528 23-01-030-08 ÷ 09   7,10   12,08   6,59 

8529 23-01-030-10   7,12   12,08   6,60 

Подраздел 1.8 СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ 

Таблица 23-01-040 Устройство безнапорных 
канализационных трубопроводов из 
стеклопластиковых труб 

8530 23-01-040-01   10,02   12,08   6,85 

8531 23-01-040-02   9,92   12,08   7,16 

8532 23-01-040-03   9,98   12,08   7,17 

8533 23-01-040-04   10,01   12,08   7,17 

8534 23-01-040-05   10,03   12,08   7,16 

8535 23-01-040-06   10,04   12,08   7,15 

8536 23-01-040-07   10,06   12,08   7,13 

Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 

Таблица 23-02-001 Покрытие битумной мастикой 
бетонных и железобетонных труб 

8537 23-02-001-01   8,54   8,15   6,98 

8538 23-02-001-02   8,51   8,15   6,98 

8539 23-02-001-03   8,51   8,15   6,97 

8540 23-02-001-04   8,51   8,15   6,96 

8541 23-02-001-05   8,51   8,15   6,94 

8542 23-02-001-06   8,51   8,15   6,93 

8543 23-02-001-07 ÷ 10   8,50   8,15   6,94 

Таблица 23-02-002 Покрытие битумной мастикой 
бетонных и железобетонных труб диаметром более 
1400 мм 

8544 23-02-002-01   8,31   8,15   7,01 

Раздел 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 

Таблица 23-03-001 Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных колодцев 

8545 23-03-001-01   7,75   6,29   7,14 

8546 23-03-001-02   6,90   5,38   7,14 

8547 23-03-001-03   7,39   6,23   7,04 

8548 23-03-001-04   6,45   5,30   7,04 

8549 23-03-001-05   6,99   6,20   6,85 

8550 23-03-001-06   6,27   5,45   6,86 

8551 23-03-001-07   6,86   6,18   6,85 

8552 23-03-001-08   5,97   5,26   6,86 

Таблица 23-03-002 Устройство круглых кирпичных 
канализационных колодцев с покрытием из 
сборного железобетона 

8553 23-03-002-01   9,91   8,39   6,98 
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8554 23-03-002-02   9,01   8,09   6,93 

8555 23-03-002-03   8,25   7,50   6,94 

Таблица 23-03-003 Устройство круглых кирпичных 
канализационных колодцев с конусным переходом 
к горловине 

8556 23-03-003-01   9,45   8,50   6,93 

8557 23-03-003-02   9,34   8,36   6,92 

8558 23-03-003-03   8,95   8,05   6,94 

Таблица 23-03-004 Устройство колодцев 
канализационных прямоугольных кирпичных 

8559 23-03-004-01   7,60   7,17   7,28 

8560 23-03-004-02   6,92   6,53   7,27 

8561 23-03-004-03   6,89   6,42   7,27 

8562 23-03-004-04   7,41   7,06   7,26 

8563 23-03-004-05   6,86   6,50   7,25 

8564 23-03-004-06   6,78   6,39   7,24 

Таблица 23-03-005 Устройство круглых бетонных 
монолитных канализационных колодцев 

8565 23-03-005-01   8,99   5,96   7,63 

8566 23-03-005-02   9,03   5,97   7,60 

8567 23-03-005-03   8,16   6,02   7,47 

8568 23-03-005-04   7,88   5,78   7,45 

8569 23-03-005-05   7,68   6,05   7,44 

8570 23-03-005-06   7,28   5,68   7,42 

8571 23-03-005-07   7,35   5,93   7,45 

8572 23-03-005-08   6,91   5,53   7,43 

Таблица 23-03-006 Устройство прямоугольных 
бетонных монолитных канализационных колодцев 

8573 23-03-006-01   6,81   6,14   7,49 

8574 23-03-006-02   6,20   5,61   7,49 

8575 23-03-006-03   6,12   5,46   7,47 

8576 23-03-006-04   6,65   6,16   7,48 

8577 23-03-006-05   6,23   5,74   7,48 

8578 23-03-006-06   6,14   5,64   7,46 

Таблица 23-03-007 Устройство круглых 
дождеприемных колодцев для дождевой 
канализации 

8579 23-03-007-01   7,63   6,37   7,21 

8580 23-03-007-02   7,08   5,78   7,21 

8581 23-03-007-03   7,64   6,43   7,22 

8582 23-03-007-04   7,33   6,04   7,22 

8583 23-03-007-05   9,37   7,99   7,11 

8584 23-03-007-06   9,15   7,73   7,07 

Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ПОД 
ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ 

Таблица 23-04-001 Устройство фильтрующего 
основания под иловые площадки и поля 
фильтрации 

8585 23-04-001-01   10,88   10,90   7,18 

8586 23-04-001-02   9,63   9,61   7,18 

Подраздел 4.2 ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ НА ИЛОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 

Таблица 23-04-004 Укладка на иловых площадках 
труб керамических дренажных 

8587 23-04-004-01   3,06   2,63   6,58 

8588 23-04-004-02   2,98   2,63   6,58 

8589 23-04-004-03   3,00   2,63   6,58 

Таблица 23-04-005 Укладка на иловых площадках 
труб хризотилцементных дренажных 

8590 23-04-005-01   3,53   3,14   5,89 

8591 23-04-005-02   3,49   3,23   5,89 

8592 23-04-005-03   2,84   2,63   5,89 

Подраздел 4.3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ 

Таблица 23-04-008 Присоединение 
канализационных трубопроводов к существующей 
сети 

8593 23-04-008-01   11,93   5,97    

8594 23-04-008-02   10,41   4,75    

Подраздел 4.4 ЛЮКИ 

Таблица 23-04-011 Установка люка 

8595 23-04-011-01   11,15   6,00   6,11 

Часть 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - 
НАРУЖНЫЕ СЕТИ 
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Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ 

Подраздел 1.1 ТРУБОПРОВОДЫ В КАНАЛАХ И 
НАДЗЕМНЫЕ 

Таблица 24-01-001 Прокладка трубопроводов в 
каналах и надземная при условном давлении 0,6 
МПа, температуре 115°С 

8596 24-01-001-01   8,70   7,40   6,88 

8597 24-01-001-02   8,75   7,39   6,89 

8598 24-01-001-03   8,77   7,44   6,91 

8599 24-01-001-04   8,76   7,24   6,98 

8600 24-01-001-05   8,52   7,32   6,84 

8601 24-01-001-06   8,57   7,23   6,91 

8602 24-01-001-07   8,48   7,50   6,88 

8603 24-01-001-08   8,52   7,44   6,90 

8604 24-01-001-09   8,49   7,58   6,87 

Таблица 24-01-002 Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150°С 

8605 24-01-002-01   8,75   7,36   6,88 

8606 24-01-002-02   8,81   7,36   6,90 

8607 24-01-002-03   8,81   7,39   6,92 

8608 24-01-002-04   8,81   7,20   6,99 

8609 24-01-002-05   8,80   7,24   7,00 

8610 24-01-002-06   8,64   7,15   6,94 

8611 24-01-002-07   8,45   7,52   6,90 

8612 24-01-002-08   8,54   7,46   6,91 

8613 24-01-002-09   8,39   7,61   6,83 

8614 24-01-002-10   8,35   7,63   6,75 

8615 24-01-002-11   8,38   7,54   6,80 

8616 24-01-002-12   8,46   7,64   7,22 

8617 24-01-002-13   8,49   7,71   7,22 

8618 24-01-002-14   8,62   7,74   7,25 

8619 24-01-002-15   8,61   7,80   7,24 

8620 24-01-002-16   8,58   7,82   7,16 

8621 24-01-002-17   8,58   7,84   7,17 

8622 24-01-002-18   8,48   7,80   7,12 

8623 24-01-002-19   6,85   7,90   5,58 

Таблица 24-01-003 Прокладка трубопроводов в 
проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре 150°С 

8624 24-01-003-01   8,70   7,36   6,82 

8625 24-01-003-02   8,76   7,36   6,83 

8626 24-01-003-03   8,81   7,36   6,85 

8627 24-01-003-04   8,77   7,17   6,92 

8628 24-01-003-05   8,54   7,19   6,81 

8629 24-01-003-06   8,62   7,09   6,88 

8630 24-01-003-07   8,35   7,55   6,83 

8631 24-01-003-08   8,45   7,53   6,86 

8632 24-01-003-09   8,25   7,67   6,78 

8633 24-01-003-10   8,21   7,69   6,71 

8634 24-01-003-11   8,28   7,63   6,77 

8635 24-01-003-12   8,37   7,63   7,20 

8636 24-01-003-13   8,42   7,74   7,21 

8637 24-01-003-14   8,54   7,74   7,23 

8638 24-01-003-15   8,48   7,79   7,22 

8639 24-01-003-16   8,43   7,80   7,14 

8640 24-01-003-17   8,46   7,81   7,15 

8641 24-01-003-18   8,39   7,79   7,15 

8642 24-01-003-19   6,87   7,85   5,56 

Таблица 24-01-004 Надземная прокладка 
трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре 150°С 

8643 24-01-004-01   9,10   7,38   7,33 

8644 24-01-004-02   9,16   7,40   7,34 

8645 24-01-004-03   9,17   7,38   7,35 

8646 24-01-004-04   9,21   7,36   7,37 

8647 24-01-004-05   9,07   7,46   7,35 

8648 24-01-004-06   9,13   7,40   7,38 

8649 24-01-004-07   8,68   7,71   7,39 

8650 24-01-004-08   8,83   7,65   7,41 

8651 24-01-004-09   8,65   7,76   7,41 

8652 24-01-004-10   8,65   7,81   7,38 

8653 24-01-004-11   8,68   7,76   7,40 

8654 24-01-004-12   8,63   7,78   7,39 

8655 24-01-004-13   8,66   7,83   7,40 

8656 24-01-004-14   8,78   7,84   7,43 
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8657 24-01-004-15   8,67   7,87   7,42 

8658 24-01-004-16   8,71   7,87   7,42 

8659 24-01-004-17   8,72   7,87   7,43 

8660 24-01-004-18   8,70   7,98   7,43 

8661 24-01-004-19   8,70   7,88   7,44 

Таблица 24-01-005 Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном давлении 2,5 
МПа, температуре 300°С 

8662 24-01-005-01   8,30   7,51   6,81 

8663 24-01-005-02   8,27   7,48   6,74 

8664 24-01-005-03   8,25   7,59   6,77 

8665 24-01-005-04   8,30   7,62   7,20 

8666 24-01-005-05   8,31   7,65   7,21 

8667 24-01-005-06   8,41   7,56   7,24 

8668 24-01-005-07   8,43   7,58   7,24 

8669 24-01-005-08   8,42   7,49   7,18 

8670 24-01-005-09   8,37   7,45   7,18 

8671 24-01-005-10   8,37   7,54   7,19 

8672 24-01-005-11   6,89   7,63   5,60 

8673 24-01-005-12   7,14   7,74   5,99 

Таблица 24-01-006 Прокладка трубопроводов в 
проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, 
температуре 300°С 

8674 24-01-006-01   8,17   7,63   6,77 

8675 24-01-006-02   8,16   7,61   6,71 

8676 24-01-006-03   8,20   7,63   6,73 

8677 24-01-006-04   8,29   7,62   7,19 

8678 24-01-006-05   8,30   7,66   7,20 

8679 24-01-006-06   8,39   7,58   7,22 

8680 24-01-006-07   8,40   7,61   7,22 

8681 24-01-006-08   8,35   7,56   7,16 

8682 24-01-006-09   8,35   7,55   7,16 

8683 24-01-006-10   8,33   7,59   7,17 

8684 24-01-006-11   6,88   7,66   5,57 

8685 24-01-006-12   7,11   7,74   5,97 

Таблица 24-01-007 Надземная прокладка 
трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, 
температуре 300°С 

8686 24-01-007-01   8,47   7,67   7,41 

8687 24-01-007-02   8,51   7,65   7,39 

8688 24-01-007-03   8,57   7,69   7,41 

8689 24-01-007-04   8,51   7,69   7,39 

8690 24-01-007-05   8,50   7,69   7,40 

8691 24-01-007-06   8,56   7,62   7,43 

8692 24-01-007-07   8,56   7,64   7,43 

8693 24-01-007-08   8,58   7,62   7,44 

8694 24-01-007-09   8,55   7,56   7,44 

8695 24-01-007-10   8,50   7,62   7,44 

8696 24-01-007-11   8,62   7,70   7,45 

8697 24-01-007-12   8,69   7,79   7,44 

Таблица 24-01-008 Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150°С 

8698 24-01-008-01   7,08   5,70   6,97 

8699 24-01-008-02   7,13   5,77   6,98 

8700 24-01-008-03   7,14   5,64   7,01 

8701 24-01-008-04   7,23   5,59   6,69 

8702 24-01-008-05   7,35   5,60   6,71 

8703 24-01-008-06   7,31   5,63   6,65 

8704 24-01-008-07   7,47   5,75   6,69 

8705 24-01-008-08   7,54   5,80   6,72 

8706 24-01-008-09   7,63   5,88   6,74 

Таблица 24-01-009 Надземная прокладка 
трубопроводов в изоляции из пенополиуретана 
(ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150°С 

8707 24-01-009-01   8,66   7,31   7,33 

8708 24-01-009-02   8,70   7,27   7,34 

8709 24-01-009-03   8,78   7,19   7,35 

8710 24-01-009-04   8,71   7,15   7,33 

8711 24-01-009-05   8,90   7,04   7,33 

8712 24-01-009-06   8,75   7,00   7,34 

8713 24-01-009-07   8,88   7,05   7,36 

8714 24-01-009-08   8,99   6,91   7,37 

8715 24-01-009-09   9,04   6,91   7,38 
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8716 24-01-009-16   8,98   7,15   7,38 

Таблица 24-01-010 Подвальная прокладка 
трубопроводов в изоляции из пенополиуретана 
(ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 
1,6 МПа, температуре 150°С 

8717 24-01-010-01   5,85   4,94   7,22 

8718 24-01-010-02   6,01   4,97   7,22 

8719 24-01-010-03   5,96   4,88   7,25 

8720 24-01-010-04   6,03   4,85   7,29 

8721 24-01-010-05   5,89   4,75   7,30 

8722 24-01-010-06   5,88   4,69   7,33 

8723 24-01-010-07   5,93   4,62   7,43 

8724 24-01-010-08   5,84   4,51   7,47 

8725 24-01-010-09   5,88   4,45   7,55 

Подраздел 1.2 БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 24-01-017 Бесканальная прокладка 
трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при 
условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

8726 24-01-017-01   7,98   4,08   6,96 

8727 24-01-017-02   8,07   4,10   6,98 

8728 24-01-017-03   7,99   4,01   6,99 

8729 24-01-017-04   8,10   4,77   7,05 

8730 24-01-017-05   8,08   4,77   7,09 

8731 24-01-017-06   7,48   4,20   6,86 

8732 24-01-017-07   7,86   5,03   6,83 

8733 24-01-017-08   7,99   5,07   6,84 

8734 24-01-017-09   7,84   4,99   6,81 

8735 24-01-017-10   7,96   5,35   6,78 

Таблица 24-01-018 Бесканальная прокладка 
подающих и обратных трубопроводов диаметром 
до 250 мм в армопенобетонной изоляции при 
условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

8736 24-01-018-01   8,23   3,56   6,96 

8737 24-01-018-02   8,33   3,60   6,97 

8738 24-01-018-03   8,35   3,67   7,00 

8739 24-01-018-04   8,21   4,33   7,05 

8740 24-01-018-05   8,34   4,39   7,08 

8741 24-01-018-06   8,06   4,66   6,81 

8742 24-01-018-07   8,00   4,57   6,83 

8743 24-01-018-08   7,97   4,62   6,81 

Таблица 24-01-019 Бесканальная прокладка 
подающих и обратных трубопроводов диаметром 
свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при 
условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

8744 24-01-019-01   8,01   4,64   6,81 

8745 24-01-019-02   8,08   5,04   6,78 

8746 24-01-019-03   8,27   5,21   7,20 

8747 24-01-019-04   8,27   5,20   7,21 

8748 24-01-019-05   8,40   5,55   7,23 

8749 24-01-019-06   8,39   5,64   7,22 

8750 24-01-019-07   8,42   5,95   7,17 

8751 24-01-019-08   8,41   6,09   7,16 

8752 24-01-019-09   8,34   6,17   7,13 

8753 24-01-019-10   6,65   6,27   5,54 

8754 24-01-019-11   8,32   5,25   6,81 

8755 24-01-019-12   8,31   5,64   6,78 

8756 24-01-019-13   8,45   5,78   7,20 

8757 24-01-019-14   8,48   5,81   7,21 

8758 24-01-019-15   8,60   6,13   7,23 

8759 24-01-019-16   8,64   6,28   7,22 

8760 24-01-019-17   8,58   6,48   7,17 

8761 24-01-019-18   8,56   6,59   7,16 

8762 24-01-019-19   8,45   6,64   7,13 

8763 24-01-019-20   6,65   6,65   5,54 

Таблица 24-01-020 Бесканальная прокладка 
трубопроводов в изоляции из пенополиуретана 
(ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при 
условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

8764 24-01-020-01   6,72   3,89   6,96 

8765 24-01-020-02   6,75   3,94   6,98 

8766 24-01-020-03   6,82   4,00   7,00 

8767 24-01-020-04   7,07   4,43   7,06 

8768 24-01-020-05   7,33   4,56   7,09 

8769 24-01-020-06   7,20   4,67   6,81 

8770 24-01-020-07   7,42   4,83   6,83 
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8771 24-01-020-08   7,48   4,96   6,81 

8772 24-01-020-09   7,61   5,03   6,81 

8773 24-01-020-10   7,74   5,37   6,78 

8774 24-01-020-11   7,95   5,52   7,16 

8775 24-01-020-12   8,03   5,77   7,23 

8776 24-01-020-13   8,03   5,89   7,21 

8777 24-01-020-14   8,19   6,19   7,17 

8778 24-01-020-15   8,20   6,32   7,15 

8779 24-01-020-16   8,29   6,56   7,13 

Таблица 24-01-021 Бесканальная прокладка 
трубопроводов в изоляции из пенополиуретана 
(ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при 
условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

8780 24-01-021-01   8,44   5,11   6,96 

8781 24-01-021-02   8,32   5,18   6,98 

8782 24-01-021-03   8,12   5,14   7,00 

8783 24-01-021-04   7,97   5,41   7,05 

8784 24-01-021-05   8,01   5,31   7,09 

8785 24-01-021-06   7,76   5,37   6,81 

8786 24-01-021-07   7,13   4,84   6,83 

8787 24-01-021-08   6,86   4,70   6,81 

8788 24-01-021-09   6,92   4,71   6,81 

8789 24-01-021-10   7,03   4,88   6,78 

8790 24-01-021-11   6,96   4,78   7,21 

8791 24-01-021-12   7,03   4,92   7,22 

8792 24-01-021-13   6,94   4,94   7,21 

8793 24-01-021-14   7,13   5,13   7,17 

8794 24-01-021-15   7,18   5,22   7,15 

8795 24-01-021-16   7,25   5,28   7,13 

Подраздел 1.3 УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ 

Таблица 24-01-027 Установка сальниковых 
компенсаторов 

8796 24-01-027-01   10,59   5,08   7,52 

8797 24-01-027-02   8,18   5,08   6,50 

8798 24-01-027-03   8,11   5,08   6,46 

8799 24-01-027-04   8,11   5,08   6,44 

8800 24-01-027-05   8,11   5,11   6,48 

8801 24-01-027-06   7,83   5,12   6,41 

8802 24-01-027-07   7,96   5,11   6,43 

8803 24-01-027-08   8,30   5,11   7,10 

8804 24-01-027-09   8,32   5,11   7,11 

8805 24-01-027-10   8,29   5,11   7,10 

8806 24-01-027-11   8,28   5,12   7,09 

8807 24-01-027-12   8,14   5,12   7,02 

8808 24-01-027-13   8,21   5,12   7,03 

8809 24-01-027-14   8,25   5,12   7,04 

8810 24-01-027-15   6,00   5,13   5,40 

8811 24-01-027-16   6,45   5,13   5,85 

Таблица 24-01-028 Установка П-образных 
компенсаторов 

8812 24-01-028-01   10,94   5,11   7,75 

8813 24-01-028-02   10,75   5,09   7,86 

8814 24-01-028-03   10,43   5,07   7,83 

8815 24-01-028-04   8,10   5,07   6,74 

8816 24-01-028-05   7,97   5,08   6,62 

8817 24-01-028-06   8,49   5,09   6,82 

8818 24-01-028-07   8,52   5,08   6,84 

8819 24-01-028-08   8,58   5,08   6,75 

8820 24-01-028-09   8,63   5,09   6,81 

8821 24-01-028-10   8,40   5,09   6,69 

8822 24-01-028-11   8,55   5,10   6,78 

8823 24-01-028-12   8,64   5,10   7,26 

8824 24-01-028-13   8,71   5,10   7,28 

8825 24-01-028-14   8,72   5,11   7,27 

8826 24-01-028-15   8,67   5,12   7,26 

8827 24-01-028-16   8,32   5,12   7,04 

8828 24-01-028-17   8,39   5,12   7,04 

8829 24-01-028-18   8,44   5,12   7,05 

8830 24-01-028-19   6,08   5,13   5,41 

8831 24-01-028-20   6,50   5,13   5,85 

Таблица 24-01-029 Установка сильфонных 
компенсаторов с несъемным кожухом 

8832 24-01-029-01   5,18   3,80   7,71 

8833 24-01-029-02   5,07   3,77   7,79 

8834 24-01-029-03   5,10   3,75   7,68 

8835 24-01-029-04   5,18   3,76   7,74 
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8836 24-01-029-05   5,43   3,82   7,80 

8837 24-01-029-06   5,75   3,81   7,41 

8838 24-01-029-07   6,21   3,86   7,38 

8839 24-01-029-08   6,75   4,04   7,44 

8840 24-01-029-09   6,82   4,08   7,36 

8841 24-01-029-10   6,89   4,16   7,33 

8842 24-01-029-11   7,02   4,24   7,32 

8843 24-01-029-12   7,06   4,23   7,32 

8844 24-01-029-13   7,15   4,28   7,31 

8845 24-01-029-14   7,33   4,32   7,30 

8846 24-01-029-15   7,32   4,32   7,32 

8847 24-01-029-16   7,38   4,32   7,30 

8848 24-01-029-17   7,47   4,34   7,31 

Подраздел 1.4 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ 
КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ, ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ 

ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ, ГРЯЗЕВИКОВ 

Таблица 24-01-032 Установка задвижек или 
клапанов стальных для горячей воды и пара 

8849 24-01-032-01   7,98   5,11   6,41 

8850 24-01-032-02   7,98   5,08   6,39 

8851 24-01-032-03   8,04   5,05   6,45 

8852 24-01-032-04   8,39   5,05   6,55 

8853 24-01-032-05   8,31   5,07   6,49 

8854 24-01-032-06   8,49   5,07   6,55 

8855 24-01-032-07   8,43   5,07   6,51 

8856 24-01-032-08   8,25   5,07   6,44 

8857 24-01-032-09   9,01   5,07   7,13 

8858 24-01-032-10   8,96   5,07   7,11 

8859 24-01-032-11   8,90   5,08   7,01 

8860 24-01-032-12   8,84   5,10   7,02 

8861 24-01-032-13   6,28   5,10   5,39 

Таблица 24-01-033 Установка вентилей и клапанов 
обратных муфтовых 

8862 24-01-033-01   14,07   3,25    

8863 24-01-033-02   13,91   3,38    

8864 24-01-033-03   13,84   3,47    

Таблица 24-01-034 Установка грязевиков 

8865 24-01-034-01   5,18   4,57   7,40 

8866 24-01-034-02   5,06   4,57   7,44 

8867 24-01-034-03   4,95   4,57   7,45 

8868 24-01-034-04   4,94   4,57   7,38 

8869 24-01-034-05 ÷ 06   4,83   4,57   7,44 

8870 24-01-034-07 ÷ 08   4,84   4,57   7,44 

8871 24-01-034-09   4,80   4,57   7,44 

8872 24-01-034-10   4,78   4,57   7,41 

8873 24-01-034-11   4,79   4,57   7,45 

8874 24-01-034-12   4,79   4,57   7,43 

Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

Подраздел 2.1 СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

Таблица 24-02-001 Сварка «встык» полиэтиленовых 
труб нагревательным элементом 

8875 24-02-001-01   9,07      4,42 

8876 24-02-001-02   8,99      4,42 

8877 24-02-001-03   8,96      4,42 

8878 24-02-001-04   9,93      4,42 

8879 24-02-001-05   8,31      4,41 

8880 24-02-001-06   8,28      4,41 

8881 24-02-001-07   8,19      4,41 

8882 24-02-001-08   9,13      4,41 

8883 24-02-001-09   7,19      4,40 

8884 24-02-001-10   7,15      4,40 

8885 24-02-001-11   7,07      4,40 

8886 24-02-001-12   7,91      4,40 

Таблица 24-02-002 Сварка полиэтиленовых труб 
при помощи соединительных деталей с 
закладными нагревателями 

8887 24-02-002-01   7,91   3,61   4,40 

8888 24-02-002-02   7,71   3,61   4,40 

8889 24-02-002-03   7,33   3,61   4,40 

8890 24-02-002-04   6,99   3,61   4,40 

8891 24-02-002-05   7,63   3,61   4,40 

8892 24-02-002-06   7,46   3,61   4,40 

8893 24-02-002-07   7,15   3,61   4,40 

8894 24-02-002-08   6,71   3,61   4,40 

8895 24-02-002-09   5,95   3,61   4,40 
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8896 24-02-002-10   6,46   3,61   4,40 

Таблица 24-02-003 Выравнивание концов 
полиэтиленовых труб 

8897 24-02-003-01   8,61      4,42 

8898 24-02-003-02 ÷ 03   7,25      4,41 

Таблица 24-02-004 Механическая резка 
полиэтиленовых труб 

8899 24-02-004-01   10,50      4,46 

8900 24-02-004-02   6,61      4,40 

8901 24-02-004-03   6,70      4,40 

8902 24-02-004-04   6,76      4,41 

Таблица 24-02-005 Установка отвода на газопроводе 
из полиэтиленовых труб в горизонтальной 
плоскости 

8903 24-02-005-01   8,05   3,61   4,41 

8904 24-02-005-02   7,51   3,61   4,40 

8905 24-02-005-03   7,34   3,61   4,40 

8906 24-02-005-04   7,18   3,61   4,40 

8907 24-02-005-05   7,07   3,61   4,40 

Таблица 24-02-006 Установка тройника на 
газопроводе из полиэтиленовых труб в 
горизонтальной плоскости 

8908 24-02-006-01   8,05   3,61   4,41 

8909 24-02-006-02   7,51   3,61   4,40 

8910 24-02-006-03   7,34   3,61   4,40 

8911 24-02-006-04   7,18   3,61   4,40 

8912 24-02-006-05   7,10   3,61   4,40 

Таблица 24-02-007 Установка седелок крановых 
полиэтиленовых с закладными нагревателями на 
газопроводе из полиэтиленовых труб 

8913 24-02-007-01   8,52   3,61   4,41 

8914 24-02-007-02   8,91   3,61   4,41 

8915 24-02-007-03   8,88   3,61   4,41 

8916 24-02-007-04   8,87   3,61   4,41 

Подраздел 2.2 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Таблица 24-02-020 Изоляция 
термоусаживающимися лентами сварных стыков 
газопроводов 

8917 24-02-020-01   7,38   5,34   7,69 

8918 24-02-020-02   7,08   5,34   7,69 

8919 24-02-020-03   7,04   5,33   7,69 

8920 24-02-020-04   6,87   5,34   7,69 

8921 24-02-020-05   6,91   5,34   7,67 

8922 24-02-020-06   6,69   5,34   7,95 

8923 24-02-020-07   6,45   5,34   7,93 

8924 24-02-020-08   6,35   5,34   7,93 

8925 24-02-020-09   6,48   5,34   7,86 

8926 24-02-020-10   6,40   5,34   7,84 

8927 24-02-020-11   6,27   5,34   7,84 

Таблица 24-02-021 Изоляция комбинированным 
мастично-ленточным материалом типа ленты 
«Лиам» сварных стыков газопроводов 

8928 24-02-021-01   6,77   4,64   7,67 

8929 24-02-021-02   7,14   4,64   7,67 

Подраздел 2.3 ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 24-02-030 Укладка в траншею 

изолированных стальных газопроводов 

8930 24-02-030-01   8,70   5,21   7,27 

8931 24-02-030-02   8,77   5,21   7,29 

8932 24-02-030-03   8,74   5,20   7,29 

8933 24-02-030-04   8,84   5,20   7,30 

8934 24-02-030-05   8,92   5,20   7,32 

8935 24-02-030-06   9,01   5,20   7,31 

8936 24-02-030-07   8,98   5,20   7,31 

8937 24-02-030-08   8,95   5,20   7,31 

8938 24-02-030-09   8,96   5,20   7,31 

Таблица 24-02-031 Укладка газопроводов из 
полиэтиленовых труб в траншею со стационарно 
установленного барабана 

8939 24-02-031-01   9,97   31,40   4,71 

8940 24-02-031-02   9,89   23,39   4,72 

8941 24-02-031-03   9,71   17,47   4,75 
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Таблица 24-02-032 Укладка газопроводов из 
полиэтиленовых труб в траншею с подвижного 
барабана 

8942 24-02-032-01   7,21   31,40   6,10 

8943 24-02-032-02   7,14   23,39   6,10 

8944 24-02-032-03   7,14   17,47   6,10 

Таблица 24-02-033 Опрессовка полиэтиленовых 
труб на барабане 

8945 24-02-033-01   7,72   3,61   6,86 

8946 24-02-033-02   7,60   3,61   6,50 

8947 24-02-033-03   7,44   3,61   6,26 

Таблица 24-02-034 Укладка газопроводов из 
одиночных полиэтиленовых труб в траншею 

8948 24-02-034-01   14,86       

8949 24-02-034-02   7,40      6,14 

8950 24-02-034-03   7,59      6,13 

8951 24-02-034-04   7,71      6,13 

8952 24-02-034-05   7,75      6,13 

Подраздел 2.4 НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА 
СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Таблица 24-02-040 Монтаж металлических опор для 
надземной прокладки стальных газопроводов 

8953 24-02-040-01   6,13   5,03   7,08 

8954 24-02-040-02   6,13   5,05   7,07 

8955 24-02-040-03   6,13   5,06   7,05 

8956 24-02-040-04   5,87   5,13   7,08 

8957 24-02-040-05   5,86   5,15   7,05 

8958 24-02-040-06   5,62   4,99   7,03 

8959 24-02-040-07   5,63   5,00   7,02 

8960 24-02-040-08   5,64   5,02   7,00 

8961 24-02-040-09   5,88   4,81   7,15 

8962 24-02-040-10   5,88   4,82   7,15 

8963 24-02-040-11   5,87   4,83   7,14 

8964 24-02-040-12   5,55   4,85   7,12 

8965 24-02-040-13   5,59   4,87   7,13 

8966 24-02-040-14   5,35   4,78   7,10 

8967 24-02-040-15   5,36   4,79   7,10 

8968 24-02-040-16   5,37   4,80   7,09 

8969 24-02-040-17   5,11   4,56   7,04 

8970 24-02-040-18   5,12   4,57   7,03 

8971 24-02-040-19 ÷ 20   5,02   4,59   6,99 

8972 24-02-040-21   5,03   4,60   6,98 

Таблица 24-02-041 Надземная прокладка стальных 
газопроводов на металлических опорах 

8973 24-02-041-01   6,62   3,21   6,20 

8974 24-02-041-02   6,59   3,18   6,22 

8975 24-02-041-03   6,52   3,12   6,24 

8976 24-02-041-04   6,57   3,10   6,24 

8977 24-02-041-05   6,60   3,09   6,27 

8978 24-02-041-06   6,58   3,08   6,28 

8979 24-02-041-07   6,59   3,06   6,27 

8980 24-02-041-08   6,57   3,05   6,28 

Подраздел 2.5 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И 
ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ 

Таблица 24-02-050 Сборка и установка узла газового 
крана в колодцах 

8981 24-02-050-01   10,36   5,20   6,85 

8982 24-02-050-02   8,89   5,20   7,22 

8983 24-02-050-03   8,95   5,20   7,26 

8984 24-02-050-04   8,97   5,20   7,24 

Таблица 24-02-051 Монтаж задвижки стальной 
фланцевой для надземной установки на 
газопроводах 

8985 24-02-051-01   5,98   4,47   7,23 

8986 24-02-051-02   5,86   4,73   7,26 

8987 24-02-051-03   5,76   4,51   7,31 

8988 24-02-051-04   6,15   4,70   7,33 

8989 24-02-051-05   6,10   4,39   7,28 

8990 24-02-051-06   6,21   4,66   7,28 

8991 24-02-051-07   5,95   4,39   7,28 

8992 24-02-051-08   5,97   4,50   7,27 

Таблица 24-02-052 Монтаж задвижки стальной с 
торцами под приварку для надземной установки на 
газопроводах 

8993 24-02-052-01   5,65   3,73   7,23 

8994 24-02-052-02   5,64   4,30   7,28 
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8995 24-02-052-03   5,44   3,88   7,31 

8996 24-02-052-04   6,06   4,30   7,31 

8997 24-02-052-05   6,33   4,26   7,28 

8998 24-02-052-06   6,04   4,26   7,28 

8999 24-02-052-07   6,04   4,24   7,28 

9000 24-02-052-08   5,91   4,22   7,27 

Подраздел 2.6 ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ 

Таблица 24-02-060 Устройство цокольного ввода 
газопровода из стальных труб в здание 

9001 24-02-060-01   5,92   4,05   6,76 

9002 24-02-060-02   5,76   4,40   6,90 

9003 24-02-060-03   5,51   4,17   6,92 

Таблица 24-02-061 Устройство цокольного ввода 
газопровода из полиэтиленовых труб в здание 

9004 24-02-061-01   5,98   4,10   4,98 

9005 24-02-061-02   5,42   3,99   4,89 

9006 24-02-061-03   5,34   4,28   4,86 

Подраздел 2.7 УСТАНОВКА СБОРНИКА 
КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И 

КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ 

Таблица 24-02-070 Установка конденсатосборника 
на наружных сетях газопроводов 

9007 24-02-070-01   7,23   5,66   7,03 

9008 24-02-070-02   7,22   5,66   7,00 

9009 24-02-070-03   7,32   5,66   7,03 

9010 24-02-070-04   7,35   5,65   7,03 

9011 24-02-070-05   7,55   5,64   7,08 

9012 24-02-070-06   7,56   5,64   7,09 

Таблица 24-02-071 Установка гидравлического 
затвора на наружных сетях газопроводов 

9013 24-02-071-01   5,65   4,05   7,07 

9014 24-02-071-02   5,63   4,22   7,08 

9015 24-02-071-03   5,61   4,20   7,12 

9016 24-02-071-04   5,47   3,98   7,15 

9017 24-02-071-05   5,58   4,15   7,17 

9018 24-02-071-06   5,73   4,44   7,19 

Таблица 24-02-072 Установка двухлинзового 
компенсатора на газопроводах 

9019 24-02-072-01   8,46   7,87   7,21 

9020 24-02-072-02   8,13   7,25   7,32 

9021 24-02-072-03   7,89   6,99   7,35 

9022 24-02-072-04   6,48   5,25   7,38 

9023 24-02-072-05   6,36   5,24   7,41 

9024 24-02-072-06   6,23   5,34   7,40 

9025 24-02-072-07   6,00   5,19   7,39 

Подраздел 2.8 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 

Таблица 24-02-080 Установка газовых свечей 

9026 24-02-080-01   7,19   3,73   7,09 

Таблица 24-02-081 Устройство контрольной трубки 
на кожухе перехода газопровода 

9027 24-02-081-01   5,66   4,78   6,82 

Подраздел 2.9 ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ 

Таблица 24-02-090 Врезка штуцером в действующие 
стальные газопроводы низкого давления под газом 
со снижением давления 

9028 24-02-090-01   9,13   4,62   7,44 

9029 24-02-090-02   8,49   4,55   7,46 

9030 24-02-090-03   8,16   4,34   7,47 

9031 24-02-090-04   7,96   4,49   7,47 

9032 24-02-090-05   7,89   4,54   7,49 

9033 24-02-090-06   7,44   4,64   7,48 

9034 24-02-090-07   6,89   4,59   7,48 

9035 24-02-090-08   7,11   4,66   7,48 

9036 24-02-090-09   6,91   4,65   7,49 

9037 24-02-090-10   6,77   4,93   7,49 

9038 24-02-090-11   6,35   4,91   7,48 

Таблица 24-02-091 Врезка муфтой в действующие 
стальные газопроводы низкого давления под газом 
со снижением давления 

9039 24-02-091-01   8,96   4,67   7,34 

9040 24-02-091-02   8,40   4,58   7,37 

9041 24-02-091-03   8,09   4,41   7,40 

9042 24-02-091-04   7,84   4,54   7,39 

9043 24-02-091-05   7,97   4,57   7,45 
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9044 24-02-091-06   7,70   4,72   7,44 

9045 24-02-091-07   7,28   4,68   7,44 

9046 24-02-091-08   7,38   4,74   7,43 

9047 24-02-091-09   7,23   4,75   7,44 

9048 24-02-091-10   7,05   4,99   7,44 

9049 24-02-091-11   6,56   4,96   7,44 

9050 24-02-091-12   6,43   4,97   7,43 

Таблица 24-02-092 Врезка штуцером в действующие 
стальные газопроводы низкого давления под газом 
без снижения давления 

9051 24-02-092-01   9,09   4,57   7,43 

9052 24-02-092-02   8,88   4,57   7,44 

9053 24-02-092-03   8,58   4,53   7,45 

9054 24-02-092-04   8,22   4,33   7,46 

Таблица 24-02-093 Врезка патрубком в 
действующие стальные газопроводы низкого 
давления под газом со снижением давления 

9055 24-02-093-01   7,54   4,83   6,88 

9056 24-02-093-02   7,54   4,84   6,88 

9057 24-02-093-03   7,51   4,82   6,88 

9058 24-02-093-04   7,50   4,82   6,89 

Подраздел 2.10 ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД 
ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Таблица 24-02-100 Отключение и заглушка под 
газом действующих стальных газопроводов 

9059 24-02-100-01   8,69   4,72   7,44 

9060 24-02-100-02   8,19   4,62   7,45 

9061 24-02-100-03   8,00   4,49   7,44 

9062 24-02-100-04   7,89   4,43   7,43 

9063 24-02-100-05   7,82   4,53   7,45 

9064 24-02-100-06   7,27   4,62   7,44 

9065 24-02-100-07   7,10   4,63   7,45 

9066 24-02-100-08   6,78   4,59   7,44 

9067 24-02-100-09   6,85   4,57   7,47 

9068 24-02-100-10   6,87   4,70   7,47 

9069 24-02-100-11   6,52   4,70   7,46 

9070 24-02-100-12   6,20   4,63   7,46 

Таблица 24-02-101 Установка и снятие 
передавливателей для отключения газопроводов 
из полиэтиленовых труб 

9071 24-02-101-01   8,68   14,37   4,40 

9072 24-02-101-02   8,43   10,61   4,40 

9073 24-02-101-03   8,38   9,90   4,40 

Таблица 24-02-102 Перекрытие полиэтиленовой 
трубы с помощью системы «POLYSTOPP» 

9074 24-02-102-01   8,46   4,80   4,40 

9075 24-02-102-02   8,37   4,80   4,40 

9076 24-02-102-03   7,81   4,82   4,41 

Подраздел 2.11 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА 
ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

Таблица 24-02-110 Установка и монтаж контрольно-
измерительного пункта, электрода сравнения на 
газопроводах городов и поселков 

9077 24-02-110-01   6,85   5,11   6,11 

Таблица 24-02-111 Установка станции катодной 
защиты с устройством защитного заземления 

9078 24-02-111-01   3,66   3,60   6,79 

Таблица 24-02-112 Монтаж узла присоединения 
дренажной станции к рельсам 

9079 24-02-112-01   6,07   5,45   9,14 

Таблица 24-02-113 Устройство глубинного анодного 
заземлителя глубиной 50 м при сооружении 
электрохимической защиты подземных стальных 
газопроводов в населенных пунктах 

9080 24-02-113-01   5,57   5,27   5,88 

Подраздел 2.12 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Таблица 24-02-120 Очистка полости трубопровода 
продувкой воздухом 

9081 24-02-120-01 ÷ 02   11,25      9,72 

9082 24-02-120-03 ÷ 04   11,27      9,73 

9083 24-02-120-05 ÷ 06   11,26      9,72 

9084 24-02-120-07   11,27      9,72 

9085 24-02-120-08   11,27      9,73 

9086 24-02-120-09   11,26      9,72 
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Таблица 24-02-121 Монтаж инвентарного узла для 
очистки и испытания газопровода 

9087 24-02-121-01   9,57   5,30   6,97 

9088 24-02-121-02   9,57   5,28   7,17 

9089 24-02-121-03   9,84   5,26   7,41 

9090 24-02-121-04   9,39   5,25   7,40 

9091 24-02-121-05   9,36   5,24   7,43 

9092 24-02-121-06   9,27   5,23   7,44 

9093 24-02-121-07   9,04   5,24   7,45 

9094 24-02-121-08   9,28   5,24   7,49 

9095 24-02-121-09   9,31   5,24   7,49 

Таблица 24-02-122 Подъем давления при испытании 
воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления 

9096 24-02-122-01   7,37      6,79 

9097 24-02-122-02   7,79      7,04 

9098 24-02-122-03   7,66      6,96 

9099 24-02-122-04   7,52      6,87 

9100 24-02-122-05 ÷ 07   7,59      6,92 

Таблица 24-02-123 Подъем давления при испытании 
воздухом газопроводов высокого давления 

9101 24-02-123-01   7,37      6,79 

9102 24-02-123-02   7,79      7,04 

9103 24-02-123-03   7,55      6,89 

9104 24-02-123-04   7,65      6,95 

9105 24-02-123-05   7,61      6,93 

9106 24-02-123-06 ÷ 07   7,60      6,92 

9107 24-02-123-08   6,79      6,37 

9108 24-02-123-09   6,84      6,37 

9109 24-02-123-10   6,87      6,40 

9110 24-02-123-11   6,84      6,39 

9111 24-02-123-12   6,83      6,39 

9112 24-02-123-13   6,84      6,39 

9113 24-02-123-14   6,88      6,41 

Таблица 24-02-124 Выдержка газопровода под 
давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность 
и герметичность 

9114 24-02-124-01 ÷ 03   7,59      6,92 

Таблица 24-02-125 Выдержка газопровода под 
давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на 
прочность и герметичность 

9115 24-02-125-01 ÷ 03   6,87      6,40 

Раздел 3. ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ 

Таблица 24-03-001 Укладка лежневых опор для 
золошлакопроводов из сборных железобетонных 
элементов 

9116 24-03-001-01   8,61      6,93 

9117 24-03-001-02   8,61      6,91 

9118 24-03-001-03   8,75      6,92 

9119 24-03-001-04   8,78      6,91 

9120 24-03-001-05   8,76      6,92 

9121 24-03-001-06   8,79      6,91 

9122 24-03-001-07   8,82      6,90 

Таблица 24-03-002 Укладка золошлакопроводов из 
стальных труб 

9123 24-03-002-01   8,94   5,41   7,20 

9124 24-03-002-02   8,79   5,54   7,18 

9125 24-03-002-03   8,79   5,71   7,19 

9126 24-03-002-04   8,76   5,79   7,16 

9127 24-03-002-05   8,69   5,77   7,22 

9128 24-03-002-06   8,71   5,89   7,18 

9129 24-03-002-07   8,73   6,01   7,20 

9130 24-03-002-08   8,73   6,07   7,21 

9131 24-03-002-09   8,84   6,12   7,15 

9132 24-03-002-10   8,86   6,24   7,15 

9133 24-03-002-11   8,88   6,35   7,14 

9134 24-03-002-12   8,68   6,42   7,08 

9135 24-03-002-13   8,28   6,63   6,72 

Таблица 24-03-003 Приварка фасонных сварных 
стальных частей золошлакопроводов 

9136 24-03-003-01   5,90   4,15   7,82 

9137 24-03-003-02   5,57   4,11   7,76 

9138 24-03-003-03   5,38   4,10   7,74 

9139 24-03-003-04   5,21   4,09   7,69 

9140 24-03-003-05   5,10   4,08   7,74 

9141 24-03-003-06   5,02   4,07   7,68 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

9142 24-03-003-07   4,95   4,07   7,69 

9143 24-03-003-08   4,83   4,06   7,68 

9144 24-03-003-09   4,78   4,08   7,69 

9145 24-03-003-10   4,72   4,07   7,69 

9146 24-03-003-11   4,71   4,06   7,68 

9147 24-03-003-12   4,67   4,06   7,66 

9148 24-03-003-13   4,58   4,05   7,41 

Часть 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 1.1 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Таблица 26-01-001 Изоляция трубопроводов 
конструкциями теплоизоляционными 
комплектными на основе цилиндров 
минераловатных на синтетическом связующем 

9149 26-01-001-01   6,86   3,37   6,10 

Таблица 26-01-002 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из 
пенопласта 

9150 26-01-002-01   5,16   3,69   6,05 

9151 26-01-002-02   5,07   3,78   6,06 

Таблица 26-01-003 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной 
ваты на синтетическом связующем 

9152 26-01-003-01   5,51   3,50   6,03 

Таблица 26-01-004 Изоляция трубопроводов 
изделиями (сегментами) минераловатными на 
битумном связующем 

9153 26-01-004-01   6,43   4,25   6,42 

Таблица 26-01-005 Изоляция поверхностей 
штучными теплоизоляционными изделиями: 
перлитоцементными, перлитовыми, 
вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми 

9154 26-01-005-01   7,73   5,21   6,10 

9155 26-01-005-02   7,89   5,28   6,10 

9156 26-01-005-03   8,17   5,31   6,10 

9157 26-01-005-04   8,58   4,73   6,10 

Таблица 26-01-006 Изоляция трубопроводов 
холстами стекловолокнистыми, полотном 
холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-
Т, полотном иглопробивным стеклянным марки 
ИПС-Т 

9158 26-01-006-01   13,84   5,57   6,05 

Таблица 26-01-007 Изоляция трубопроводов 
шнурами 

9159 26-01-007-01   13,71   4,67   6,04 

9160 26-01-007-02   13,32   4,25   6,09 

Таблица 26-01-008 Изоляция трубопроводов матами 
и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и 
базальтового), матами звукопоглощающими 

9161 26-01-008-01   10,05   3,43   6,08 

Таблица 26-01-009 Изоляция трубопроводов матами 
минераловатными марок 75, 100, плитами 
минераловатными марки 75, плитами из 
стеклянного штапельного волокна ППТ 

9162 26-01-009-01   6,04   3,44   6,08 

9163 26-01-009-02   6,04   3,44   6,07 

Таблица 26-01-010 Изоляция трубопроводов матами 
минераловатными прошивными безобкладочными 
и в обкладках марки 125, изделиями 
минераловатными с гофрированной структурой, 
матами из стеклянного штапельного волокна 

9164 26-01-010-01   6,15   3,48   6,07 

9165 26-01-010-02   6,18   3,48   6,06 

Таблица 26-01-011 Изоляция плоских и 
криволинейных фасонных поверхностей 
изделиями минераловатными и стекловатными 

9166 26-01-011-01   9,67   4,98   6,09 

9167 26-01-011-02   10,09   5,24   6,09 

Таблица 26-01-012 Изоляция арматуры и 
фланцевых соединений съемными полуфутлярами 
из матов минераловатных прошивных и листов 
алюминиевых сплавов 

9168 26-01-012-01   6,00   3,74   4,58 

9169 26-01-012-02   6,00   3,74   4,43 
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Таблица 26-01-013 Изоляция арматуры и 
фланцевых соединений съемными полуфутлярами 
из матов минераловатных прошивных и листов 
оцинкованной стали 

9170 26-01-013-01   5,70   3,31   4,63 

9171 26-01-013-02   7,75   5,74   4,53 

Таблица 26-01-014 Изоляция арматуры и 
фланцевых соединений съемными полуфутлярами 
из матрацев минераловатных и листов 
алюминиевых сплавов, оцинкованной стали 

9172 26-01-014-01   7,22   3,74   4,34 

9173 26-01-014-02   8,49   5,73   4,36 

Таблица 26-01-015 Изоляция трубопроводов 
конструкциями теплоизоляционными 
полносборными на основе изделий из 
минеральной ваты или стеклянного штапельного 
волокна с покрытием из листов алюминиевых 
сплавов 

9174 26-01-015-01 ÷ 03   4,88   3,71   4,58 

Таблица 26-01-016 Изоляция трубопроводов 
конструкциями теплоизоляционными 
полносборными на основе изделий из 
минеральной ваты или стеклянного штапельного 
волокна с покрытием сталью оцинкованной 

9175 26-01-016-01 ÷ 03   4,68   3,32   4,79 

Таблица 26-01-017 Изоляция трубопроводов 
диаметром 180 мм изделиями из вспененного 
каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена 
(«Термофлекс») 

9176 26-01-017-01 ÷ 02   6,78   5,02   6,06 

Таблица 26-01-018 Изоляция плоских и 
криволинейных поверхностей пластинами 
(плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») 

9177 26-01-018-01   6,59   4,97   6,10 

Таблица 26-01-019 Изоляция арматурных и 
фланцевых соединений пластинами (плитами) из 
вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного 
полиэтилена («Термофлекс») 

9178 26-01-019-01   7,28   5,34   6,10 

Таблица 26-01-020 Изоляция трубопроводов 
пенополиуретаном методом заливки под защитное 
металлическое покрытие из листов алюминиевых 
сплавов или стали оцинкованной листовой 

9179 26-01-020-01   6,70   2,91   4,42 

Таблица 26-01-021 Изоляция плоских и 
криволинейных поверхностей из пенополиуретана 
методом напыления 

9180 26-01-021-01   4,63   3,69   4,56 

Таблица 26-01-022 Изоляция поверхностей 
штучными изделиями из пенополиуретана 

9181 26-01-022-01   8,23   4,04   6,06 

9182 26-01-022-02   7,16   4,23   6,06 

Таблица 26-01-023 Установка металлических 
опорных колец и разгружающих устройств 

9183 26-01-023-01   14,27   4,62   6,10 

9184 26-01-023-02   13,09   5,08   6,11 

Таблица 26-01-024 Асбоперлитовая изоляция 
поверхностей методом напыления 

9185 26-01-024-01   6,00   4,70   9,60 

9186 26-01-024-02   5,96   4,69   9,79 

9187 26-01-024-03   5,99   4,43   9,60 

Таблица 26-01-025 Изоляция стальных 
трубопроводов жидким теплоизоляционным 
покрытием 

9188 26-01-025-01   8,17   2,65   5,73 

9189 26-01-025-02   8,92   2,65   5,64 

9190 26-01-025-03   8,72   2,65   5,58 

9191 26-01-025-04   7,36   2,65   5,71 

9192 26-01-025-05   7,17   2,66   5,72 

9193 26-01-025-06   7,09   2,66   5,63 

9194 26-01-025-07   7,25   2,66   5,65 

9195 26-01-025-08   7,18   2,65   5,66 

9196 26-01-025-09   14,55   11,20   4,94 
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Подраздел 1.2 ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ 

Таблица 26-01-036 Изоляция холодных 
поверхностей изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на клее и 
дюбелями 

9197 26-01-036-01   9,61   4,11   5,99 

9198 26-01-036-02   11,34   4,12   6,09 

Таблица 26-01-037 Изоляция холодных 
поверхностей изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме 

9199 26-01-037-01   8,13   4,96   6,20 

9200 26-01-037-02   8,09   5,07   6,17 

9201 26-01-037-03   8,06   5,00   6,25 

9202 26-01-037-04   7,91   4,96   6,19 

Таблица 26-01-038 Устройство противопожарных 
поясов из ячеистых материалов на растворе 

9203 26-01-038-01   9,74   6,09   6,01 

Таблица 26-01-039 Изоляция покрытий и 
перекрытий изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов насухо 

9204 26-01-039-01   11,16      6,06 

Таблица 26-01-040 Устройство противопожарных 
поясов из волокнистых и зернистых материалов на 
растворе 

9205 26-01-040-01   10,12   6,09   6,06 

Таблица 26-01-041 Изоляция холодных 
поверхностей изделиями из пенопласта 

9206 26-01-041-01   8,71   4,92   6,21 

9207 26-01-041-02   9,02   5,07   6,17 

9208 26-01-041-03   8,63   4,97   6,27 

9209 26-01-041-04   8,39   4,92   6,21 

9210 26-01-041-05   12,27      6,05 

Таблица 26-01-042 Установка дверей с тепловой 
изоляцией 

9211 26-01-042-01   6,81   5,65   6,09 

9212 26-01-042-02   6,66   5,69   6,10 

Таблица 26-01-043 Изоляция деревянных наружных 
ограждающих конструкций жидким 
теплоизоляционным покрытием с лесов 

9213 26-01-043-01   8,53   6,84   6,27 

9214 26-01-043-02   14,25   12,00   6,64 

Таблица 26-01-044 Изоляция деревянных наружных 
ограждающих конструкций жидким 
теплоизоляционным покрытием с люлек 

9215 26-01-044-01   9,11   6,84   6,55 

9216 26-01-044-02   14,35   12,00   6,83 

Таблица 26-01-045 Изоляция кирпичных и бетонных 
наружных ограждающих конструкций жидким 
теплоизоляционным покрытием с лесов 

9217 26-01-045-01   14,06   11,93   6,27 

9218 26-01-045-02   14,30   12,00   6,64 

Таблица 26-01-046 Изоляция кирпичных и бетонных 
наружных ограждающих конструкций жидким 
теплоизоляционным покрытием с люлек 

9219 26-01-046-01   14,23   11,93   6,55 

9220 26-01-046-02   14,39   12,00   7,00 

Таблица 26-01-047 Изоляция по деревянным полам 
жидким теплоизоляционным покрытием 

9221 26-01-047-01   8,26   6,84   6,03 

9222 26-01-047-02   14,16   12,00   6,20 

Подраздел 1.3 КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ 

Таблица 26-01-048 Устройство каркаса изоляции 

9223 26-01-048-01   11,59   6,62   6,11 

9224 26-01-048-02   3,23   2,67   6,10 

9225 26-01-048-03   10,63   6,62   6,11 

9226 26-01-048-04   3,04   2,67   6,10 

Таблица 26-01-049 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов листами алюминиевых сплавов, 
сталью оцинкованной, металлопластом 

9227 26-01-049-01   4,50   2,98   4,33 

9228 26-01-049-02   4,30   2,91   4,46 

9229 26-01-049-03   4,37   2,91   4,46 
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Таблица 26-01-050 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов фольгой алюминиевой 
дублированной 

9230 26-01-050-01   7,51   3,76   5,56 

Таблица 26-01-051 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, 
стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) 

9231 26-01-051-01   7,23   3,48   5,80 

Таблица 26-01-052 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями 
стеклянными, пленками ПХВ, армопластами 

9232 26-01-052-01   5,82   3,69   5,88 

9233 26-01-052-02   6,19   3,72   5,79 

Таблица 26-01-053 Покрытие изоляции плоских 
(криволинейных) и фасонных поверхностей 
листовым металлом с заготовкой покрытия 

9234 26-01-053-01   11,21   4,22   4,60 

9235 26-01-053-02   10,32   6,89   4,33 

Таблица 26-01-054 Покрытие поверхности изоляции 
рулонными материалами 

9236 26-01-054-01   6,87   3,71   6,11 

9237 26-01-054-02   5,56   3,45   6,03 

9238 26-01-054-03   5,78   2,64   6,00 

Таблица 26-01-055 Установка пароизоляционного 
слоя из пленки полиэтиленовой 

9239 26-01-055-01   4,65   3,52   6,10 

9240 26-01-055-02   5,23   4,04   6,10 

Таблица 26-01-056 Оштукатуривание поверхности 
изоляции асбоцементным раствором 

9241 26-01-056-01   4,47   3,34   6,10 

9242 26-01-056-02   4,24   3,34   6,10 

Таблица 26-01-057 Устройство гидроизоляции из 
гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR 

9243 26-01-057-01   5,29   5,11   4,79 

9244 26-01-057-02   5,34   5,16   4,69 

9245 26-01-057-03   5,47   5,19   4,96 

Таблица 26-01-058 Устройство гидроизоляции 
деформационного шва из гидроизоляционного 
материала TERANAP 431 TR 

9246 26-01-058-01   5,31   5,14   4,81 

Таблица 26-01-059 Устройство гидроизоляции 
примыкания из гидроизоляционного материала 
TERANAP 431 TR 

9247 26-01-059-01   5,95   5,78   4,64 

Таблица 26-01-060 Изоляция по железобетонным 
полам жидким теплоизоляционным покрытием 

9248 26-01-060-01   13,80   11,93   6,03 

9249 26-01-060-02   14,16   12,00   6,20 

Таблица 26-01-061 Изоляция по деревянным 
потолкам жидким теплоизоляционным покрытием 

9250 26-01-061-01   9,28   6,84   6,36 

9251 26-01-061-02   14,33   12,00   6,77 

Таблица 26-01-062 Изоляция по железобетонным 
потолкам жидким теплоизоляционным покрытием 

9252 26-01-062-01   14,12   11,93   6,26 

9253 26-01-062-02   14,29   12,00   6,61 

Таблица 26-01-063 Изоляция внутренних стен по 
дереву жидким теплоизоляционным покрытием 

9254 26-01-063-01   9,03   6,84   6,27 

9255 26-01-063-02   14,30   14,00   6,64 

Таблица 26-01-064 Изоляция внутренних стен по 
штукатурке жидким теплоизоляционным 
покрытием толщиной 1 мм 

9256 26-01-064-01   14,03   12,33   6,17 

9257 26-01-064-02   14,26   14,00   6,45 

Таблица 26-01-065 Изоляция арматуры и 
фланцевых соединений стальных трубопроводов 
жидким теплоизоляционным покрытием типа 
"ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat" 

9258 26-01-065-01   5,91   4,89   5,92 

9259 26-01-065-02   5,88   4,89   5,88 

9260 26-01-065-03   5,88   4,89   5,85 

9261 26-01-065-04   5,83   4,89   5,68 

9262 26-01-065-05   5,83   4,89   5,63 

9263 26-01-065-06   5,83   4,89   5,74 

9264 26-01-065-07   5,83   4,89   5,68 

9265 26-01-065-08   5,83   4,89   5,72 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

9266 26-01-065-09   5,83   4,89   5,71 

9267 26-01-065-10   5,83   4,89   5,72 

9268 26-01-065-11   5,83   4,89   5,73 

9269 26-01-065-12   5,83   4,89   5,74 

9270 26-01-065-13   5,83   4,89   5,72 

9271 26-01-065-14   5,83   4,89   5,73 

9272 26-01-065-15   5,83   4,89   5,72 

9273 26-01-065-16   5,82   5,03   6,06 

9274 26-01-065-17   5,82   5,03   5,98 

9275 26-01-065-18   5,81   5,03   5,98 

9276 26-01-065-19   5,81   5,03   5,90 

9277 26-01-065-20   5,81   5,03   5,89 

9278 26-01-065-21   5,81   5,03   5,71 

9279 26-01-065-22   5,81   5,03   5,66 

9280 26-01-065-23   5,81   5,03   5,75 

9281 26-01-065-24   5,81   5,03   5,68 

9282 26-01-065-25   5,81   5,03   5,76 

9283 26-01-065-26   5,81   5,03   5,74 

9284 26-01-065-27   5,81   5,03   5,68 

9285 26-01-065-28   5,81   5,03   5,72 

9286 26-01-065-29   5,81   5,03   5,73 

9287 26-01-065-30   5,81   5,03   5,71 

Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА 

Подраздел 2.1 ОГНЕЗАЩИТА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 26-02-001 Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и 
ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» 

9288 26-02-001-01   6,83   6,47   8,91 

9289 26-02-001-02   6,76   6,51   8,79 

9290 26-02-001-03   6,73   6,53   8,78 

Таблица 26-02-002 Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и 
ферм составом «Файрекс-400» 

9291 26-02-002-01   6,95   6,57   6,25 

9292 26-02-002-02   6,89   6,59   6,24 

9293 26-02-002-03   6,90   6,59   6,25 

Таблица 26-02-003 Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и 
ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» 

9294 26-02-003-01   6,89   6,58   6,74 

9295 26-02-003-02   6,83   6,60   6,74 

9296 26-02-003-03   6,84   6,60   6,74 

9297 26-02-003-04   6,82   6,61   6,74 

Таблица 26-02-004 Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и 
ферм составом «УНИКУМ» 

9298 26-02-004-01   6,87   6,48   8,91 

9299 26-02-004-02   6,80   6,52   8,80 

9300 26-02-004-03   6,77   6,54   8,79 

Таблица 26-02-005 Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-
НВ - «КРАТ» 

9301 26-02-005-01   6,38   5,88   6,73 

9302 26-02-005-02   6,57   6,21   6,74 

9303 26-02-005-03   6,65   6,28   6,74 

9304 26-02-005-04   6,65   6,33   6,74 

9305 26-02-005-05   6,69   6,37   6,74 

Таблица 26-02-006 Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций комплексной огнезащитой 
«ЩИТ-1» 

9306 26-02-006-01   6,71   6,09   6,21 

9307 26-02-006-02   6,50   5,88   6,19 

Таблица 26-02-007 Огнезащитное покрытие 
металлоконструкций воздуховодов приточно-
вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-
1В» 

9308 26-02-007-01   6,25   5,60   6,21 

9309 26-02-007-02   6,14   5,50   6,19 

Таблица 26-02-008 Огнезащитное покрытие 
металлоконструкций воздуховодов приточно-
вытяжных систем составом «Файрекс-300» 

9310 26-02-008-01   4,27   3,24   6,28 

9311 26-02-008-02   4,04   3,23   6,27 

9312 26-02-008-03   3,99   3,22   6,27 

9313 26-02-008-04   3,77   3,21   6,27 
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Таблица 26-02-009 Огнезащитное покрытие несущих 
металлических конструкций 

9314 26-02-009-01   7,47   6,52   4,16 

Таблица 26-02-010 Подготовка поверхности 
металлических конструкций к нанесению 
огнезащитного покрытия 

9315 26-02-010-01   6,34   3,62   5,96 

9316 26-02-010-02   4,40   3,63   5,25 

Таблица 26-02-011 Нанесение огнезащитной краски 
на металлические огрунтованные поверхности 

9317 26-02-011-01   12,04      3,87 

9318 26-02-011-02   11,98      3,87 

9319 26-02-011-03   11,98      3,89 

Таблица 26-02-012 Огнезащитное покрытие 
металлических колонн эстакад межцеховых 
коммуникаций кирпичом 

9320 26-02-012-01   11,62   8,53   6,97 

9321 26-02-012-02   11,77   9,45   7,47 

9322 26-02-012-03   11,47   9,44   6,86 

Подраздел 2.2 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 26-02-013 Огнезащитное покрытие 
деревянных конструкций мансард и элементов 
кровли составом «Файрекс-200» 

9323 26-02-013-01   4,52   3,11   6,28 

Таблица 26-02-014 Огнезащитное покрытие 
деревянных конструкций мансард и элементов 
кровли составом «АТТИК» 

9324 26-02-014-01   7,54   6,56   4,14 

Таблица 26-02-015 Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций краской «Эврика» 

9325 26-02-015-01   7,74   6,56   6,14 

Таблица 26-02-016 Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций огнезащитным лаком 
«Пиропласт-ХВ» 

9326 26-02-016-01   3,32   2,49   6,11 

Таблица 26-02-017 Огнезащитная пропитка 
деревянных конструкций мансард и элементов 
кровли составом «КЛОД-01» 

9327 26-02-017-01   7,13   6,59   4,14 

Таблица 26-02-018 Огнебиозащитное покрытие 
деревянных конструкций составами "Пирилакс" 
(любой модификации) 

9328 26-02-018-01   9,46   4,81   4,64 

9329 26-02-018-02   9,53   4,79   4,61 

9330 26-02-018-03   7,73   4,84   4,55 

Таблица 26-02-019 Огнезащитное покрытие 
деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" 

9331 26-02-019-01   9,99   4,81   3,95 

9332 26-02-019-02   10,01   5,06   3,93 

Таблица 26-02-020 Огнезащитная обработка 
огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" 

9333 26-02-020-01   7,02   6,61   6,28 

9334 26-02-020-02   6,99   6,61   6,24 

Подраздел 2.3 ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И 
КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК 

Таблица 26-02-022 Огнезащитное покрытие кабелей 
составом «КЛ-1» 

9335 26-02-022-01   6,97   6,59   4,13 

Таблица 26-02-023 Огнезащитное уплотнение пустот 
кабельных проходок составом «Файрекс-600» 

9336 26-02-023-01   6,94   6,61   6,26 

Таблица 26-02-024 Устройство 
огнепреградительных поясов и уплотнение 
кабельных заделок подушками противопожарными 
уплотнительными «ППВ-1» 

9337 26-02-024-01   4,36   3,61    

Таблица 26-02-025 Огнезащитное покрытие кабелей 
и проводов составом "Нортекс-К" 

9338 26-02-025-01   7,60   7,17   6,38 

9339 26-02-025-02   7,43   7,17   6,38 

Подраздел 2.4 ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 26-02-029 Огнезащитное покрытие 
бетонных конструкций и железобетонных стен и 
перегородок составом «Монолит» 

9340 26-02-029-01   6,46   6,12   6,75 
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9341 26-02-029-02   6,60   6,40   6,74 

9342 26-02-029-03   6,64   6,46   6,74 

Таблица 26-02-030 Огнезащитное уплотнение пустот 
конструкций междуэтажных перекрытий, 
перегородок составом «Файрекс-500» 

9343 26-02-030-01   6,95   6,61   6,26 

Таблица 26-02-031 Огнезащитное покрытие стволов 
выхлопных труб и газоходов из стеклопластика 
составом «КЛ-2» 

9344 26-02-031-01   6,97   6,59   4,12 

Таблица 26-02-032 Устройство огнезащиты 
стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной 

9345 26-02-032-01   11,64   6,53    

Таблица 26-02-033 Огнезащитная пропитка 
ковровых изделий, тканей, занавесей составом 
«КЛОД-02» 

9346 26-02-033-01   7,24   6,61   4,41 

Таблица 26-02-034 Огнезащитная пропитка 
текстильных материалов хлопчатобумажных, 
льяных и шелковых тканей с содержанием 
синтетики до 10% составом "Нортекс-Х" 

9347 26-02-034-01   7,22   6,55   4,56 

Таблица 26-02-035 Огнезащитная пропитка 
смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, 
льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики 
до 70%) составом "Нортекс-С" 

9348 26-02-035-01   11,43   11,64   4,50 

Таблица 26-02-036 Огнезащитная пропитка 
шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием 
синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш" 

9349 26-02-036-01   12,76   13,12   4,35 

Таблица 26-02-037 Огнезащитная пропитка 
ковровых покрытий составом "Нортекс-КП" 

9350 26-02-037-01   12,92   13,25   3,96 

Часть 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Раздел 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, 
УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ 
ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ 

ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Таблица 27-01-001 Укрепление грунтов 
однослойных оснований и покрытий толщиной до 
20 см 

9351 27-01-001-01   5,33   2,64   7,12 

9352 27-01-001-02   5,68   2,67   7,93 

Таблица 27-01-002 Устройство оснований и 
покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси 

9353 27-01-002-01 ÷ 02   3,41   2,55   6,99 

Подраздел 1.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ 
ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ 

ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Таблица 27-01-003 Укрепление грунтов 
однослойных оснований и покрытий толщиной до 
20 см смешением с цементом навесными фрезами 

9354 27-01-003-01   5,27   2,51   6,98 

Таблица 27-01-004 Устройство оснований и 
покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси 
толщиной 15 см 

9355 27-01-004-01 ÷ 02   3,62   2,62   7,17 

9356 27-01-004-03 ÷ 04   5,79   3,33   7,06 

Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 

Таблица 27-02-001 Устройство дренажей 

9357 27-02-001-01   5,61   5,16   9,24 

9358 27-02-001-02   5,74   5,28   7,63 

9359 27-02-001-03   6,93   6,49   8,70 

9360 27-02-001-04   6,14   5,71   9,18 

Таблица 27-02-002 Устройство сбросов воды из 
продольных дренажей 

9361 27-02-002-01   5,43   4,31   7,77 

Таблица 27-02-003 Устройство дренажных воронок 
под обочинами 

9362 27-02-003-01   5,20   4,14   7,39 

Таблица 27-02-004 Устройство водосбросных 
сооружений с проезжей части из лотков в откосах 
насыпи 

9363 27-02-004-01   9,07   9,56   7,26 
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Таблица 27-02-005 Устройство водосбросных 
сооружений с проезжей части из продольных 
лотков из сборного бетона 

9364 27-02-005-01   5,83   3,96   7,14 

Таблица 27-02-006 Устройство водосбросных 
сооружений с проезжей части из водоприемных 
колодцев 

9365 27-02-006-01   5,55   3,98   7,28 

9366 27-02-006-02   5,51   3,93   7,28 

Таблица 27-02-007 Устройство водосбросных 
сооружений с проезжей части из открытых лотков 
на обочинах 

9367 27-02-007-01   7,86   6,98   7,26 

Таблица 27-02-008 Устройство водосбросных 
сооружений с проезжей части из гасителей 

9368 27-02-008-01   8,93   9,62   7,24 

Таблица 27-02-009 Укрепление площадки за 
шпорами гасителя сборными бетонными плитами 
при размываемых грунтах 

9369 27-02-009-01   9,14   9,61   7,26 

Таблица 27-02-010 Установка бортовых камней 

9370 27-02-010-01   7,29   5,75   7,19 

9371 27-02-010-02   6,87   5,77   7,19 

9372 27-02-010-03   7,77   5,75   7,19 

9373 27-02-010-04   7,24   5,77   7,19 

Таблица 27-02-011 Установка природных бортовых 
гранитных камней типа 3ГП 

9374 27-02-011-01   4,79   4,66   6,06 

Таблица 27-02-015 Устройство бортового камня из 
монолитного бетона бетоноукладчиком-
планировщиком со скользящими формами 

9375 27-02-015-01   5,40   5,66   4,68 

9376 27-02-015-02   5,43   5,66   4,69 

9377 27-02-015-03   5,40   5,66   4,65 

Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ 

ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ) 

Подраздел 3.1 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ 
ОСНОВАНИЙ 

Таблица 27-03-001 Исправление профиля 
щебеночных и гравийных оснований 

9378 27-03-001-01   9,28   9,63   7,38 

9379 27-03-001-02   8,78   9,72   7,35 

9380 27-03-001-03   10,45   10,91   7,64 

9381 27-03-001-04   8,84   12,08   7,63 

Таблица 27-03-002 Исправление профиля песчано-
гравийных оснований и покрытий 

9382 27-03-002-01   8,23   5,10   7,90 

9383 27-03-002-02   8,24   5,56   7,90 

9384 27-03-002-03   8,26   5,56   7,91 

9385 27-03-002-04   8,29   5,56   7,93 

9386 27-03-002-05   8,25   5,53   7,92 

9387 27-03-002-06   8,27   5,53   7,93 

9388 27-03-002-07   8,30   5,53   7,95 

9389 27-03-002-08   6,71   4,77   7,49 

9390 27-03-002-09   6,75   4,82   7,50 

9391 27-03-002-10   6,74   4,82   7,50 

9392 27-03-002-11   6,73   4,82   7,51 

9393 27-03-002-12 ÷ 13   6,75   4,82   7,52 

9394 27-03-002-14   6,74   4,82   7,52 

Таблица 27-03-003 Расценки для корректировки 
таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя 
основания или покрытия 

9395 27-03-003-01   7,92   12,04   7,89 

9396 27-03-003-02   7,97   12,04   7,94 

9397 27-03-003-03   8,02   12,04   7,99 

9398 27-03-003-04   8,07   12,04   8,04 

9399 27-03-003-05   6,04   4,77   7,11 

9400 27-03-003-06   6,05   4,77   7,15 

9401 27-03-003-07   6,02   4,77   7,14 

9402 27-03-003-08   5,99   4,77   7,13 

Таблица 27-03-004 Устройство выравнивающего 
слоя из асфальтобетонной смеси 

9403 27-03-004-01   7,75   7,05   7,04 



Удмуртская Республика Индексы пересчета сметной стоимости СМР к единичным расценкам на 

строительные и специальные строительные работы. 1 квартал 2017 

 
 

- 64 - 

 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

9404 27-03-004-02   8,98   7,05   7,26 

Подраздел 3.2 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ 
СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 27-03-008 Разборка покрытий и оснований 

9405 27-03-008-01   14,43      7,75 

9406 27-03-008-02   9,29      7,98 

9407 27-03-008-03   9,14      7,96 

9408 27-03-008-04   11,46      9,31 

9409 27-03-008-05   8,81      7,07 

Таблица 27-03-009 Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования 

9410 27-03-009-01 ÷ 02   6,12   12,08   5,82 

9411 27-03-009-03 ÷ 05   5,93   12,08   5,61 

Таблица 27-03-010 Разборка бортовых камней 

9412 27-03-010-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 27-03-011 Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне 
из осадочных горных пород методом холодного 
фрезерования с применением импортных фрез при 
ширине барабана фрезы 600-1300 мм 

9413 27-03-011-01   5,30   11,90   5,25 

9414 27-03-011-02   5,31   12,12   5,26 

9415 27-03-011-03 ÷ 05   5,31   12,07   5,26 

Таблица 27-03-012 Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне 
из осадочных горных пород методом холодного 
фрезерования с применением импортных фрез при 
ширине барабана фрезы 1500-2200 мм 

9416 27-03-012-01   4,67   12,14   4,64 

9417 27-03-012-02   4,67   12,05   4,64 

9418 27-03-012-03   4,67   12,07   4,64 

9419 27-03-012-04   4,67   12,09   4,64 

9420 27-03-012-05   4,67   12,11   4,64 

9421 27-03-012-06   4,67   12,10   4,64 

Таблица 27-03-013 Срезка поверхностного слоя 
покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на 
щебне изверженных пород марки по дробимости 
1000 и более МПа истираемости И1 с 
выравниванием профиля под отметку импортными 
дорожными фрезами при ширине барабана 2000-
2100 мм 

9422 27-03-013-01   4,81   12,07   4,70 

9423 27-03-013-02   4,80   12,08   4,70 

9424 27-03-013-03   4,80   12,07   4,70 

Таблица 27-03-014 Срезка покрытия из 
асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне 
изверженных пород марки по дробимости 1000 и 
более МПа истираемости И1 локальными картами 
импортными дорожными фрезами при ширине 
барабана 1000 мм 

9425 27-03-014-01   5,43   12,15   5,34 

9426 27-03-014-02   5,44   12,07   5,35 

9427 27-03-014-03   5,44   12,09   5,35 

9428 27-03-014-04   5,44   12,15   5,35 

9429 27-03-014-05   5,44   12,07   5,35 

9430 27-03-014-06   5,44   12,09   5,35 

9431 27-03-014-07   5,43   12,15   5,34 

9432 27-03-014-08   5,44   12,07   5,35 

9433 27-03-014-09   5,44   12,09   5,35 

9434 27-03-014-10 ÷ 12   5,49      5,49 

Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ 
СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ 

Подраздел 4.1 ПОДСТИЛАЮЩИЕ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ 

Таблица 27-04-001 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 

9435 27-04-001-01   7,15   12,08   6,67 

9436 27-04-001-02   7,18   12,08   6,70 

9437 27-04-001-03   7,49   12,08   7,17 

9438 27-04-001-04   7,07   12,08   6,62 

Подраздел 4.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ 
ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И 

ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ 

Таблица 27-04-003 Устройство оснований и 
покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-
песчаных смесей 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

9439 27-04-003-01   8,48   12,08   7,40 

9440 27-04-003-02   8,21   12,08   7,38 

9441 27-04-003-03   8,82   12,08   7,50 

9442 27-04-003-04   8,57   12,08   7,40 

9443 27-04-003-05   7,15   12,08   6,38 

9444 27-04-003-06   6,92   12,08   6,41 

9445 27-04-003-07   7,34   12,08   6,43 

9446 27-04-003-08   6,14      6,14 

Подраздел 4.3 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Таблица 27-04-005 Устройство оснований из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов 
с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа 
(1000 кгс/см

2
) 

9447 27-04-005-01   12,25   12,77   7,21 

9448 27-04-005-02   12,23   12,77   7,25 

9449 27-04-005-03   12,62   13,03   7,29 

9450 27-04-005-04   12,62   13,03   7,34 

Таблица 27-04-006 Устройство оснований из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов 
с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 
МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см

2
) 

9451 27-04-006-01   9,45   9,62   7,21 

9452 27-04-006-02   9,45   9,62   7,25 

9453 27-04-006-03   9,50   9,62   7,30 

9454 27-04-006-04   9,45   9,61   7,34 

Таблица 27-04-007 Устройство основания из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов 
с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см

2
) 

9455 27-04-007-01   9,51   9,62   7,21 

9456 27-04-007-02   9,50   9,62   7,26 

9457 27-04-007-03   9,54   9,62   7,31 

9458 27-04-007-04   9,49   9,61   7,34 

Таблица 27-04-008 Расценки для корректировки 
таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при 
использовании однослойных и верхнего слоя 
двухслойных оснований под движение транспорта 
до полного окончания работ 

9459 27-04-008-01   11,21   11,78   6,59 

Таблица 27-04-009 Устройство оснований толщиной 
12 см из щебня фракции 70-120 мм 

9460 27-04-009-01   11,98   12,92   6,82 

9461 27-04-009-02   11,92   12,92   6,90 

9462 27-04-009-03   12,14   12,92   6,62 

9463 27-04-009-04   12,25   12,92   7,04 

9464 27-04-009-05   12,08   12,92   6,61 

Таблица 27-04-010 Расценки для корректировки 
таблицы 27-04-009 при использовании 
однослойных и верхнего слоя двухслойных 
оснований под движение транспорта 

9465 27-04-010-01   8,77   8,97   6,22 

Таблица 27-04-011 Устройство оснований из 
отвальных доменных шлаков 

9466 27-04-011-01   7,68   12,08   7,04 

9467 27-04-011-02   7,55   12,08   7,04 

9468 27-04-011-03   8,11   12,09   7,38 

Таблица 27-04-012 Устройство покрытий толщиной 
15 см при укатке щебня с пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см

2
) 

9469 27-04-012-01   12,19   12,72   7,17 

9470 27-04-012-02   12,16   12,72   7,20 

9471 27-04-012-03   12,61   13,03   7,29 

9472 27-04-012-04   12,62   13,03   7,34 

Таблица 27-04-013 Устройство покрытий толщиной 
15 см при укатке щебня с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгc/см

2
) 

9473 27-04-013-01   9,45   9,62   7,16 

9474 27-04-013-02   9,46   9,62   7,21 

9475 27-04-013-03   9,50   9,62   7,30 

9476 27-04-013-04   9,45   9,61   7,34 

Таблица 27-04-014 Устройство покрытий толщиной 
15 см при укатке щебня с пределом прочности на 
сжатие до 68,6 МПа (700 кгc/см

2
) 

9477 27-04-014-01   9,51   9,62   7,15 

9478 27-04-014-02   9,50   9,62   7,20 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

9479 27-04-014-03   9,54   9,62   7,32 

9480 27-04-014-04   9,49   9,61   7,34 

Таблица 27-04-015 Устройство щебеночных 
оснований, обработанных в верхней части 
пескоцементной смесью 

9481 27-04-015-01   7,65   6,95   7,39 

9482 27-04-015-02   7,63   6,95   7,29 

9483 27-04-015-03   7,86   7,83   7,72 

Таблица 27-04-016 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического материала (НСМ) 

9484 27-04-016-01   13,75   2,88   6,10 

9485 27-04-016-02   14,02   2,88   6,10 

9486 27-04-016-03   12,42   2,89   7,19 

9487 27-04-016-04   9,24   2,88   7,05 

9488 27-04-016-05   10,05   2,89   7,21 

9489 27-04-016-06   13,33   2,89   6,10 

9490 27-04-016-07   12,01   2,89   7,64 

Таблица 27-04-017 Устройство теплоизоляционного 
слоя из пенопласта 

9491 27-04-017-01   12,01      6,10 

Подраздел 4.4 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, 
УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ 

Таблица 27-04-021 Устройство основания из 
пескоцементной смеси на крутых склонах 

9492 27-04-021-01   7,79   2,75   7,30 

9493 27-04-021-02   12,22      7,26 

Таблица 27-04-022 Устройство покрытия из 
цементобетона на крутых склонах 

9494 27-04-022-01   7,97   3,50   7,30 

9495 27-04-022-02   11,61      7,24 

Раздел 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ 

Подраздел 5.1 УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ 

Таблица 27-05-001 Устройство мостовых из 
колотого и булыжного камня по готовому 
основанию 

9496 27-05-001-01   10,17   8,27   6,42 

9497 27-05-001-02   11,35      7,39 

Таблица 27-05-002 Устройство брусчатых и 
мозаиковых мостовых 

9498 27-05-002-01   10,32   7,42   7,33 

9499 27-05-002-02   9,27   6,35   7,35 

9500 27-05-002-03   9,24   6,35   7,35 

Подраздел 5.2 МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ 

Таблица 27-05-005 Устройство мощеных подзоров и 
отмосток толщиной 10 см 

9501 27-05-005-01   6,43   5,17   8,97 

Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ 

Подраздел 6.1 ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ 

Таблица 27-06-001 Устройство дорожных покрытий 
из сборных железобетонных плит 

9502 27-06-001-01   7,74   6,12   6,92 

9503 27-06-001-02   7,57   6,07   6,87 

9504 27-06-001-03   7,60   5,99   6,79 

9505 27-06-001-04   7,55   6,11   6,66 

Таблица 27-06-002 Устройство цементобетонных 
покрытий, устраиваемых машинами 
бетоноукладочного комплекта на рельс-формах 

9506 27-06-002-01 ÷ 02   6,76   4,45   6,80 

9507 27-06-002-03   6,69   4,45   6,75 

9508 27-06-002-04   6,68   4,45   6,75 

9509 27-06-002-05   6,78   4,45   6,77 

9510 27-06-002-06   6,78   4,46   6,77 

9511 27-06-002-07   6,72   4,45   6,71 

9512 27-06-002-08   6,72   4,46   6,71 

9513 27-06-002-09 ÷ 10   6,79   4,45   6,77 

9514 27-06-002-11   6,72   4,45   6,72 

9515 27-06-002-12   6,71   4,45   6,72 

9516 27-06-002-13 ÷ 14   6,82   4,46   6,73 

9517 27-06-002-15 ÷ 16   6,73   4,46   6,67 

9518 27-06-002-17   7,89   5,87   7,58 

9519 27-06-002-18   6,41   6,37   8,59 

Таблица 27-06-003 Расценки для корректировки 
таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на 
высоких насыпях и при невозможности прохода 
автомашин по обочинам 

9520 27-06-003-01   7,91      6,97 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 
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 Мате-
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Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

9521 27-06-003-02 ÷ 03   7,92      6,97 

9522 27-06-003-04   7,91      6,97 

Таблица 27-06-004 Расценки для корректировки 
таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве 
покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м 

9523 27-06-004-01   9,42      7,16 

Таблица 27-06-005 Расценки для корректировки 
таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-
002-16) при уходе за цементобетонным основанием 
или покрытием засыпкой песком и поливкой водой 

9524 27-06-005-01   7,00   6,13   7,34 

Таблица 27-06-006 Расценки для корректировки 
таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном 
пленкообразующими материалами в условиях 
континентального сухого и жаркого климата 

9525 27-06-006-01   6,67   5,76    

Таблица 27-06-007 Устройство швов в бетоне 

9526 27-06-007-01   5,12   4,63   5,07 

9527 27-06-007-02   6,08   3,93   5,17 

Таблица 27-06-008 Устройство шва-стыка в 
асфальтобетонном покрытии 

9528 27-06-008-01   6,94   7,44   6,30 

Таблица 27-06-009 Укладка сетки в дорожное 
покрытие 

9529 27-06-009-01   13,72      6,62 

9530 27-06-009-02   4,96   4,22   6,61 

Таблица 27-06-010 Устройство однослойных 
покрытий, устраиваемых машинами 
высокопроизводительного бетоноукладочного 
комплекта со скользящими формами 

9531 27-06-010-01   4,09   2,76   5,12 

9532 27-06-010-02   3,98   2,55   5,10 

9533 27-06-010-03   4,02   2,55   5,10 

Таблица 27-06-011 Устройство швов расширения 

9534 27-06-011-01   7,79   6,87   6,74 

Таблица 27-06-013 Устройство покрытий 
средствами малой механизации при примыкании к 
искусственным сооружениям 

9535 27-06-013-01   8,46   5,13   9,25 

9536 27-06-013-02   8,65   5,19   9,11 

9537 27-06-013-03   8,60   5,25   9,02 

Таблица 27-06-014 Устройство одиночной 
шероховатой поверхностной обработки из 
битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с 
использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и 
автогудронатора СКД-100 

9538 27-06-014-01   8,71   9,55   6,29 

9539 27-06-014-02   8,56   9,55   6,28 

9540 27-06-014-03   8,58   9,55   6,28 

9541 27-06-014-04   8,63   9,55   6,28 

9542 27-06-014-05   8,71   9,55   6,29 

9543 27-06-014-06   8,56   9,55   6,28 

9544 27-06-014-07   8,58   9,55   6,29 

9545 27-06-014-08   8,63   9,55   6,29 

Таблица 27-06-015 Устройство защитного слоя 
износа из литых эмульсионно-минеральных 
смесей 

9546 27-06-015-01   6,45   7,41   5,29 

9547 27-06-015-02   6,48   7,44   5,28 

9548 27-06-015-03   6,45   7,43   5,35 

Подраздел 6.2 НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ 

Таблица 27-06-016 Устройство оснований 
внегородских автомобильных дорог 
механизированным способом с применением 
дорожного бетона 

9549 27-06-016-01 ÷ 02   6,43   5,08   6,84 

9550 27-06-016-03 ÷ 04   6,36   5,08   6,80 

9551 27-06-016-05   6,47   5,08   6,80 

9552 27-06-016-06   6,47   5,08   6,81 

9553 27-06-016-07 ÷ 08   6,39   5,08   6,77 

9554 27-06-016-09   6,17   5,08   6,76 

9555 27-06-016-10   5,05   2,98   7,43 

9556 27-06-016-11   8,43   5,44   8,04 

Таблица 27-06-017 Устройство оснований городских 
проездов 

9557 27-06-017-01   8,40   6,30   7,26 

9558 27-06-017-02   10,79   6,90   6,58 
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9559 27-06-017-03   8,15   6,30   7,23 

9560 27-06-017-04   10,59   6,90   6,58 

Таблица 27-06-018 Устройство оснований и 
покрытий из черного щебня 

9561 27-06-018-01   5,65   5,31   6,40 

9562 27-06-018-02   5,61   5,31   6,40 

9563 27-06-018-03   5,60   5,31   6,49 

9564 27-06-018-04   5,56   5,31   6,49 

Таблица 27-06-019 Устройство покрытий из 
холодных асфальтобетонных смесей 

9565 27-06-019-01 ÷ 03   8,86   5,30   6,88 

9566 27-06-019-04 ÷ 06   9,16   6,16   3,67 

Таблица 27-06-020 Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных смесей 

9567 27-06-020-01 ÷ 05   7,98   4,74   7,03 

9568 27-06-020-06 ÷ 07   8,17   3,32   7,04 

9569 27-06-020-08 ÷ 14   7,90   5,36   7,03 

Таблица 27-06-021 Расценки для корректировки 
таблицы 27-06-020 при изменении толщины 
покрытия на 0,5 см 

9570 27-06-021-01   7,18   4,66   4,45 

9571 27-06-021-02   7,05   4,66   4,18 

9572 27-06-021-03   7,17   4,66   4,18 

9573 27-06-021-04   7,05   4,66   4,18 

9574 27-06-021-05 ÷ 06   7,17   4,66   4,18 

9575 27-06-021-07   6,06   4,66   4,29 

9576 27-06-021-08   7,28   4,66    

9577 27-06-021-09   7,14   4,66    

9578 27-06-021-10   7,28   4,66    

9579 27-06-021-11   7,14   4,66    

9580 27-06-021-12 ÷ 14   7,28   4,66    

Таблица 27-06-022 Поверхностная обработка 
покрытий органическими вяжущими 

9581 27-06-022-01   7,99   7,92   7,57 

9582 27-06-022-02   7,97   7,91   7,56 

9583 27-06-022-03   7,90   7,81   7,60 

9584 27-06-022-04   7,96   7,89   7,57 

9585 27-06-022-05   7,97   7,92   7,57 

9586 27-06-022-06   7,56   7,43   7,55 

9587 27-06-022-07   7,83   7,68   7,54 

9588 27-06-022-08 ÷ 09   6,47   5,51   6,09 

9589 27-06-022-10   8,00   7,94   7,58 

9590 27-06-022-11   5,73   5,37   6,01 

9591 27-06-022-12   5,70   5,37   6,01 

9592 27-06-022-13   6,20   5,43   5,77 

9593 27-06-022-14   6,19   5,18   5,77 

9594 27-06-022-15   6,21   5,11   5,79 

9595 27-06-022-16   6,16   5,46   5,71 

9596 27-06-022-17   6,23   5,35   5,81 

9597 27-06-022-18   6,18   4,92   5,74 

9598 27-06-022-19   6,18   4,87   5,75 

9599 27-06-022-20   6,19   4,74   5,76 

9600 27-06-022-21   6,14   4,82   5,68 

9601 27-06-022-22   6,21   5,02   5,78 

9602 27-06-022-23   6,17   4,84   5,73 

9603 27-06-022-24   6,18   4,77   5,74 

9604 27-06-022-25   6,18   4,58   5,75 

9605 27-06-022-26   6,14   4,73   5,68 

9606 27-06-022-27   6,20   4,90   5,77 

Таблица 27-06-023 Поверхностная обработка с 
применением мытого щебня 

9607 27-06-023-01   7,14   6,75   7,72 

Таблица 27-06-024 Укладка, полупропитка и 
пропитка щебеночных оснований и покрытий 

9608 27-06-024-01   7,52   7,41   7,16 

9609 27-06-024-02   7,72   7,61   7,25 

9610 27-06-024-03   7,58   7,58   7,43 

9611 27-06-024-04   7,74   7,68   7,28 

9612 27-06-024-05   6,90   6,89   7,44 

9613 27-06-024-06   7,78   7,71   7,47 

9614 27-06-024-07   7,46   7,45   7,43 

9615 27-06-024-08   8,31   8,29   7,20 

9616 27-06-024-09   7,98   7,98   7,44 

9617 27-06-024-10   8,19   8,16   7,51 

9618 27-06-024-11   7,96   7,96   7,44 
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Таблица 27-06-025 Устройство оснований из 
готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с 
применением профилировщиков со скользящими 
формами 

9619 27-06-025-01   4,09   2,60   5,77 

Таблица 27-06-026 Розлив вяжущих материалов 

9620 27-06-026-01   6,20   6,16   8,12 

Таблица 27-06-027 Добавка гравия, песка или 
песчано-гравийной смеси 

9621 27-06-027-01   7,62      7,62 

Таблица 27-06-028 Распределение 
порошкообразных добавок 

9622 27-06-028-01   6,60      6,49 

9623 27-06-028-02   6,28      6,06 

Таблица 27-06-029 Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих асфальтобетонных смесей с 
применением асфальтоукладчика «Титан-325» и 
перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500С» 

9624 27-06-029-01   8,91   9,48   4,92 

9625 27-06-029-02   8,93   9,49   4,92 

9626 27-06-029-03   8,69   9,43   4,92 

9627 27-06-029-04   8,74   9,44   4,92 

Таблица 27-06-030 Расценки для корректировки 
таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 
0,5 см 

9628 27-06-030-01   9,44   9,63   4,86 

9629 27-06-030-02   9,45   9,63   4,86 

9630 27-06-030-03   9,37   9,63   4,86 

9631 27-06-030-04   9,39   9,63   4,86 

Таблица 27-06-031 Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 
типа «VOGELE» 

9632 27-06-031-01   5,53   6,22   4,97 

9633 27-06-031-02   5,80   6,20   5,08 

Таблица 27-06-032 Расценки для корректировки 
таблицы 27-06-031 

9634 27-06-032-01   5,13      4,95 

9635 27-06-032-02   5,16      5,02 

Таблица 27-06-033 Устройство дорожного покрытия 
средней толщиной 8 см методом горячей 
регенерации с применением ремиксера Wirtgen RX 
4500 

9636 27-06-033-01   5,23   11,97   5,03 

9637 27-06-033-02   5,05      4,94 

Таблица 27-06-034 Устройство покрытия толщиной 
4 см из литой асфальтобетонной смеси на 
проезжей части мостовых сооружений 

9638 27-06-034-01   9,21   9,59   5,57 

9639 27-06-034-02   9,35   9,63   5,40 

Таблица 27-06-035 Подгрунтовочные работы путем 
розлива битумной эмульсии с применением 
автогудронатора на базе Volvo FEE 42R 

9640 27-06-035-01   6,76   6,77   6,57 

Таблица 27-06-036 Санация трещин в 
асфальтобетонном покрытии битумно-
герметизирующей мастикой с применением 
комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и 
плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH" 

9641 27-06-036-01   7,56   8,08   6,81 

Таблица 27-06-037 Санация трещин в 
асфальтобетонном покрытии битумно-
герметизирующей мастикой с применением 
импортного комплекта машин для разделки трещин 
"PCR-25" и плавильно-заливочной машины 
"MAGMA 110 DHС" 

9642 27-06-037-01   7,37   8,12   6,47 

Таблица 27-06-038 Установка защитных ограждений 
тротуаров 

9643 27-06-038-01   4,98   4,68   7,98 

9644 27-06-038-02   4,60   4,29   9,02 

Таблица 27-06-039 Одновременное устройство 
двухслойного асфальтобетонного покрытия по 
технологии "Компакт-асфальт" 
асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC 

9645 27-06-039-01   9,41   9,85   5,00 

9646 27-06-039-02   10,06   10,56   4,72 

9647 27-06-039-03   9,23   9,62   4,72 
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Таблица 27-06-040 Устройство основания методом 
холодной регенерации с применением дорожной 
фрезы RX-700 ROADTEC 

9648 27-06-040-01   5,84   6,13   5,72 

9649 27-06-040-02   5,80   12,08   5,79 

9650 27-06-040-03   8,44   12,54   5,68 

9651 27-06-040-04   9,04   12,58   5,78 

Таблица 27-06-041 Устройство верхнего слоя 
основания или нижнего слоя покрытия из 
асфальтогранулобетонной смеси типа Э с 
применением асфальтоукладчика «TITAN-325» 

9652 27-06-041-01   5,69   6,92   5,12 

9653 27-06-041-02   5,26      5,08 

Таблица 27-06-043 Устройство тонкослойного 
покрытия из горячей битумоминеральной смеси 
толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, 
оборудованным системой распределения битумной 
эмульсии 

9654 27-06-043-01   5,02   12,05   4,81 

9655 27-06-043-02   4,79      4,64 

Таблица 27-06-044 Восстановление 
асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см 
методом терморисайклинга старого покрытия 
толщиной 5 см с добавлением горячего 
асфальтобетона комплексом машин Roadmix и 
нагревателей ECOHEATER 

9656 27-06-044-01   6,67      6,66 

9657 27-06-044-02   5,37      5,28 

Таблица 27-06-045 Устройство основания из 
асфальтогранулята и песка из отсевов дробления 
щебня, укрепленного битумной эмульсией и 
цементом, с использованием рециклера Bomag 
MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих 
Streumaster RW 8000 

9658 27-06-045-01   5,51   12,08   5,37 

9659 27-06-045-02   5,52   12,08   5,38 

9660 27-06-045-03   5,53   12,08   5,38 

9661 27-06-045-04   5,54   12,08   5,40 

9662 27-06-045-05   5,56   12,08   5,42 

9663 27-06-045-06   5,56   12,08   5,41 

9664 27-06-045-07   5,51   12,08   5,37 

9665 27-06-045-08   5,52   12,08   5,38 

9666 27-06-045-09   5,55   12,08   5,41 

Таблица 27-06-046 Устройство основания из 
асфальтогранулята и песка из отсевов дробления 
щебня, укрепленного битумом и цементом, с 
использованием рециклера Bomag MPH 122 и 
распределителя минеральных вяжущих Streumaster 
RW 8000 

9667 27-06-046-01   5,52   12,08   5,38 

9668 27-06-046-02   5,52   12,08   5,37 

9669 27-06-046-03   5,53   12,08   5,38 

9670 27-06-046-04   5,54   12,08   5,39 

9671 27-06-046-05   5,55   12,08   5,40 

9672 27-06-046-06   5,56   12,08   5,40 

9673 27-06-046-07   5,51   12,08   5,37 

9674 27-06-046-08   5,52   12,08   5,37 

9675 27-06-046-09   5,53   12,08   5,38 

Таблица 27-06-047 Устройство основания 
дорожного полотна методом холодного 
ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с 
применением регенератора-смесителя Caterpillar 
RM-500 

9676 27-06-047-01   5,55   12,08   5,44 

9677 27-06-047-02   5,54   12,08   5,44 

Таблица 27-06-048 Стабилизация и укрепление 
грунтов неорганическими вяжущими материалами с 
применением распределителя минеральных 
вяжущих и регенератора-смесителя 

9678 27-06-048-01   5,36      5,35 

9679 27-06-048-02   5,35      5,33 

9680 27-06-048-03   5,34      5,32 

9681 27-06-048-04   5,34      5,31 

Таблица 27-06-049 Стабилизация грунта решеткой 
геотехнической двуосной 

9682 27-06-049-01   7,43   3,43   6,77 
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Таблица 27-06-050 Создание площадок под высокие 
нагрузки с использованием решетки 
геотехнической двуосной 

9683 27-06-050-01   5,40   3,43   6,30 

9684 27-06-050-02   4,90   3,43   6,59 

Таблица 27-06-051 Армирование бетона решеткой 
двуосной геотехнической 

9685 27-06-051-01   8,99      6,56 

Таблица 27-06-052 Устройство основания 
ресайклером с укреплением цементом и 
полимерными добавками после предварительного 
фрезерования и выравнивания профиля 

9686 27-06-052-01   5,33   12,08   5,28 

Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ 

Таблица 27-07-001 Устройство асфальтобетонных 
покрытий дорожек и тротуаров 

9687 27-07-001-01   10,40   5,76   5,19 

9688 27-07-001-02   11,89      4,98 

9689 27-07-001-03   10,33      5,08 

9690 27-07-001-04   11,24      5,12 

Таблица 27-07-002 Устройство оснований под 
тротуары из кирпичного или известнякового щебня 

9691 27-07-002-01   11,02   12,08   7,49 

9692 27-07-002-02   10,29      7,39 

Таблица 27-07-003 Устройство бетонных плитных 
тротуаров с заполнением швов 

9693 27-07-003-01   9,44   6,30   5,33 

9694 27-07-003-02   9,48   5,77   5,38 

Таблица 27-07-004 Устройство деревянных 
тротуаров 

9695 27-07-004-01   5,97   5,37   6,64 

Таблица 27-07-005 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки 

9696 27-07-005-01   13,66   6,48   6,58 

9697 27-07-005-02   13,80   6,48   6,58 

9698 27-07-005-03   14,16   6,48   6,58 

9699 27-07-005-04   5,47   2,73   6,90 

9700 27-07-005-05   5,55   2,73   5,39 

9701 27-07-005-06   4,00   2,73   6,85 

9702 27-07-005-07   4,28   2,72   5,43 

Таблица 27-07-006 Устройство покрытия дорожек и 
тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых 
типоразмеров 

9703 27-07-006-01   5,33   12,09   4,96 

9704 27-07-006-02   5,09      4,85 

Таблица 27-07-007 Устройство внутриквартальных 
щебеночных дорожек и площадок из щебня 

9705 27-07-007-01   9,57   9,61   6,48 

9706 27-07-007-02   12,16   12,50   6,48 

9707 27-07-007-03   12,25   12,58   6,45 

9708 27-07-007-04   12,33   12,64   6,44 

9709 27-07-007-05   12,41   12,69   6,43 

Таблица 27-07-008 Устройство покрытий из 
гранитных плит тротуаров 

9710 27-07-008-01   10,19   12,08   7,82 

9711 27-07-008-02   10,16   12,09   7,85 

9712 27-07-008-03   7,52   12,08   6,14 

9713 27-07-008-04   7,48   12,08   6,13 

9714 27-07-008-05   10,14   12,07   7,80 

9715 27-07-008-06   10,14   12,08   7,82 

9716 27-07-008-07   7,52   12,08   6,15 

9717 27-07-008-08   7,48   12,08   6,14 

Раздел 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ 
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН 

Таблица 27-08-001 Устройство укрепительных 
полос и укрепление обочин 

9718 27-08-001-01   6,35   4,21   7,24 

9719 27-08-001-02   14,84      7,07 

9720 27-08-001-03   5,85   5,30   7,15 

9721 27-08-001-04   5,55   5,32    

9722 27-08-001-05   8,67   8,72   7,26 

9723 27-08-001-06   9,72   9,61   7,39 

9724 27-08-001-07   5,76   3,82   5,55 

9725 27-08-001-08   5,67   3,81   5,57 

9726 27-08-001-09   7,17   8,14   5,36 
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9727 27-08-001-10   6,99   8,14   5,36 

9728 27-08-001-11   7,88   12,08   6,85 

9729 27-08-001-12   7,58      7,58 

9730 27-08-001-13   7,57      7,57 

9731 27-08-001-14   7,46      7,46 

9732 27-08-001-15   14,39   3,58   6,51 

Таблица 27-08-002 Устройство укрепительных 
полос из сборных железобетонных плит 

9733 27-08-002-01   5,51   4,03   7,13 

9734 27-08-002-02   4,86   3,82   7,01 

Таблица 27-08-003 Укрепление земляных откосов 
после механизированной планировки с 
применением <ГЕОВЕБ> 

9735 27-08-003-01   3,18   2,97   5,68 

9736 27-08-003-02   3,26   2,97   5,51 

9737 27-08-003-03   3,20   2,97   5,73 

Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ 

Подраздел 9.1 ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ 

Таблица 27-09-001 Устройство защитных 
ограждений 

9738 27-09-001-01   7,59   5,34   7,18 

9739 27-09-001-02   6,80   6,16   8,63 

9740 27-09-001-03   7,82   6,39   7,00 

9741 27-09-001-04   7,12   5,17   7,01 

9742 27-09-001-05   5,41   3,93   7,17 

9743 27-09-001-06   5,43   3,22   7,14 

9744 27-09-001-07   6,83   5,21   7,16 

9745 27-09-001-08   8,00   5,19   6,10 

Таблица 27-09-002 Установка барьерного дорожного 
металлического ограждения 

9746 27-09-002-01   7,50   5,21   7,20 

9747 27-09-002-02   5,20   3,70   7,19 

9748 27-09-002-03   5,10   3,70   7,18 

9749 27-09-002-04   4,99   3,71   7,18 

9750 27-09-002-05   4,87   3,71   7,17 

9751 27-09-002-06   8,08      5,56 

9752 27-09-002-07   3,07   2,97   5,58 

9753 27-09-002-08   3,06   2,97   5,60 

9754 27-09-002-09   3,05   2,97   5,61 

9755 27-09-002-10   3,06   2,97   5,58 

9756 27-09-002-11   3,05   2,97   5,60 

9757 27-09-002-12   3,04   2,97   5,61 

9758 27-09-002-13   3,04   2,97   5,65 

Таблица 27-09-003 Установка барьерных 
ограждений на подходах к мостам и путепроводам 

9759 27-09-003-01   9,02   5,11   7,15 

9760 27-09-003-02   10,38   4,11   7,60 

9761 27-09-003-03   8,66   4,14   8,09 

Таблица 27-09-004 Установка столбиков сигнальных 
и тумб деревянных простых 

9762 27-09-004-01   7,46   3,98   7,23 

9763 27-09-004-02   3,54   3,25   6,68 

9764 27-09-004-03   7,79   5,32   6,54 

Таблица 27-09-005 Изготовление и установка перил 
и тумб с дощатым ограждением 

9765 27-09-005-01   8,67   5,63   6,65 

9766 27-09-005-02   7,06   5,34   6,65 

Таблица 27-09-006 Устройство средств технического 

регулирования 

9767 27-09-006-01   9,81   5,99   6,48 

Таблица 27-09-007 Устройство удерживающих 
металлических барьерных ограждений 

9768 27-09-007-01   3,60   3,10   7,79 

9769 27-09-007-02   4,05   3,29   8,32 

Подраздел 9.2 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Таблица 27-09-008 Установка дорожных знаков 
бесфундаментных 

9770 27-09-008-01   9,74   3,91   7,32 

9771 27-09-008-02   6,97   5,27   7,28 

9772 27-09-008-03   8,11   5,35   7,30 

Таблица 27-09-009 Установка дорожных знаков на 
сборных железобетонных фундаментах и 
металлических стойках 

9773 27-09-009-01   8,66   4,67   7,14 

9774 27-09-009-02   8,65   4,56   7,13 

9775 27-09-009-03   8,26   4,35   7,17 
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9776 27-09-009-04   8,36   4,41   7,14 

Таблица 27-09-010 Установка дорожных знаков на 
сборных железобетонных фундаментах и сборных 
железобетонных и асбестоцементных стойках 

9777 27-09-010-01   8,34   4,79   7,25 

9778 27-09-010-02   8,33   4,80   7,25 

9779 27-09-010-03   8,33   4,77   7,24 

9780 27-09-010-04   8,65   4,78   7,22 

Таблица 27-09-011 Установка дорожных знаков на 
металлических рамных конструкциях 

9781 27-09-011-01   7,40   3,29   7,22 

9782 27-09-011-02   7,59   3,27   7,29 

9783 27-09-011-03   7,42   3,29   7,30 

Таблица 27-09-012 Установка дополнительных 
щитков 

9784 27-09-012-01   9,55   2,89    

Таблица 27-09-013 Установка делиниаторов 

9785 27-09-013-01   13,47      8,64 

9786 27-09-013-02   13,01      8,70 

9787 27-09-013-03   4,29   3,75   4,60 

Подраздел 9.3 РАЗМЕТКА 

Таблица 27-09-016 Разметка проезжей части краской 

9788 27-09-016-01   3,96   3,04   7,17 

9789 27-09-016-02   3,54   3,04   7,17 

9790 27-09-016-03   3,30   3,04   7,17 

9791 27-09-016-04   4,59   3,05   7,17 

9792 27-09-016-05   5,40   3,08   7,17 

9793 27-09-016-06   4,19   3,05   7,17 

Таблица 27-09-017 Разметка проезжей части 
термопластиком 

9794 27-09-017-01   2,43   2,34   5,60 

9795 27-09-017-02   2,51   2,34   5,60 

9796 27-09-017-03   2,67   2,34   5,60 

9797 27-09-017-04   2,46   2,34   5,60 

9798 27-09-017-05   2,41   2,34   5,60 

9799 27-09-017-06   2,51   2,34   5,58 

9800 27-09-017-07   2,67   2,34   5,58 

9801 27-09-017-08   2,45   2,34   5,58 

9802 27-09-017-09   2,43   2,34   5,57 

9803 27-09-017-10   2,50   2,34   5,57 

9804 27-09-017-11   2,66   2,34   5,57 

9805 27-09-017-12   2,45   2,34   5,57 

Таблица 27-09-018 Нанесение линии 
горизонтальной дорожной разметки краской со 
световозвращающими элементами 

9806 27-09-018-01   4,76   2,82   7,24 

Таблица 27-09-019 Нанесение обозначений 
движения по полосам со световозвращающими 
элементами 

9807 27-09-019-01   5,03   4,24   5,22 

Таблица 27-09-020 Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) 

9808 27-09-020-01   4,12   3,69   5,85 

Таблица 27-09-021 Установка световозвращающих 
элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые 
двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах 

9809 27-09-021-01   4,12   3,48   5,63 

Таблица 27-09-022 Устройство цветного 
противоскользящего дорожного покрытия 

9810 27-09-022-01   3,71   3,69   6,27 

9811 27-09-022-02   3,74   3,69   6,15 

9812 27-09-022-03   3,72   3,69   6,31 

9813 27-09-022-04   3,76   3,69   6,19 

Таблица 27-09-023 Монтаж блока торможения 
магистрального (БТМ) 

9814 27-09-023-01   5,07   3,44   8,74 

Таблица 27-09-030 Устройство вертикальной 
дорожной разметки на металлических барьерных 
ограждениях из защитных пластиковых панелей 

9815 27-09-030-01   3,73   3,62   6,10 

Таблица 27-09-031 Нанесение линии поперечной 
дорожной разметки холодным пластиком со 
световозвращающими элементами 

9816 27-09-031-01   4,00   3,80    

Раздел 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
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Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
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атация 
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Таблица 27-10-001 Приготовление битумных 
вяжущих материалов и эмульсий 

9817 27-10-001-01   10,74      10,42 

9818 27-10-001-02   10,86      10,42 

9819 27-10-001-03   9,75      9,35 

9820 27-10-001-04   9,61      8,58 

9821 27-10-001-05   8,79   12,08   8,49 

9822 27-10-001-06   10,45      7,44 

Таблица 27-10-002 Приготовление 
асфальтобетонных смесей из фракционного щебня 
(гравия) для горячей укладки 

9823 27-10-002-01   4,76   5,21   4,48 

9824 27-10-002-02   4,75   5,21   4,48 

9825 27-10-002-03 ÷ 04   4,79   5,23   4,48 

9826 27-10-002-05 ÷ 06   4,82   5,21   4,48 

9827 27-10-002-07   4,88   5,39   4,47 

9828 27-10-002-08   4,62   4,64   4,47 

9829 27-10-002-09 ÷ 10   4,85   5,58   4,49 

9830 27-10-002-11   4,81   5,47   4,49 

9831 27-10-002-12   4,81   5,47   4,48 

9832 27-10-002-13   4,92   5,52   4,47 

9833 27-10-002-14   4,63   4,68   4,47 

Таблица 27-10-003 Приготовление полимерно-
битумного вяжущего 

9834 27-10-003-01   4,55   3,58   9,30 

Таблица 27-10-004 Приготовление 
полимерасфальтобетонных смесей 

9835 27-10-004-01   6,30   7,43   4,46 

9836 27-10-004-02   5,78   6,43   4,46 

9837 27-10-004-03   6,13   8,24   4,46 

Таблица 27-10-005 Приготовление черного 
фракционного щебня 

9838 27-10-005-01   4,62      4,50 

9839 27-10-005-02   4,62      4,49 

9840 27-10-005-03   4,62      4,50 

9841 27-10-005-04   4,62      4,49 

9842 27-10-005-05   4,62      4,50 

9843 27-10-005-06   4,62      4,49 

9844 27-10-005-07   4,62      4,50 

9845 27-10-005-08   4,62      4,49 

9846 27-10-005-09   4,62      4,50 

9847 27-10-005-10 ÷ 12   4,62      4,49 

9848 27-10-005-13   4,93   6,16   4,55 

9849 27-10-005-14   4,93   6,16   4,54 

9850 27-10-005-15   4,95   6,16   4,55 

9851 27-10-005-16   4,95   6,16   4,54 

9852 27-10-005-17   4,99   6,16   4,55 

9853 27-10-005-18   4,99   6,16   4,54 

9854 27-10-005-19   5,04   6,16   4,55 

9855 27-10-005-20   5,04   6,16   4,54 

9856 27-10-005-21   5,06   6,16   4,55 

9857 27-10-005-22   5,06   6,16   4,54 

9858 27-10-005-23   5,09   6,16   4,55 

9859 27-10-005-24   5,09   6,16   4,54 

9860 27-10-005-25 ÷ 26   5,53   6,77   4,48 

9861 27-10-005-27 ÷ 28   5,61   6,77   4,48 

9862 27-10-005-29 ÷ 30   5,74   6,77   4,48 

Таблица 27-10-006 Приготовление на инвентарном 
автоматизированном бетонном заводе в 
построечных условиях бетонных жестких смесей 

9863 27-10-006-01   7,06   7,30   6,00 

9864 27-10-006-02   7,18   7,43   6,00 

9865 27-10-006-03   7,31   7,57   5,99 

Таблица 27-10-007 Приготовление грунтовых 
смесей, обработанных вяжущими материалами, в 
установке, установленной в карьере 

9866 27-10-007-01   6,47   12,08   6,16 

9867 27-10-007-02   6,42   6,89   6,16 

9868 27-10-007-03   6,38      6,18 

9869 27-10-007-04   6,32   5,76   6,18 

9870 27-10-007-05   6,37   12,08   6,11 

9871 27-10-007-06   6,32   6,33   6,11 

Таблица 27-10-008 Приготовление камня 

9872 27-10-008-01 ÷ 06   14,86       
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Таблица 27-10-009 Приготовление 
органоминеральных и асфальтогранулобетонных 
смесей в передвижной асфальтосмесительной 
установке Wirtgen KMA-200 

9873 27-10-009-01   8,70   9,31   5,22 

9874 27-10-009-02   7,29   7,92   5,23 

9875 27-10-009-03   8,85   9,93   5,22 

9876 27-10-009-04   5,12   5,10   5,25 

9877 27-10-009-05   5,84   5,95   5,25 

Таблица 27-10-010 Приготовление битума и 
битумной эмульсии в установке "ENH 
ENGINEERING A/S" 

9878 27-10-010-01   4,68   4,66   4,80 

9879 27-10-010-02   4,53   4,50   4,61 

9880 27-10-010-03   4,51   4,48   4,61 

9881 27-10-010-04   4,35   4,30   4,61 

Раздел 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, 
ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ 

Таблица 27-11-001 Устройство дорог с однорядным 
настилом из бревен 

9882 27-11-001-01   6,72   6,02   7,22 

9883 27-11-001-02   6,72   5,87   7,21 

9884 27-11-001-03   6,95   6,34   7,19 

Таблица 27-11-002 Устройство колесопроводов для 
автомобилей грузоподъемностью до 5 т 

9885 27-11-002-01   5,94   5,47   7,22 

Таблица 27-11-003 Укладка сланей на болотах с 
плотным торфом под насыпи дорог 

9886 27-11-003-01   6,18   5,83   7,25 

Таблица 27-11-004 Устройство разъездов на 
колесопроводах 

9887 27-11-004-01   6,90   6,66   7,27 

Таблица 27-11-005 Устройство эстакад и проезжей 
части из бревен 

9888 27-11-005-01   6,67   5,59   7,08 

9889 27-11-005-02   6,36   5,58   7,07 

Таблица 27-11-006 Устройство пешеходных 
площадок 

9890 27-11-006-01   7,17   6,67   7,26 

Таблица 27-11-007 Устройство колесопроводов из 
сборных железобетонных плит 

9891 27-11-007-01   9,61   5,44   7,26 

Таблица 27-11-008 Устройство разъездов из 
сборных железобетонных плит 

9892 27-11-008-01   8,76   5,44   7,30 

Таблица 27-11-012 Укладка грунтовых модулей для 
сооружения проездов, дорог, насыпных площадок 
и укрепления откосов 

9893 27-11-012-01   5,45   3,63   6,56 

9894 27-11-012-02   5,54   3,63   6,56 

9895 27-11-012-03   5,62   3,63   6,56 

9896 27-11-012-04   5,72   3,63   6,58 

9897 27-11-012-05   5,79   3,63   6,59 

9898 27-11-012-06   5,62   3,66   6,59 

9899 27-11-012-07   5,70   3,66   6,62 

9900 27-11-012-08   5,77   3,66   6,65 

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ 

Подраздел 12.1 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ 
ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ 

Таблица 27-12-001 Устройство временных 
грунтовых дорог профилированных при работе в 
нулевых отметках 

9901 27-12-001-01   8,63      8,14 

9902 27-12-001-02   8,79      8,14 

9903 27-12-001-03   8,92      8,16 

9904 27-12-001-04 ÷ 05   8,23      8,14 

9905 27-12-001-06   8,24      8,16 

Таблица 27-12-002 Устройство временных 
грунтовых дорог профилированных при работе 
выше нулевых отметок 

9906 27-12-002-01   7,99   12,08   7,62 

9907 27-12-002-02   8,16      7,63 

9908 27-12-002-03   8,38      7,64 

Таблица 27-12-003 Россыпь добавок песка для 
улучшения временных профилированных 
грунтовых дорог 

9909 27-12-003-01   5,96   5,77   6,88 
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Таблица 27-12-004 Устройство покрытий временных 
дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см 

9910 27-12-004-01   12,16   12,60   7,42 

9911 27-12-004-02   7,65   12,08   7,31 

9912 27-12-004-03   7,96   7,91   7,58 

9913 27-12-004-04   12,17   12,60   7,42 

9914 27-12-004-05   7,65   12,08   7,31 

9915 27-12-004-06   7,96   7,91   7,58 

Таблица 27-12-005 Устройство и разборка 
временных лежневых дорог 

9916 27-12-005-01   6,63   5,88   6,71 

9917 27-12-005-02   6,59   5,87   6,68 

9918 27-12-005-03   6,72   5,88   6,73 

9919 27-12-005-04   6,77   5,87   7,48 

9920 27-12-005-05   14,57      8,14 

9921 27-12-005-06   13,80      8,17 

Подраздел 12.2 ДОРОГИ КОЛЕЙНЫE ИЗ СБОРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 

Таблица 27-12-008 Устройство и разборка 
временных колейных дорог из сборных 
железобетонных плит 

9922 27-12-008-01   8,65   5,44   7,29 

9923 27-12-008-02   8,49      7,26 

Таблица 27-12-009 Устройство и разборка 
временных разъездов 

9924 27-12-009-01   7,23   5,74   7,26 

9925 27-12-009-02   7,91   7,91   8,14 

9926 27-12-009-03   8,23      7,20 

Таблица 27-12-010 Устройство и разборка дорог из 
сборных железобетонных плит со сплошным 
покрытием 

9927 27-12-010-01   8,76   5,76   7,27 

9928 27-12-010-02   8,88   5,76   7,27 

9929 27-12-010-03   7,38      6,73 

9930 27-12-010-04   7,44      6,75 

Часть 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Раздел 1. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ 

Подраздел 1.1. УКЛАДКА И РАЗБОРКА ПУТИ 

Таблица 28-01-001 Укладка пути звеньями 
рельсошпальной решетки 

9931 28-01-001-01   5,53      4,91 

9932 28-01-001-02   5,57      4,91 

9933 28-01-001-03   5,58      4,91 

9934 28-01-001-04   5,65      4,94 

9935 28-01-001-05   5,69      4,94 

9936 28-01-001-06   5,70      4,94 

9937 28-01-001-07   5,47      4,91 

9938 28-01-001-08 ÷ 09   5,50      4,91 

9939 28-01-001-10   5,56      4,94 

9940 28-01-001-11   5,59      4,94 

9941 28-01-001-12   5,60      4,94 

Таблица 28-01-002 Укладка пути отдельными 
элементами на деревянных шпалах при 
нераздельном костыльном скреплении 

9942 28-01-002-01   3,46   3,35   5,98 

9943 28-01-002-02   3,45   3,34   5,98 

9944 28-01-002-03   3,44   3,33   5,98 

9945 28-01-002-04   3,46   3,36   5,98 

9946 28-01-002-05   3,45   3,35   5,98 

9947 28-01-002-06   3,43   3,33   5,98 

9948 28-01-002-07   3,47   3,35   6,05 

9949 28-01-002-08   3,46   3,34   6,05 

9950 28-01-002-09   3,45   3,32   6,05 

9951 28-01-002-10   3,46   3,36   6,03 

9952 28-01-002-11   3,46   3,35   6,03 

9953 28-01-002-12   3,44   3,34   6,03 

Таблица 28-01-003 Укладка пути отдельными 
элементами на деревянные шпалы при раздельном 
шурупном скреплении 

9954 28-01-003-01   3,45   3,34   5,96 

9955 28-01-003-02   3,44   3,34   5,96 

9956 28-01-003-03   3,43   3,33   5,96 

9957 28-01-003-04   3,44   3,34   5,96 

9958 28-01-003-05   3,43   3,33   5,96 

9959 28-01-003-06   3,42   3,32   5,96 
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9960 28-01-003-07   3,46   3,34   6,03 

9961 28-01-003-08   3,45   3,33   6,04 

9962 28-01-003-09   3,45   3,32   6,04 

9963 28-01-003-10   3,45   3,34   6,01 

9964 28-01-003-11   3,45   3,33   6,01 

9965 28-01-003-12   3,44   3,32   6,01 

Таблица 28-01-004 Укладка пути отдельными 
элементами на железобетонных шпалах 

9966 28-01-004-01   4,54   4,42   6,06 

9967 28-01-004-02   4,50   4,38   6,06 

9968 28-01-004-03   4,43   4,31   6,05 

9969 28-01-004-04   4,44   4,33   6,06 

9970 28-01-004-05   4,40   4,29   6,06 

9971 28-01-004-06   4,33   4,22   6,05 

9972 28-01-004-07   4,51   4,39   6,08 

9973 28-01-004-08   4,48   4,35   6,08 

9974 28-01-004-09   4,40   4,28   6,06 

9975 28-01-004-10   4,43   4,32   6,07 

9976 28-01-004-11   4,39   4,28   6,07 

9977 28-01-004-12   4,32   4,21   6,06 

Таблица 28-01-005 Укладка верхнего строения пути 
пониженной вибрации (LVT-Путь) 

9978 28-01-005-01   5,97   5,91   6,17 

Таблица 28-01-006 Разборка пути звеньями 
рельсошпальной решетки 

9979 28-01-006-01   5,80      5,18 

9980 28-01-006-02   5,42      5,04 

Таблица 28-01-007 Разборка пути поэлементно 

9981 28-01-007-01   12,61      6,78 

9982 28-01-007-02   12,65      6,79 

9983 28-01-007-03   12,62      6,79 

9984 28-01-007-04   9,45      6,08 

Подраздел 1.2. УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ 

Таблица 28-01-011 Установка на металлических 
пролетных строениях плит железобетонных 
сборных безбалластного мостового полотна (БМП) 
с элементами верхнего строения пути 

9985 28-01-011-01   5,60   4,46   6,46 

9986 28-01-011-02   5,49   4,47   6,46 

9987 28-01-011-03   5,52   4,42   6,38 

9988 28-01-011-04   5,41   4,42   6,38 

Таблица 28-01-012 Укладка пути на мостах с 
безбалластной проезжей частью на деревянных 
брусьях 

9989 28-01-012-01   3,50   3,32   5,70 

9990 28-01-012-02   3,49   3,35   5,70 

9991 28-01-012-03   6,27   6,22   6,11 

Таблица 28-01-013 Укладка уравнительных 
приборов на мостах 

9992 28-01-013-01   5,01   3,22   6,15 

Подраздел 1.3. СБОРКА, РАЗБОРКА И УКЛАДКА 
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

И ПЕРЕКРЕСТНЫХ СЪЕЗДОВ 

Таблица 28-01-017 Сборка стрелочных переводов 
блоками 

9993 28-01-017-01   4,26   3,49   5,53 

9994 28-01-017-02   4,20   3,48   5,53 

9995 28-01-017-03   4,18   3,47   5,53 

9996 28-01-017-04   4,18   3,48   5,54 

9997 28-01-017-05   3,92   3,33   5,52 

9998 28-01-017-06   3,91   3,33   5,52 

9999 28-01-017-07   3,79   3,31   5,52 

Таблица 28-01-018 Укладка стрелочных переводов 
блоками кранами на железнодорожном ходу 

10000 28-01-018-01 ÷ 03   5,35      4,96 

10001 28-01-018-04   5,37      4,97 

10002 28-01-018-05   5,38      4,97 

10003 28-01-018-06   5,37      4,97 

10004 28-01-018-07   5,39      4,99 

10005 28-01-018-08   5,40      4,99 

10006 28-01-018-09   5,39      4,99 

10007 28-01-018-10   5,26      4,95 

10008 28-01-018-11   5,27      4,95 

10009 28-01-018-12   5,26      4,95 

10010 28-01-018-13   5,28      4,96 

10011 28-01-018-14 ÷ 15   5,29      4,96 
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Таблица 28-01-019 Укладка стрелочных переводов 
блоками кранами укаладочными 

10012 28-01-019-01   5,24      4,81 

10013 28-01-019-02   5,25      4,81 

10014 28-01-019-03   5,24      4,81 

10015 28-01-019-04   5,26      4,81 

10016 28-01-019-05   5,27      4,81 

10017 28-01-019-06   5,26      4,81 

10018 28-01-019-07   5,21      4,83 

10019 28-01-019-08   5,22      4,83 

10020 28-01-019-09   5,21      4,83 

Таблица 28-01-020 Укладка поэлементно 
стрелочных переводов при типе рельсов Р65 

10021 28-01-020-01   5,55   3,24   6,35 

10022 28-01-020-02   5,80   3,32   6,30 

10023 28-01-020-03   6,04   2,74   6,30 

10024 28-01-020-04   5,76   2,71   6,47 

Таблица 28-01-021 Укладка поэлементно глухих 
пересечений и перекрестных съездов 

10025 28-01-021-01   5,19   3,56   6,35 

10026 28-01-021-02   5,20   3,59   6,34 

10027 28-01-021-03   5,47   3,44   6,23 

10028 28-01-021-04   5,72   3,34   6,23 

Таблица 28-01-022 Разборка стрелочных переводов, 
глухих пересечений и перекрестных съездов в пути 

10029 28-01-022-01   7,91      6,38 

10030 28-01-022-02   8,22      6,47 

10031 28-01-022-03   7,70      6,40 

Таблица 28-01-023 Разборка стрелочных переводов 
на базе 

10032 28-01-023-01   11,95      6,11 

10033 28-01-023-02   11,85      6,11 

Подраздел 1.4. БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ И 
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

Таблица 28-01-027 Балластировка пути и 
стрелочных переводов 

10034 28-01-027-01   9,44   9,61   5,64 

10035 28-01-027-02   6,24      5,65 

10036 28-01-027-03   6,29      5,65 

10037 28-01-027-04   9,44   9,61   5,64 

10038 28-01-027-05   6,35      5,65 

Подраздел 1.5. ВЫПРАВКА ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ 

Таблица 28-01-031 Выправка пути 

10039 28-01-031-01   6,84      5,55 

10040 28-01-031-02   6,39      5,55 

Таблица 28-01-032 Выправка стрелочных 
переводов и глухих пересечений на 
железобетонных брусьях 

10041 28-01-032-01   5,28      4,78 

10042 28-01-032-02   5,28      4,79 

10043 28-01-032-03   5,32      4,79 

10044 28-01-032-04   5,30      4,79 

10045 28-01-032-05   5,36      4,80 

10046 28-01-032-06   5,16      4,79 

10047 28-01-032-07   5,36      4,80 

Таблица 28-01-033 Выправка стрелочных 
переводов и глухих пересечений на деревянных 
брусьях 

10048 28-01-033-01   5,24      4,79 

10049 28-01-033-02   5,28      4,79 

10050 28-01-033-03   5,26      4,79 

10051 28-01-033-04   5,22      4,79 

10052 28-01-033-05   5,32      4,78 

10053 28-01-033-06   5,22      4,79 

Подраздел 1.6. УСТРОЙСТВО БЕССТЫКОВОГО 
ПУТИ 

Таблица 28-01-037 Замена рельсов нормальной 
длины на сварные рельсовые плети бесстыкового 
пути со скреплением КБ 

10054 28-01-037-01   3,16   3,09   5,41 

10055 28-01-037-02   3,16   3,09   5,40 

10056 28-01-037-03   3,15   3,09   5,37 

Таблица 28-01-038 Замена рельсов нормальной 
длины на сварные рельсовые плети бесстыкового 
пути со скреплением ЖБР 
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10057 28-01-038-01   3,14   3,09   5,41 

10058 28-01-038-02   3,14   3,09   5,39 

10059 28-01-038-03   3,13   3,09   5,37 

Таблица 28-01-039 Замена рельсов нормальной 
длины на сварные рельсовые плети бесстыкового 
пути со скреплением АРС 

10060 28-01-039-01 ÷ 02   3,16   3,09   5,15 

10061 28-01-039-03   3,15   3,09   5,15 

Таблица 28-01-040 Замена рельсов нормальной 
длины на сварные рельсовые плети бесстыкового 
пути со скреплением W-30 (Фоссло) 

10062 28-01-040-01 ÷ 02   3,14   3,09   5,16 

Таблица 28-01-041 Сварка рельсовых стыков в пути 
машинами путевыми рельсосварочными 

10063 28-01-041-01   6,06      5,95 

10064 28-01-041-02   4,65   3,09   5,95 

Таблица 28-01-042 Сварка рельсовых стыков в пути 
алюминотермитным способом 

10065 28-01-042-01   3,04   1,85   5,53 

Подраздел 1.7. ЗАМЕНА ЗВЕНЬЕВ 
РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ 

Таблица 28-01-046 Замена звеньев рельсошпальной 
решетки, шпалы железобетонные 

10066 28-01-046-01 ÷ 03   5,61      5,09 

10067 28-01-046-04 ÷ 06   5,70      5,25 

Таблица 28-01-047 Замена звеньев рельсошпальной 
решетки, шпалы деревянные 

10068 28-01-047-01   5,89      5,18 

10069 28-01-047-02   5,88      5,18 

10070 28-01-047-03   5,85      5,18 

10071 28-01-047-04   5,95      5,37 

10072 28-01-047-05   5,94      5,37 

10073 28-01-047-06   5,91      5,37 

Таблица 28-01-048 Замена звеньев рельсошпальной 
решетки с заменой балласта, шпалы 
железобетонные 

10074 28-01-048-01 ÷ 02   5,71      5,35 

10075 28-01-048-03   5,72      5,35 

10076 28-01-048-04 ÷ 05   5,73      5,35 

10077 28-01-048-06 ÷ 07   5,74      5,36 

Таблица 28-01-049 Замена звеньев рельсошпальной 
решетки с заменой балласта, шпалы деревянные 

10078 28-01-049-01   5,95      5,48 

10079 28-01-049-02   5,94      5,48 

10080 28-01-049-03   5,93      5,48 

10081 28-01-049-04 ÷ 05   5,96      5,48 

10082 28-01-049-06 ÷ 07   5,97      5,49 

Подраздел 1.8. ЗАМЕНА БЕССТЫКОВОГО ПУТИ НА 
ПУТЬ С РЕЛЬСАМИ НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ 

Таблица 28-01-053 Замена сварных рельсовых 
плетей бесстыкового пути на рельсы нормальной 
длины с сохранением плетей 

10083 28-01-053-01   4,25   3,09   5,09 

10084 28-01-053-02   4,23   3,09   5,09 

10085 28-01-053-03   4,20   3,09   5,09 

10086 28-01-053-04   4,28   3,09   4,92 

10087 28-01-053-05   4,25   3,09   4,92 

10088 28-01-053-06   4,21   3,09   4,92 

Таблица 28-01-054 Замена рельсошпальной решетки 
бесстыкового пути с резкой плетей на звенья 
рельсошпальной решетки с рельсами нормальной 
длины 

10089 28-01-054-01 ÷ 03   5,65      5,07 

10090 28-01-054-04 ÷ 06   5,73      5,24 

10091 28-01-054-07 ÷ 08   5,74      5,34 

10092 28-01-054-09   5,75      5,34 

10093 28-01-054-10 ÷ 11   5,76      5,34 

10094 28-01-054-12   5,77      5,35 

10095 28-01-054-13   5,76      5,35 

Подраздел 1.9. ЗАМЕНА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

Таблица 28-01-058 Замена стрелочных переводов 
на железобетонных брусьях на стрелочные 
переводы на железобетонных брусьях с заменой 
балласта 

10096 28-01-058-01   5,84      5,44 

10097 28-01-058-02 ÷ 03   5,85      5,44 
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10098 28-01-058-04   5,70      5,44 

10099 28-01-058-05   5,71      5,44 

10100 28-01-058-06   5,70      5,44 

Таблица 28-01-059 Замена стрелочных переводов 
на деревянных брусьях на стрелочные переводы 
на железобетонных брусьях с заменой балласта 

10101 28-01-059-01 ÷ 03   5,71      5,11 

10102 28-01-059-04 ÷ 06   5,77      5,14 

10103 28-01-059-07   5,73      5,26 

10104 28-01-059-08   5,75      5,26 

10105 28-01-059-09   5,74      5,26 

10106 28-01-059-10   5,97      5,26 

10107 28-01-059-11   5,98      5,26 

10108 28-01-059-12   5,97      5,26 

10109 28-01-059-13 ÷ 15   6,11      5,34 

10110 28-01-059-16   6,10      5,52 

10111 28-01-059-17   6,12      5,52 

10112 28-01-059-18   6,11      5,52 

Таблица 28-01-060 Замена стрелочных переводов 
на деревянных брусьях на стрелочные переводы 
на деревянных брусьях с заменой балласта 

10113 28-01-060-01   5,64      5,11 

10114 28-01-060-02   5,65      5,11 

10115 28-01-060-03   5,64      5,11 

10116 28-01-060-04 ÷ 06   5,70      5,14 

10117 28-01-060-07   5,44      5,19 

10118 28-01-060-08 ÷ 09   5,45      5,19 

10119 28-01-060-10 ÷ 12   5,99      5,38 

10120 28-01-060-13 ÷ 15   6,08      5,44 

10121 28-01-060-16   6,04      5,52 

10122 28-01-060-17 ÷ 18   6,06      5,52 

Таблица 28-01-061 Замена стрелочных переводов 
на деревянных брусьях на стрелочные переводы 
на железобетонных брусьях с глубокой очисткой 
балласта по инвентарным звеньям 

10123 28-01-061-01   5,56      5,21 

10124 28-01-061-02   5,54      5,16 

Таблица 28-01-062 Замена стрелочных переводов 
на деревянных брусьях на стрелочные переводы 
на железобетонных брусьях 

10125 28-01-062-01   5,57      5,07 

10126 28-01-062-02   5,63      5,11 

10127 28-01-062-03   5,67      5,15 

Таблица 28-01-063 Замена стрелочных переводов 
на деревянных брусьях на стрелочные переводы 
на деревянных брусьях 

10128 28-01-063-01   5,52      5,07 

10129 28-01-063-02   5,55      5,11 

10130 28-01-063-03   5,67      5,15 

Подраздел 1.10. ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА 
БАЛЛАСТА 

Таблица 28-01-067 Глубокая очистка балласта в 
пути, шпалы железобетонные 

10131 28-01-067-01 ÷ 03   5,54      5,37 

10132 28-01-067-04 ÷ 07   5,57      5,37 

10133 28-01-067-08   5,87      5,63 

10134 28-01-067-09 ÷ 10   5,87      5,64 

10135 28-01-067-11   5,88      5,63 

10136 28-01-067-12   5,88      5,64 

10137 28-01-067-13 ÷ 14   5,94      5,62 

10138 28-01-067-15   5,95      5,63 

10139 28-01-067-16 ÷ 17   5,42      5,24 

10140 28-01-067-18   5,41      5,24 

10141 28-01-067-19 ÷ 20   5,39      5,24 

10142 28-01-067-21 ÷ 22   5,35      5,23 

10143 28-01-067-23   5,80      5,55 

10144 28-01-067-24   5,80      5,56 

10145 28-01-067-25   5,81      5,57 

10146 28-01-067-26   5,76      5,56 

10147 28-01-067-27   5,75      5,57 

10148 28-01-067-28 ÷ 29   5,73      5,57 

Таблица 28-01-068 Глубокая очистка балласта в 
пути, шпалы деревянные 

10149 28-01-068-01 ÷ 02   5,55      5,36 

10150 28-01-068-03   5,55      5,37 

10151 28-01-068-04 ÷ 07   5,58      5,37 
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риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

10152 28-01-068-08 ÷ 09   5,88      5,63 

10153 28-01-068-10   5,89      5,64 

10154 28-01-068-11 ÷ 12   5,89      5,63 

Таблица 28-01-069 Глубокая очистка балласта по 
стрелочному переводу на железобетонных брусьях 
и на звеньях примыкания на железобетонных 
шпалах 

10155 28-01-069-01 ÷ 02   5,11      5,01 

10156 28-01-069-03   5,12      5,02 

10157 28-01-069-04 ÷ 05   5,13      5,02 

10158 28-01-069-06 ÷ 07   5,14      5,03 

10159 28-01-069-08   5,16      5,05 

10160 28-01-069-09   5,17      5,07 

10161 28-01-069-10   5,25      5,11 

10162 28-01-069-11   5,26      5,12 

10163 28-01-069-12   5,27      5,14 

10164 28-01-069-13   5,29      5,14 

10165 28-01-069-14   5,30      5,15 

10166 28-01-069-15   5,31      5,17 

10167 28-01-069-16   5,44      5,33 

10168 28-01-069-17   5,45      5,35 

10169 28-01-069-18   5,47      5,38 

Таблица 28-01-070 Глубокая очистка балласта по 
стрелочному переводу на деревянных брусьях и на 
звеньях примыкания на деревянных шпалах 

10170 28-01-070-01 ÷ 02   5,10      5,01 

10171 28-01-070-03   5,11      5,02 

10172 28-01-070-04 ÷ 05   5,12      5,02 

10173 28-01-070-06   5,13      5,03 

10174 28-01-070-07   5,14      5,03 

10175 28-01-070-08   5,16      5,05 

10176 28-01-070-09   5,17      5,07 

10177 28-01-070-10   5,24      5,11 

10178 28-01-070-11   5,25      5,12 

10179 28-01-070-12   5,45      5,37 

10180 28-01-070-13   5,27      5,14 

10181 28-01-070-14   5,28      5,15 

10182 28-01-070-15   5,30      5,17 

10183 28-01-070-16   5,40      5,33 

10184 28-01-070-17   5,42      5,35 

10185 28-01-070-18   5,45      5,38 

Таблица 28-01-071 Замена вырезки балласта в пути 
с применением машин для очистки и замены 
балласта, шпалы железобетонные 

10186 28-01-071-01 ÷ 02   5,76      5,52 

10187 28-01-071-03   5,77      5,53 

10188 28-01-071-04 ÷ 05   5,75      5,52 

10189 28-01-071-06 ÷ 07   5,73      5,52 

10190 28-01-071-08 ÷ 09   5,71      5,54 

10191 28-01-071-10   5,72      5,56 

10192 28-01-071-11 ÷ 12   5,70      5,56 

10193 28-01-071-13   5,68      5,56 

10194 28-01-071-14   5,68      5,57 

Таблица 28-01-072 Замена вырезки балласта в пути 
с применением машин для очистки и замены 
балласта, шпалы деревянные 

10195 28-01-072-01 ÷ 02   5,80      5,63 

10196 28-01-072-03 ÷ 07   5,81      5,63 

Таблица 28-01-073 Очистка балласта в местах 
препятствий для работы щебнеочистительных 
машин 

10197 28-01-073-01   7,41      6,33 

10198 28-01-073-02 ÷ 04   7,42      6,33 

Таблица 28-01-074 Срезка и уборка лишнего 
балласта с обочины земляного полотна и 
междупутья путевыми машинами 

10199 28-01-074-01   5,79      5,79 

Таблица 28-01-075 Уборка балласта, срезанного 
землеройной техникой 

10200 28-01-075-01   7,49      6,39 

Таблица 28-01-076 Выгрузка загрязненного 
балласта из состава для засорителей 

10201 28-01-076-01   6,01      6,01 

Таблица 28-01-077 Удаление загрязненного 
балласта машиной вакуумной путевой 

10202 28-01-077-01 ÷ 04   4,77      4,77 
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10203 28-01-077-05 ÷ 06   5,24      5,24 

Подраздел 1.11. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА 
ПЕРЕЕЗДОВ 

Таблица 28-01-081 Устройство переездов с 
настилом из железобетонных плит через один 
железнодорожный путь 

10204 28-01-081-01   7,32   4,56   6,31 

10205 28-01-081-02   7,15   4,74   6,31 

10206 28-01-081-03   7,03   4,82   6,31 

10207 28-01-081-04   7,17   4,77   6,31 

10208 28-01-081-05   7,06   4,87   6,30 

10209 28-01-081-06   6,86   4,86   6,32 

10210 28-01-081-07   8,01   5,46   6,25 

10211 28-01-081-08   7,78   5,51   6,25 

10212 28-01-081-09   7,64   5,48   6,24 

10213 28-01-081-10   7,78   5,45   6,25 

10214 28-01-081-11   7,59   5,46   6,24 

10215 28-01-081-12   7,49   5,47   6,24 

Таблица 28-01-082 Устройство переездов с 
настилом из железобетонных плит через два 
железнодорожных пути 

10216 28-01-082-01   6,98   4,59   6,32 

10217 28-01-082-02   6,87   4,76   6,33 

10218 28-01-082-03   6,79   4,84   6,34 

10219 28-01-082-04   7,06   4,80   6,36 

10220 28-01-082-05   6,83   4,84   6,37 

10221 28-01-082-06   6,77   4,86   6,39 

10222 28-01-082-07   7,59   5,48   6,26 

10223 28-01-082-08   7,42   5,53   6,27 

10224 28-01-082-09   7,31   5,51   6,27 

10225 28-01-082-10   7,42   5,55   6,30 

10226 28-01-082-11   7,40   5,57   6,31 

10227 28-01-082-12   7,32   5,56   6,33 

Таблица 28-01-083 Устройство переездов с 
настилом из резиновых плит через один 
железнодорожный путь 

10228 28-01-083-01   6,60   4,74   6,30 

10229 28-01-083-02   6,67   4,90   6,30 

10230 28-01-083-03   6,56   4,94   6,30 

10231 28-01-083-04   6,44   4,91   6,29 

10232 28-01-083-05   6,47   4,96   6,29 

10233 28-01-083-06   6,32   4,98   6,31 

10234 28-01-083-07   7,12   5,52   6,24 

10235 28-01-083-08   7,09   5,56   6,23 

10236 28-01-083-09   6,93   5,52   6,23 

10237 28-01-083-10   6,83   5,49   6,23 

10238 28-01-083-11   6,84   5,50   6,23 

10239 28-01-083-12   6,69   5,51   6,23 

Таблица 28-01-084 Устройство переездов с 
настилом из резиновых плит через два 
железнодорожных пути 

10240 28-01-084-01   6,14   4,78   6,31 

10241 28-01-084-02   6,21   4,92   6,32 

10242 28-01-084-03   6,17   4,97   6,33 

10243 28-01-084-04   6,05   4,95   6,35 

10244 28-01-084-05   6,06   4,98   6,36 

10245 28-01-084-06   5,97   5,00   6,38 

10246 28-01-084-07   6,77   5,56   6,30 

10247 28-01-084-08   6,73   5,58   6,33 

10248 28-01-084-09   6,61   5,56   6,34 

10249 28-01-084-10   6,51   5,59   6,33 

10250 28-01-084-11   6,51   5,61   6,34 

10251 28-01-084-12   6,41   5,60   6,36 

Таблица 28-01-085 Проведение пути на участке 
переезда через один путь с настилом из 
железобетонных плит в соответствии с 
техническими требованиями 

10252 28-01-085-01   8,68   7,81   4,66 

10253 28-01-085-02   8,23   7,37   4,66 

10254 28-01-085-03   7,88   7,03   4,66 

10255 28-01-085-04   7,77   6,91   4,67 

10256 28-01-085-05   7,41   6,57   4,67 

10257 28-01-085-06   7,27   6,53   4,66 

10258 28-01-085-07 ÷ 11   11,06   9,61   4,70 

10259 28-01-085-12   10,89   9,61   4,71 
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Таблица 28-01-086 Проведение пути на участке 
переезда через два пути с настилом из 
железобетонных плит в соответствии с 
техническими требованиями 

10260 28-01-086-01   8,75   7,94   4,66 

10261 28-01-086-02   8,33   7,53   4,66 

10262 28-01-086-03   7,98   7,19   4,66 

10263 28-01-086-04   7,28   6,55   4,67 

10264 28-01-086-05   7,08   6,36   4,66 

10265 28-01-086-06   7,10   6,52   4,66 

10266 28-01-086-07   11,70   9,61   4,68 

10267 28-01-086-08 ÷ 09   11,69   9,61   4,68 

10268 28-01-086-10 ÷ 11   10,96   9,61   4,70 

10269 28-01-086-12   10,71   9,61   4,69 

Таблица 28-01-087 Разборка переездов через один 
железнодорожный путь 

10270 28-01-087-01   9,84      6,02 

10271 28-01-087-02   10,10      6,04 

10272 28-01-087-03   10,51      6,09 

Таблица 28-01-088 Разборка и монтаж переездного 
настила при производстве путевых работ при 
реконструкции железнодорожного пути 

10273 28-01-088-01   14,86       

10274 28-01-088-02   14,85      5,09 

Подраздел 1.12. ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ И 
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

Таблица 28-01-092 Передвижка пути до 2 м 

10275 28-01-092-01   14,45      4,58 

Таблица 28-01-093 Передвижка стрелочных 
переводов до 2 м 

10276 28-01-093-01 ÷ 02   14,56      4,71 

Подраздел 1.13. ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ 

Таблица 28-01-097 Установка противоугонов 

10277 28-01-097-01   5,20   4,98   5,98 

Таблица 28-01-098 Установка знаков путевых 

10278 28-01-098-01   9,08   3,78   5,82 

Таблица 28-01-099 Устройство упоров тупиковых 

10279 28-01-099-01   4,23   3,13   6,63 

Таблица 28-01-100 Разборка упоров тупиковых 

10280 28-01-100-01   7,99      6,63 

Таблица 28-01-101 Снятие пучинных карточек 

10281 28-01-101-01   14,46      4,90 

Таблица 28-01-102 Снятие регулировочных 
прокладок 

10282 28-01-102-01   14,56      4,91 

Таблица 28-01-103 Снятие и установка 
соединителей рельсовых 

10283 28-01-103-01   10,99      6,48 

10284 28-01-103-02   13,00   6,36   6,18 

10285 28-01-103-03   12,70   6,36   6,08 

10286 28-01-103-04   9,86   5,20   7,11 

Таблица 28-01-104 Снятие и установка заземлителей 
опор контактной сети при производстве путевых 
работ при реконструкции железнодорожного пути 

10287 28-01-104-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 28-01-105 Профильная шлифовка рельсов 
в пути рельсошлифовальными поездами 

10288 28-01-105-01   5,93      5,93 

Таблица 28-01-106 Разрядка температурных 
напряжений в рельсовых плетях бесстыкового 
пути 

10289 28-01-106-01   10,82      6,29 

10290 28-01-106-02   10,69      6,29 

10291 28-01-106-03   10,48      6,29 

Таблица 28-01-107 Погрузка рельсовых плетей для 
их перевозки с перегона и разгрузка на базе 

10292 28-01-107-01   5,81      5,22 

Таблица 28-01-108 Дополнительные затраты при 
укладке удлиненных подкладок на деревянных 
шпалах в кривых участках пути 

10293 28-01-108-01 ÷ 04   3,55   3,55    

Раздел 2. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Подраздел 2.1 ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

Таблица 28-02-001 Установка опор одиночных 
раздельных и фундаментов стаканного типа 

№ 
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Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

10294 28-02-001-01   6,17   6,04   5,39 

10295 28-02-001-02   6,12   6,04   5,37 

10296 28-02-001-03   6,28   6,04   5,47 

10297 28-02-001-04   6,26   6,04   5,44 

10298 28-02-001-05   6,58   6,05   5,67 

10299 28-02-001-06   6,53   5,88   5,73 

10300 28-02-001-07   6,42   5,85   5,65 

10301 28-02-001-08   8,51   5,85   7,57 

10302 28-02-001-09   6,42   5,76   5,66 

10303 28-02-001-10   6,35   5,76   5,60 

10304 28-02-001-11   8,87   5,76   7,94 

Таблица 28-02-002 Установка опор одиночных 
нераздельных 

10305 28-02-002-01   6,27   5,77   5,55 

10306 28-02-002-02   6,22   5,77   5,52 

10307 28-02-002-03   8,29   3,64   7,24 

10308 28-02-002-04   6,06   5,72   5,45 

10309 28-02-002-05   6,06   5,72   5,46 

10310 28-02-002-06   7,83   3,75   6,94 

10311 28-02-002-07   5,87   5,77   5,37 

10312 28-02-002-08   5,85   5,77   5,36 

10313 28-02-002-09   7,26   3,64   6,49 

10314 28-02-002-10   6,02   5,72   5,45 

10315 28-02-002-11   6,05   5,72   5,45 

10316 28-02-002-12   7,77   3,64   6,93 

10317 28-02-002-13   6,11   5,70   5,52 

10318 28-02-002-14   6,12   5,70   5,51 

10319 28-02-002-15   7,90   3,64   7,00 

10320 28-02-002-16   5,93   6,61   5,42 

10321 28-02-002-17   5,92   6,61   5,40 

10322 28-02-002-18   7,33   3,64   6,55 

Таблица 28-02-003 Установка опор нераздельных с 
обратной коничностью 

10323 28-02-003-01   5,77   5,76   5,54 

10324 28-02-003-02   5,78   5,76   5,54 

Таблица 28-02-004 Устройство изоляции опор 
железобетонных от металлических частей 
контактной сети 

10325 28-02-004-01   5,09   4,11    

Подраздел 2.2 ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Таблица 28-02-011 Установка фундаментов блочных 

10326 28-02-011-01   8,53   6,58   6,07 

10327 28-02-011-02   8,56   6,55   6,13 

10328 28-02-011-03   8,90   6,55   6,15 

10329 28-02-011-04   9,32   6,54   6,18 

10330 28-02-011-05   9,70   6,56   6,22 

10331 28-02-011-06   8,98   6,58   6,88 

10332 28-02-011-07   9,60   6,55   6,86 

10333 28-02-011-08   9,71   6,55   6,78 

10334 28-02-011-09   9,87   6,54   6,73 

10335 28-02-011-10   10,01   6,56   6,68 

Таблица 28-02-012 Устройство фундаментов 
свайных железобетонных 

10336 28-02-012-01   6,68   4,76   6,16 

10337 28-02-012-02   6,66   4,76   6,17 

10338 28-02-012-03   6,71   4,76   6,17 

10339 28-02-012-04   7,93   4,76   7,36 

10340 28-02-012-05   7,98   4,76   7,36 

10341 28-02-012-06   7,91   4,76   7,33 

Таблица 28-02-013 Установка опор металлических 

10342 28-02-013-01   7,19   5,77   6,06 

10343 28-02-013-02   7,10   5,67   6,07 

10344 28-02-013-03   6,91   5,32   6,07 

10345 28-02-013-04   7,05   5,34   6,37 

10346 28-02-013-05   8,23   5,96   7,51 

10347 28-02-013-06   7,77   5,56   7,51 

10348 28-02-013-07   8,13   5,73   7,53 

10349 28-02-013-08   8,15   5,79   7,53 

Подраздел 2.3 КОНСТРУКЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Таблица 28-02-021 Установка поперечин жестких на 
опоры 

10350 28-02-021-01   6,78   4,26   6,18 

10351 28-02-021-02   6,86   4,27   6,16 

10352 28-02-021-03   6,77   4,35   6,14 

10353 28-02-021-04   6,69   4,27   6,06 
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10354 28-02-021-05   6,73   4,35   6,09 

Таблица 28-02-022 Установка консолей 

10355 28-02-022-01   7,29      5,94 

10356 28-02-022-02   7,32      5,90 

10357 28-02-022-03   7,52      5,91 

10358 28-02-022-04   6,81      5,63 

10359 28-02-022-05   6,26      5,26 

10360 28-02-022-06   6,10      5,26 

Таблица 28-02-023 Установка анкеров 
железобетонных с оттяжками 

10361 28-02-023-01   6,05   5,22   5,08 

10362 28-02-023-02   6,37   5,22   5,03 

10363 28-02-023-03   6,71   5,44   5,57 

10364 28-02-023-04   9,05   5,44   7,39 

Подраздел 2.4 КОТЛОВАНЫ ПОД ОПОРЫ 
КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Таблица 28-02-031 Разработка котлованов под 
опоры контактной сети вручную, сопутствующие 
работы при разработке котлованов взрывом 

10365 28-02-031-01   11,48   5,99   6,11 

10366 28-02-031-02   12,61   5,99   6,11 

10367 28-02-031-03   14,86       

10368 28-02-031-04   7,59   5,91   6,10 

Подраздел 2.5 КОНСТРУКЦИИ ТЯГОВЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ 

Таблица 28-02-035 Установка конструкций из 
железобетона открытых распределительных 
устройств 

10369 28-02-035-01   7,56      6,76 

10370 28-02-035-02   9,25   6,61   6,99 

10371 28-02-035-03   7,71      6,82 

Таблица 28-02-036 Устройство каналов кабельных 

10372 28-02-036-01   7,94      6,87 

10373 28-02-036-02   7,90      6,86 

10374 28-02-036-03   7,79      6,80 

Подраздел 2.6 РАЗБОРКА ОПОР И КОНСТРУКЦИЙ 
КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Таблица 28-02-051 Разборка опор 

10375 28-02-051-01 ÷ 02   6,62   6,22   6,15 

10376 28-02-051-03   7,40   5,78   6,15 

10377 28-02-051-04   7,52   5,78   6,15 

10378 28-02-051-05   6,75      6,15 

10379 28-02-051-06   6,65      6,15 

Таблица 28-02-052 Разборка фундаментов 
раздельных блочных 

10380 28-02-052-01   6,76   5,76   6,15 

10381 28-02-052-02   6,77   5,76   6,15 

Таблица 28-02-053 Разборка поперечин жестких на 
опорах 

10382 28-02-053-01   6,58      6,15 

10383 28-02-053-02   6,59      6,15 

10384 28-02-053-03 ÷ 05   6,60      6,15 

Таблица 28-02-054 Разборка анкеров 
железобетонных с оттяжками 

10385 28-02-054-01 ÷ 02   6,65   5,76   6,15 

Раздел 3. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И 
БЛОКИРОВКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Подраздел 3.1 ОПОРЫ 

Таблица 28-03-001 Установка опор высоковольтных 
линий автоблокировки 

10386 28-03-001-01   6,75   5,70   7,23 

10387 28-03-001-02   7,15   5,75   7,15 

10388 28-03-001-03   6,79   5,70   7,21 

10389 28-03-001-04   7,18   5,75   7,13 

10390 28-03-001-05   8,69   4,83   7,09 

10391 28-03-001-06   8,83   4,83   7,08 

10392 28-03-001-07   6,81   5,61   7,45 

10393 28-03-001-08   7,19   5,69   7,30 

10394 28-03-001-09   8,74   5,47   7,18 

Таблица 28-03-002 Установка опор железобетонных 
в болотистых местах 

10395 28-03-002-01   8,11   6,06   6,72 

10396 28-03-002-02   7,96   6,05   6,63 

10397 28-03-002-03   8,08   6,06   6,79 
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Таблица 28-03-003 Установка опор железобетонных 
линий электропередачи напряжением до 1 кВ на 
станции 

10398 28-03-003-01   6,26   3,56   7,01 

Таблица 28-03-004 Установка опор металлических 
светофорных 

10399 28-03-004-01   6,87   5,63   6,11 

Подраздел 3.2 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ 

Таблица 28-03-011 Подвеска проводов 
высоковольтных и сигнальных 

10400 28-03-011-01   13,93      8,08 

10401 28-03-011-02   14,14      8,08 

10402 28-03-011-03   5,97   3,91   7,32 

Таблица 28-03-012 Подвеска проводов линий 
электропередачи напряжением до 1 кВ на станции 

10403 28-03-012-01   6,64   6,61   6,49 

Таблица 28-03-013 Подвеска проводов самонесущих 
изолированных (СИП) на опорах воздушных линий 
электропередачи напряжением 1 кВ 

10404 28-03-013-01   4,87   4,04   5,69 

Подраздел 3.3 УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ 
ВОЗДУХОПРОВОДНЫХ ДЛЯ ПНЕВМООБДУВКИ 

СТРЕЛОК 

Таблица 28-03-015 Устройство сетей 
воздухопроводных для пневмообдувки стрелок 

10405 28-03-015-01   5,48   2,95   7,11 

10406 28-03-015-02   5,06   3,28   7,16 

10407 28-03-015-03   4,68   3,13   7,15 

10408 28-03-015-04   4,51   3,12   7,18 

10409 28-03-015-05   4,15   3,11   7,20 

10410 28-03-015-06   4,02   3,10   7,25 

10411 28-03-015-07   4,51   3,75   7,26 

10412 28-03-015-08   6,06   2,95   7,54 

10413 28-03-015-09   5,46   3,32   7,47 

10414 28-03-015-10   5,03   3,17   7,44 

10415 28-03-015-11   4,84   3,16   7,41 

10416 28-03-015-12   4,43   3,15   7,38 

10417 28-03-015-13   4,33   3,14   7,40 

10418 28-03-015-14   4,78   3,78   7,36 

Подраздел 3.4 УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
УСТАНОВКИ ТОЧЕК СИГНАЛЬНЫХ 

Таблица 28-03-020 Устройство площадок для 
установки точек сигнальных 

10419 28-03-020-01   7,25   6,77   6,33 

10420 28-03-020-02   7,27   6,75   6,33 

10421 28-03-020-03   6,86   6,04   6,33 

Подраздел 3.5 ЗАЩИТА КАБЕЛЯ 

Таблица 28-03-025 Защита кабеля в междупутьях, 
под путями и в земляном полотне 

10422 28-03-025-01   10,20   10,14   6,33 

10423 28-03-025-02   9,83   10,14   6,33 

10424 28-03-025-03   10,43   6,09   6,33 

10425 28-03-025-04   6,97   5,76   6,33 

10426 28-03-025-05   7,08   5,76   6,33 

Таблица 28-03-026 Защита кабеля битумом (двойное 
покрытие) 

10427 28-03-026-01   7,20   5,07   5,71 

Таблица 28-03-027 Установка указателей кабельных 

трасс 

10428 28-03-027-01   11,23   5,07   6,26 

Таблица 28-03-028 Установка желобов 
железобетонных 

10429 28-03-028-01   10,47   6,50   6,33 

10430 28-03-028-02   10,08   6,50   6,33 

10431 28-03-028-03   9,97   6,50   6,33 

10432 28-03-028-04   12,15   6,79   6,33 

10433 28-03-028-05   12,37   6,79   6,33 

10434 28-03-028-06   12,57   6,79   6,33 

Таблица 28-03-029 Установка желобов деревянных 
и защитных труб 

10435 28-03-029-01   7,82   5,36   5,93 

10436 28-03-029-02   7,63   5,36   5,92 

10437 28-03-029-03   7,57   5,31   5,84 

10438 28-03-029-04   4,72   3,43   6,33 
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Подраздел 3.6 СТЫКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ, 
СОЕДИНИТЕЛИ РЕЛЬСОВЫЕ И МОСТИКИ 

СВЕТОФОРНЫЕ 

Таблица 28-03-035 Установка стыков изолирующих 

10439 28-03-035-01   3,36   2,30   6,33 

10440 28-03-035-02   3,60   2,30   5,34 

10441 28-03-035-03   3,32   2,30   6,33 

10442 28-03-035-04   3,57   2,30   5,86 

Таблица 28-03-036 Установка соединителей 
рельсовых 

10443 28-03-036-01   9,42   5,20   6,93 

10444 28-03-036-02   11,96   6,36   6,03 

Таблица 28-03-045 Установка поперечин жестких со 
светофорными мостиками на опоры 

10445 28-03-045-01   6,68   4,17   6,11 

10446 28-03-045-02   6,68   4,20   6,10 

10447 28-03-045-03   6,62   4,27   6,10 

10448 28-03-045-04   6,59   4,20   6,04 

10449 28-03-045-05   6,63   4,27   6,07 

Часть 29. ТОННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ 

Раздел 1. ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ 

Подраздел 1.1 ПРОХОДКА ШАХТНЫХ СТВОЛОВ 

Таблица 29-01-001 Проходка шахтных стволов 
диаметром до 6 м обычным способом без 
временных крепей 

10450 29-01-001-01   9,19   7,11   5,90 

10451 29-01-001-02   9,02   5,14   3,85 

10452 29-01-001-03   9,07   4,66   3,71 

10453 29-01-001-04   10,27   3,43   3,68 

10454 29-01-001-05   9,31   3,45   3,68 

10455 29-01-001-06   8,74   3,63   3,59 

10456 29-01-001-07   7,07   3,30   3,59 

10457 29-01-001-08   6,08   3,18   3,59 

Таблица 29-01-002 Проходка шахтных стволов 
диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без 
временных крепей 

10458 29-01-002-01   10,80   7,15   5,90 

10459 29-01-002-02   9,75   5,39   3,84 

10460 29-01-002-03   9,82   4,77   3,70 

10461 29-01-002-04   10,61   3,48   3,68 

10462 29-01-002-05   9,53   3,50   3,68 

10463 29-01-002-06   9,11   3,75   3,59 

10464 29-01-002-07   7,37   3,34   3,59 

10465 29-01-002-08   6,35   3,20   3,59 

Таблица 29-01-003 Расширение шахтных стволов до 
диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и 
выпуском грунта в бункер породоспуска на 
нижележащий горизонт 

10466 29-01-003-01   6,46   3,20   4,02 

10467 29-01-003-02   5,86   3,14   3,96 

10468 29-01-003-03   5,48   3,10   3,93 

10469 29-01-003-04   5,25   3,08   3,87 

10470 29-01-003-05   5,26   3,09   3,83 

Таблица 29-01-004 Расширение шахтных стволов до 
диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой 
грунта в породоспуск и выпуском его на почву 
откаточной выработки 

10471 29-01-004-01   6,18   3,20   4,56 

10472 29-01-004-02   5,75   3,14   4,49 

10473 29-01-004-03   5,46   3,10   4,35 

10474 29-01-004-04   5,27   3,08   4,28 

10475 29-01-004-05   5,27   3,09   4,19 

Таблица 29-01-005 Расширение шахтных стволов до 
диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с 
уборкой грунта в бункер породоспуска на 
нижележащий горизонт 

10476 29-01-005-01   5,62   3,22   4,16 

10477 29-01-005-02   5,34   3,15   4,14 

10478 29-01-005-03   5,21   3,12   4,10 

10479 29-01-005-04   5,12   3,10   4,06 

10480 29-01-005-05   5,14   3,10   4,03 

10481 29-01-005-06   5,69   3,28   4,14 

10482 29-01-005-07   5,36   3,18   4,11 

10483 29-01-005-08   5,20   3,14   4,07 

10484 29-01-005-09   5,12   3,11   4,02 

10485 29-01-005-10   5,15   3,11   3,98 
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Таблица 29-01-006 Расширение шахтных стволов до 
диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с 
уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на 
почву откаточной выработки 

10486 29-01-006-01   5,57   3,22   4,52 

10487 29-01-006-02   5,35   3,15   4,48 

10488 29-01-006-03   5,24   3,12   4,44 

10489 29-01-006-04   5,16   3,10   4,42 

10490 29-01-006-05   5,18   3,10   4,37 

10491 29-01-006-06   5,63   3,28   4,50 

10492 29-01-006-07   5,36   3,18   4,45 

10493 29-01-006-08   5,23   3,14   4,40 

10494 29-01-006-09   5,16   3,11   4,36 

10495 29-01-006-10   5,19   3,11   4,30 

Таблица 29-01-007 Расширение шахтных стволов до 
диаметра более 12 м без временных крепей с 
уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска 
на нижележащий горизонт 

10496 29-01-007-01   5,62   3,24   4,17 

10497 29-01-007-02   5,37   3,16   4,16 

10498 29-01-007-03   5,26   3,13   4,13 

10499 29-01-007-04   5,21   3,11   4,10 

10500 29-01-007-05   5,21   3,10   4,07 

10501 29-01-007-06   5,67   3,30   4,16 

10502 29-01-007-07   5,38   3,20   4,14 

10503 29-01-007-08   5,26   3,15   4,11 

10504 29-01-007-09   5,19   3,12   4,07 

10505 29-01-007-10   5,21   3,11   4,03 

Таблица 29-01-008 Расширение шахтных стволов до 
диаметра более 12 м без временных крепей с 
уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на 
почву откаточной выработки 

10506 29-01-008-01   5,57   3,24   4,53 

10507 29-01-008-02   5,37   3,16   4,50 

10508 29-01-008-03   5,28   3,13   4,48 

10509 29-01-008-04   5,23   3,11   4,46 

10510 29-01-008-05   5,24   3,10   4,42 

10511 29-01-008-06   5,61   3,30   4,51 

10512 29-01-008-07   5,38   3,20   4,48 

10513 29-01-008-08   5,27   3,15   4,45 

10514 29-01-008-09   5,23   3,12   4,42 

10515 29-01-008-10   5,23   3,11   4,37 

Таблица 29-01-009 Проходка шахтных стволов 
обычным способом с временными 
деревометаллическими крепями 

10516 29-01-009-01   7,33   5,06   6,01 

10517 29-01-009-02   7,50   5,06   6,01 

10518 29-01-009-03   8,58   5,39   9,35 

10519 29-01-009-04   9,03   5,10   9,40 

10520 29-01-009-05   7,38   5,01   6,01 

10521 29-01-009-06   7,60   5,01   6,01 

10522 29-01-009-07   8,69   5,29   9,37 

10523 29-01-009-08   9,25   5,00   9,40 

10524 29-01-009-09   7,43   4,95   6,00 

10525 29-01-009-10   7,75   4,95   6,00 

10526 29-01-009-11   8,80   5,16   9,38 

10527 29-01-009-12   9,36   4,88   9,41 

10528 29-01-009-13   8,07   5,06   6,01 

10529 29-01-009-14   8,40   5,06   6,01 

10530 29-01-009-15   9,66   5,39   9,40 

10531 29-01-009-16   10,31   4,80   9,42 

Таблица 29-01-010 Проходка шахтных стволов в 
замороженных грунтах 

10532 29-01-010-01   12,46      3,83 

10533 29-01-010-02   10,92      3,83 

10534 29-01-010-03   10,47   3,47   3,68 

10535 29-01-010-04   12,46      3,83 

10536 29-01-010-05   10,92      3,83 

10537 29-01-010-06   10,99   3,54   3,68 

Таблица 29-01-011 Проходка шахтных стволов 
опускным колодцем 

10538 29-01-011-01   8,67   5,16   5,95 

10539 29-01-011-02   9,05   4,56   9,37 

10540 29-01-011-03   9,66   4,55   9,40 

10541 29-01-011-04   10,04   4,47   9,40 

Таблица 29-01-012 Сборка ножей из листовой стали 
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10542 29-01-012-01   4,04   3,88   5,53 

Таблица 29-01-013 Сборка комбинированных ножей 
из чугунных тюбингов и листовой стали 

10543 29-01-013-01   3,79   3,52   5,66 

Таблица 29-01-014 Сооружение шахтных стволов 
методом погружения крепи в тиксотропной рубашке 

10544 29-01-014-01   8,09   6,74   6,57 

10545 29-01-014-02   8,06   6,68   6,57 

Таблица 29-01-015 Устройство и разборка 
армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при 
их сооружении 

10546 29-01-015-01   5,67   4,24   5,89 

10547 29-01-015-02   14,69   5,21   5,79 

Таблица 29-01-016 Устройство армировки шахтных 
стволов и наклонных выработок на период 
проходки горизонтальных выработок и разборка ее 

10548 29-01-016-01   6,42   4,35   5,96 

10549 29-01-016-02   5,28   4,15   5,93 

10550 29-01-016-03   5,16   4,31   5,95 

10551 29-01-016-04 ÷ 06   14,86       

10552 29-01-016-07   5,37   4,67   4,56 

10553 29-01-016-08   13,12      4,45 

Таблица 29-01-017 Устройство и разборка 
армировки шахтных стволов на период сооружения 
горизонтальных тоннелей малого сечения 

10554 29-01-017-01   6,91   6,09   5,90 

Таблица 29-01-020 Монтаж бурового 
стволопроходческого комплекса марки VSM 
7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG" 

10555 29-01-020-01   6,17      5,68 

Таблица 29-01-021 Демонтаж бурового 
стволопроходческого комплекса марки VSM 
7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG" 

10556 29-01-021-01   6,21      5,75 

Таблица 29-01-022 Проходка шахтного ствола 
диаметром 5500 мм стволопроходческой машины 
VSM 7700/5500 

10557 29-01-022-01   5,50   6,81   4,56 

10558 29-01-022-02   5,49   6,81   4,56 

10559 29-01-022-03   5,46   6,81   4,56 

Таблица 29-01-023 Проходка шахтного ствола 
диаметром 7700 мм стволопроходческой машины 
VSM 7700/5500 

10560 29-01-023-01   5,51   6,83   4,56 

10561 29-01-023-02   5,48   6,83   4,56 

10562 29-01-023-03   5,43   6,83   4,56 

Подраздел 1.2 ПРОХОДКА ШТОЛЕН 

Таблица 29-01-027 Проходка постоянных штолен 
сечением в свету до 6 м

2
 с креплением деревянной 

крепью 

10563 29-01-027-01   7,83   5,59   4,63 

10564 29-01-027-02   7,54   5,36   4,62 

10565 29-01-027-03   8,05   5,98   4,18 

10566 29-01-027-04   7,54   5,70   4,28 

10567 29-01-027-05   7,56   5,54   4,22 

10568 29-01-027-06   7,30   4,84   4,02 

10569 29-01-027-07   6,82   4,27   3,87 

10570 29-01-027-08   5,93   3,83   3,78 

10571 29-01-027-09   5,27   3,54   3,73 

Таблица 29-01-028 Проходка постоянных штолен 
сечением в свету более 6 до 10 м

2
 с креплением 

деревянной крепью 

10572 29-01-028-01   7,89   5,57   4,63 

10573 29-01-028-02   7,47   5,35   4,63 

10574 29-01-028-03   7,86   5,88   4,19 

10575 29-01-028-04   7,44   5,66   4,28 

10576 29-01-028-05   7,53   5,55   4,21 

10577 29-01-028-06   7,28   4,91   4,01 

10578 29-01-028-07   6,87   4,34   3,87 

10579 29-01-028-08   6,04   3,89   3,78 

10580 29-01-028-09   5,39   3,59   3,73 

Таблица 29-01-029 Проходка постоянных штолен 
сечением в свету более 10 до 20 м

2
 с креплением 

деревянной крепью 

10581 29-01-029-01   7,76   5,56   4,61 

10582 29-01-029-02   7,46   5,33   4,61 
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10583 29-01-029-03   7,86   5,79   4,20 

10584 29-01-029-04   7,37   5,59   4,28 

10585 29-01-029-05   7,51   5,53   4,22 

10586 29-01-029-06   7,24   4,96   4,03 

10587 29-01-029-07   6,44   4,07   3,89 

10588 29-01-029-08   5,85   3,78   3,78 

10589 29-01-029-09   5,43   3,58   3,73 

Таблица 29-01-030 Проходка постоянных штолен 
сечением в свету до 6 м

2
 с креплением 

деревометаллической крепью 

10590 29-01-030-01   5,65   4,46   4,61 

10591 29-01-030-02   5,41   4,32   4,61 

10592 29-01-030-03   5,39   4,35   4,20 

10593 29-01-030-04   5,49   4,39   4,28 

10594 29-01-030-05   5,64   4,37   4,22 

10595 29-01-030-06   5,62   4,08   4,02 

10596 29-01-030-07   5,61   3,91   3,87 

10597 29-01-030-08   5,28   3,75   3,78 

10598 29-01-030-09   4,96   3,59   3,73 

Таблица 29-01-031 Проходка постоянных штолен 
сечением в свету более 6 м

2
 с креплением 

деревометаллической крепью 

10599 29-01-031-01   5,66   4,43   4,60 

10600 29-01-031-02   5,39   4,28   4,59 

10601 29-01-031-03   5,36   4,31   4,22 

10602 29-01-031-04   5,44   4,33   4,28 

10603 29-01-031-05   5,57   4,32   4,22 

10604 29-01-031-06   5,56   4,07   4,04 

10605 29-01-031-07   5,40   3,83   3,89 

10606 29-01-031-08   5,21   3,71   3,79 

10607 29-01-031-09   5,02   3,61   3,73 

Таблица 29-01-032 Проходка постоянных штолен с 
креплением стальным верхняком и деревянными 
стойками 

10608 29-01-032-01   6,76   5,01   4,62 

10609 29-01-032-02   6,46   4,82   4,62 

10610 29-01-032-03   6,65   5,00   4,18 

10611 29-01-032-04   6,29   4,82   4,28 

10612 29-01-032-05   6,40   4,77   4,21 

10613 29-01-032-06   6,31   4,34   4,01 

10614 29-01-032-07   6,17   4,06   3,87 

10615 29-01-032-08   5,61   3,80   3,78 

10616 29-01-032-09   5,13   3,57   3,73 

Таблица 29-01-033 Проходка постоянных штолен с 
креплением сборными железобетонными рамами 

10617 29-01-033-01   8,69   5,36   4,52 

10618 29-01-033-02   8,76   6,28   4,17 

10619 29-01-033-03   8,63   3,23   4,25 

10620 29-01-033-04   8,59   3,28   4,19 

10621 29-01-033-05   7,98   3,29   4,00 

Таблица 29-01-034 Проходка постоянных штолен 
сечением в свету более 6 м

2
 с креплением 

металлическими рамами и затяжкой из 
армоцементных плит 

10622 29-01-034-01   5,15   3,85   4,37 

10623 29-01-034-02   5,23   3,85   4,36 

10624 29-01-034-03   5,34   3,83   4,26 

10625 29-01-034-04   5,41   3,79   4,17 

10626 29-01-034-05   5,09   3,69   4,06 

10627 29-01-034-06   4,91   3,56   4,02 

Таблица 29-01-035 Проходка временных штолен 
сечением в свету до 6 м

2
 с креплением деревянной 

крепью 

10628 29-01-035-01   8,74   5,70   4,49 

10629 29-01-035-02   8,49   5,33   4,56 

10630 29-01-035-03   8,82   5,95   4,16 

10631 29-01-035-04   8,16   5,28   4,26 

10632 29-01-035-05   8,10   5,05   4,20 

10633 29-01-035-06   7,67   4,37   4,01 

10634 29-01-035-07   6,96   3,90   3,87 

10635 29-01-035-08   5,96   3,57   3,78 

10636 29-01-035-09   5,26   3,38   3,73 

Таблица 29-01-036 Проходка временных штолен 
сечением в свету более 6 до 10 м

2
 с креплением 

деревянной крепью 

10637 29-01-036-01   8,77   5,66   4,57 
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10638 29-01-036-02   8,37   5,31   4,56 

10639 29-01-036-03   8,59   5,86   4,17 

10640 29-01-036-04   8,06   5,29   4,26 

10641 29-01-036-05   8,10   5,12   4,20 

10642 29-01-036-06   7,65   4,45   4,01 

10643 29-01-036-07   7,02   3,95   3,86 

10644 29-01-036-08   6,08   3,61   3,78 

10645 29-01-036-09   5,38   3,41   3,73 

Таблица 29-01-037 Проходка временных штолен 
сечением в свету более 10 до 20 м

2
 с креплением 

деревянной крепью 

10646 29-01-037-01   8,58   5,66   4,56 

10647 29-01-037-02   8,31   5,30   4,56 

10648 29-01-037-03   8,63   5,78   4,18 

10649 29-01-037-04   7,94   5,21   4,26 

10650 29-01-037-05   8,06   5,11   4,21 

10651 29-01-037-06   7,59   4,49   4,03 

10652 29-01-037-07   6,54   3,70   3,89 

10653 29-01-037-08   5,88   3,50   3,78 

10654 29-01-037-09   5,43   3,38   3,73 

Таблица 29-01-038 Проходка временных штолен 
сечением в свету до 6 м

2
 с креплением 

деревометаллической крепью 

10655 29-01-038-01   7,94   5,32   4,56 

10656 29-01-038-02   7,55   4,92   4,56 

10657 29-01-038-03   7,68   5,18   4,18 

10658 29-01-038-04   7,40   4,83   4,26 

10659 29-01-038-05   7,51   4,68   4,20 

10660 29-01-038-06   7,08   4,13   4,01 

10661 29-01-038-07   6,60   3,80   3,87 

10662 29-01-038-08   5,81   3,55   3,78 

10663 29-01-038-09   5,22   3,39   3,73 

Таблица 29-01-039 Проходка временных штолен 
сечением в свету более 6 м

2
 с креплением 

деревометаллической крепью 

10664 29-01-039-01   7,95   5,30   4,55 

10665 29-01-039-02   7,65   4,96   4,55 

10666 29-01-039-03   7,68   5,18   4,20 

10667 29-01-039-04   7,29   4,73   4,27 

10668 29-01-039-05   7,45   4,67   4,21 

10669 29-01-039-06   7,12   4,15   4,03 

10670 29-01-039-07   6,22   3,62   3,89 

10671 29-01-039-08   5,70   3,48   3,78 

10672 29-01-039-09   5,31   3,40   3,73 

Таблица 29-01-040 Проходка временных штолен с 
креплением стальным верхняком и деревянными 
стойками 

10673 29-01-040-01   8,41   5,57   4,56 

10674 29-01-040-02   8,12   5,22   4,55 

10675 29-01-040-03   8,39   5,73   4,16 

10676 29-01-040-04   7,91   5,17   4,26 

10677 29-01-040-05   7,93   4,98   4,19 

10678 29-01-040-06   7,51   4,30   4,00 

10679 29-01-040-07   6,88   3,86   3,87 

10680 29-01-040-08   5,93   3,55   3,78 

10681 29-01-040-09   5,26   3,37   3,73 

Таблица 29-01-041 Проходка штолен без крепей 

10682 29-01-041-01   7,75   3,37   4,25 

10683 29-01-041-02   7,79   3,37   4,19 

10684 29-01-041-03   7,39   3,33   4,00 

10685 29-01-041-04   6,62   3,45   3,88 

10686 29-01-041-05   5,72   3,32   3,79 

10687 29-01-041-06   5,10   3,24   3,73 

10688 29-01-041-07   6,74   3,42   3,87 

10689 29-01-041-08   5,90   3,32   3,77 

10690 29-01-041-09   5,24   3,24   3,73 

Таблица 29-01-042 Устройство пересечений 
постоянных штолен с расширением выработок 

10691 29-01-042-01   7,33   5,59   4,65 

10692 29-01-042-02   7,53   6,05   4,25 

10693 29-01-042-03   7,28   5,94   4,32 

10694 29-01-042-04   7,37   5,94   4,26 

10695 29-01-042-05   7,40   5,59   4,03 

10696 29-01-042-06   7,05   4,54   3,89 

10697 29-01-042-07   6,30   4,10   3,78 

10698 29-01-042-08   5,62   3,74   3,73 
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Таблица 29-01-043 Устройство пересечений 
постоянных штолен без расширения выработок 

10699 29-01-043-01   6,80   5,90   5,53 

10700 29-01-043-02   7,01   6,12   4,73 

10701 29-01-043-03   7,02   6,08   4,85 

10702 29-01-043-04   7,02   6,07   4,75 

10703 29-01-043-05   7,00   6,05   4,38 

10704 29-01-043-06   7,00   6,02   4,13 

10705 29-01-043-07   6,92   5,95   3,97 

10706 29-01-043-08   6,75   5,81   3,87 

Таблица 29-01-044 Устройство пересечений 
временных штолен с расширением выработок 

10707 29-01-044-01   8,00   5,69   4,59 

10708 29-01-044-02   8,04   6,19   4,22 

10709 29-01-044-03   7,77   6,05   4,29 

10710 29-01-044-04   7,87   6,05   4,23 

10711 29-01-044-05   7,75   5,60   4,02 

10712 29-01-044-06   7,30   4,14   3,88 

10713 29-01-044-07   6,41   3,76   3,78 

10714 29-01-044-08   5,65   3,50   3,73 

Таблица 29-01-045 Устройство пересечений 
временных штолен без расширения выработок 

10715 29-01-045-01   7,39   6,16   5,33 

10716 29-01-045-02   7,47   6,34   4,54 

10717 29-01-045-03   7,51   6,30   4,63 

10718 29-01-045-04   7,52   6,29   4,54 

10719 29-01-045-05   7,49   6,27   4,22 

10720 29-01-045-06   7,48   6,23   4,02 

10721 29-01-045-07   7,35   6,13   3,88 

10722 29-01-045-08   7,12   5,94   3,80 

Таблица 29-01-046 Разборка крепей пересечений 
штолен с расширением выработок 

10723 29-01-046-01 ÷ 03   14,83      4,76 

10724 29-01-046-04   14,82      4,75 

10725 29-01-046-05   14,83      4,75 

Таблица 29-01-047 Разборка крепей пересечений 
штолен без расширения выработок 

10726 29-01-047-01 ÷ 02   14,83      4,76 

10727 29-01-047-03 ÷ 05   14,83      4,79 

Подраздел 1.3 ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ И 
ВЫРАБОТОК 

Таблица 29-01-057 Разработка калотт шириной до 7 
м с временными деревянными крепями, прогонами 
(лонгаринами) при монолитной бетонной обделке 
тоннеля 

10728 29-01-057-01   8,01   5,51   4,65 

10729 29-01-057-02   7,75   5,30   4,65 

10730 29-01-057-03   8,09   5,68   4,20 

10731 29-01-057-04   8,53   5,78   4,20 

10732 29-01-057-05   8,60   5,65   4,32 

10733 29-01-057-06   8,60   5,56   4,27 

10734 29-01-057-07   8,53   5,22   4,08 

10735 29-01-057-08   8,30   4,54   3,94 

10736 29-01-057-09   7,33   4,09   3,84 

10737 29-01-057-10   6,50   3,73   3,77 

Таблица 29-01-058 Разработка калотт шириной 
более 7 до 9 м с временными деревянными 
крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной 
бетонной обделке тоннеля 

10738 29-01-058-01   8,07   5,53   4,62 

10739 29-01-058-02   7,81   5,31   4,62 

10740 29-01-058-03   8,15   5,70   4,20 

10741 29-01-058-04   8,55   5,80   4,20 

10742 29-01-058-05   8,68   5,65   4,32 

10743 29-01-058-06   8,70   5,56   4,26 

10744 29-01-058-07   8,61   5,20   4,08 

10745 29-01-058-08   8,33   4,47   3,95 

10746 29-01-058-09   7,39   4,03   3,83 

10747 29-01-058-10   6,57   3,69   3,77 

Таблица 29-01-059 Разработка калотты шириной 
более 9 м с временными деревянными крепями, 
прогонами (лонгаринами) при монолитной 
бетонной обделке тоннеля 

10748 29-01-059-01   8,19   5,58   4,59 

10749 29-01-059-02   7,94   5,33   4,58 

10750 29-01-059-03   8,29   5,75   4,21 
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10751 29-01-059-04   8,61   5,85   4,21 

10752 29-01-059-05   8,81   5,65   4,31 

10753 29-01-059-06   8,88   5,60   4,26 

10754 29-01-059-07   8,76   5,20   4,09 

10755 29-01-059-08   8,41   4,40   3,95 

10756 29-01-059-09   7,49   3,98   3,83 

10757 29-01-059-10   6,68   3,66   3,77 

Таблица 29-01-060 Разработка калотт сечением до 
20 м

2
 с временной деревометаллической крепью 

10758 29-01-060-01   7,31   4,91   4,27 

10759 29-01-060-02   7,35   4,87   4,22 

10760 29-01-060-03   7,12   4,49   4,04 

10761 29-01-060-04   7,17   4,15   3,90 

10762 29-01-060-05   6,28   3,75   3,79 

10763 29-01-060-06   5,55   3,49   3,74 

Таблица 29-01-061 Разработка средней штроссы 
(ядра) 

10764 29-01-061-01   9,85      4,46 

10765 29-01-061-02   8,03      4,20 

10766 29-01-061-03   7,85   3,31   4,32 

10767 29-01-061-04   8,12   3,32   4,28 

10768 29-01-061-05   7,73   3,31   4,15 

10769 29-01-061-06   7,04   3,43   4,04 

10770 29-01-061-07   6,11   3,32   3,92 

10771 29-01-061-08   5,46   3,24   3,84 

Таблица 29-01-062 Разработка боковых штросс с 
деревянной крепью 

10772 29-01-062-01   9,43   5,11   6,01 

10773 29-01-062-02   9,21   5,11   3,91 

10774 29-01-062-03   8,23   6,01   4,23 

10775 29-01-062-04   8,17   5,32   4,35 

10776 29-01-062-05   8,16   5,15   4,31 

10777 29-01-062-06   7,82   4,76   4,18 

10778 29-01-062-07   7,09   4,09   4,08 

10779 29-01-062-08   6,24   3,75   3,96 

10780 29-01-062-09   5,56   3,51   3,87 

Таблица 29-01-063 Разработка боковых штросс без 
крепления 

10781 29-01-063-01   7,53   3,33   5,25 

10782 29-01-063-02   5,73   3,34   4,81 

10783 29-01-063-03   5,32   3,11   4,67 

10784 29-01-063-04   5,05   3,25   4,62 

10785 29-01-063-05   4,81   3,17   4,57 

10786 29-01-063-06   4,56   3,11   4,52 

Таблица 29-01-064 Послойная разработка ядра 
камер с перепуском грунта на нижележащий 
горизонт 

10787 29-01-064-01   8,39   3,38   4,76 

10788 29-01-064-02   7,87   3,38   4,53 

10789 29-01-064-03   7,18   3,47   4,35 

10790 29-01-064-04   6,41   3,90   4,76 

10791 29-01-064-05   6,08   4,34   4,67 

10792 29-01-064-06   5,78   4,47   4,61 

10793 29-01-064-07   5,47   4,56   4,54 

10794 29-01-064-08   5,74   4,32   4,94 

10795 29-01-064-09   5,55   4,44   4,82 

10796 29-01-064-10   5,35   4,53   4,67 

Таблица 29-01-065 Разработка лотков 

10797 29-01-065-01   10,26   2,89   4,46 

10798 29-01-065-02   9,33   2,89   4,20 

10799 29-01-065-03   9,38   3,15   4,32 

10800 29-01-065-04   9,21   3,24   4,28 

10801 29-01-065-05   8,72   3,25   4,15 

10802 29-01-065-06   7,71   3,44   4,04 

10803 29-01-065-07   6,47   3,30   3,93 

10804 29-01-065-08   5,61   3,22   3,84 

Таблица 29-01-066 Проходка камер диаметром до 
6,5 м для укладки первых трех колец сборной 
обделки 

10805 29-01-066-01   8,75   5,66   4,59 

10806 29-01-066-02   8,52   5,78   4,19 

10807 29-01-066-03   8,32   5,39   4,29 

10808 29-01-066-04   8,34   5,27   4,23 

10809 29-01-066-05   8,03   4,80   4,05 

10810 29-01-066-06   7,46   4,17   3,91 

10811 29-01-066-07   6,50   3,77   3,81 
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10812 29-01-066-08   5,74   3,50   3,75 

Таблица 29-01-067 Проходка камер диаметром 
более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной 
обделки 

10813 29-01-067-01   8,79   5,67   4,60 

10814 29-01-067-02   8,58   5,85   4,20 

10815 29-01-067-03   7,92   4,98   4,30 

10816 29-01-067-04   7,99   4,93   4,25 

10817 29-01-067-05   8,31   5,07   4,12 

10818 29-01-067-06   7,79   4,37   3,97 

10819 29-01-067-07   6,86   3,94   3,86 

10820 29-01-067-08   6,07   3,62   3,80 

Таблица 29-01-068 Проходка нижней части тоннеля 
с бурением шпуров бурильными молотками при 
способе нижнего уступа без временных крепей 

10821 29-01-068-01   7,54   3,22   4,31 

10822 29-01-068-02   6,72   3,11   4,19 

10823 29-01-068-03   6,51   3,30   4,10 

10824 29-01-068-04   5,83   3,25   3,99 

10825 29-01-068-05   5,48   3,24   3,91 

10826 29-01-068-06   5,32   3,23   3,88 

10827 29-01-068-07   7,29   3,23   5,26 

10828 29-01-068-08   6,87   3,13   5,07 

10829 29-01-068-09   6,32   3,27   4,98 

10830 29-01-068-10   5,94   3,23   4,77 

10831 29-01-068-11   5,86   3,25   4,61 

10832 29-01-068-12   5,85   3,26   4,54 

10833 29-01-068-13   7,41   3,29   5,14 

10834 29-01-068-14   6,76   3,16   4,92 

10835 29-01-068-15   6,06   3,26   4,77 

10836 29-01-068-16   5,75   3,25   4,53 

10837 29-01-068-17   5,75   3,27   4,41 

10838 29-01-068-18   5,77   3,27   4,34 

Таблица 29-01-069 Проходка нижней части тоннеля 
с предварительным отколом с бурением шпуров 
буровыми машинами при способе нижнего уступа 
без временных крепей 

10839 29-01-069-01   5,14   4,13   4,81 

10840 29-01-069-02   4,93   4,26   4,71 

10841 29-01-069-03   4,77   4,11   4,62 

10842 29-01-069-04   4,73   4,08   4,57 

10843 29-01-069-05   4,72   4,13   4,52 

10844 29-01-069-06   5,20   4,17   4,88 

10845 29-01-069-07   4,95   4,29   4,75 

10846 29-01-069-08   4,79   4,12   4,65 

10847 29-01-069-09   4,74   4,08   4,59 

10848 29-01-069-10   4,73   4,13   4,54 

Таблица 29-01-070 Проходка тоннелей некругового 
сечения до 20 м

2
 способом сплошного забоя без 

буровых рам при монолитной обделке без 
временных крепей 

10849 29-01-070-01   6,19   3,44   3,77 

10850 29-01-070-02   6,32   3,42   3,76 

10851 29-01-070-03   6,00   3,50   3,71 

10852 29-01-070-04   5,43   3,35   3,69 

10853 29-01-070-05   4,95   3,26   3,67 

10854 29-01-070-06   5,66   3,30   4,77 

10855 29-01-070-07   5,06   3,15   4,53 

10856 29-01-070-08   4,80   3,28   4,44 

10857 29-01-070-09   4,44   3,15   4,36 

10858 29-01-070-10   4,34   3,14   4,32 

Таблица 29-01-071 Проходка тоннелей некругового 
сечения более 20 м

2
 способом сплошного забоя без 

буровых рам при монолитной обделке без 
временных крепей 

10859 29-01-071-01   5,39   3,27   4,70 

10860 29-01-071-02   5,02   3,13   4,59 

10861 29-01-071-03   4,77   3,25   4,53 

10862 29-01-071-04   4,56   3,16   4,50 

10863 29-01-071-05   4,50   3,14   4,47 

10864 29-01-071-06   5,41   3,28   4,72 

10865 29-01-071-07   5,08   3,15   4,62 

10866 29-01-071-08   4,74   3,23   4,55 

10867 29-01-071-09   4,55   3,16   4,52 

10868 29-01-071-10   4,41   3,12   4,49 
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Таблица 29-01-072 Проходка тоннелей некругового 
сечения до 20 м

2
 способом сплошного забоя без 

буровых рам при монолитной обделке с 
устройством временной деревометаллической 
крепи и ее разборкой 

10869 29-01-072-01   7,06   4,90   4,91 

10870 29-01-072-02   6,09   4,05   4,64 

10871 29-01-072-03   5,52   3,77   4,52 

10872 29-01-072-04   4,88   3,40   4,40 

10873 29-01-072-05   4,71   3,33   4,34 

Таблица 29-01-073 Проходка тоннелей некругового 
сечения более 20 м

2
 способом сплошного забоя без 

буровых рам при монолитной обделке с 
устройством временной деревометаллической 
крепи и ее разборкой 

10874 29-01-073-01   5,97   4,62   4,70 

10875 29-01-073-02   5,42   3,86   4,59 

10876 29-01-073-03   5,05   3,60   4,53 

10877 29-01-073-04   4,78   3,37   4,50 

10878 29-01-073-05   4,70   3,34   4,47 

10879 29-01-073-06   5,91   4,59   4,72 

10880 29-01-073-07   5,46   3,90   4,62 

10881 29-01-073-08   4,99   3,57   4,55 

10882 29-01-073-09   4,76   3,39   4,52 

10883 29-01-073-10   4,58   3,29   4,49 

Таблица 29-01-074 Проходка тоннелей некругового 
сечения до 20 м

2
 способом сплошного забоя без 

буровых рам при монолитной обделке с 
устройством временной крепи при деревянной или 
армоцементной затяжке без разборки 

10884 29-01-074-01   6,56   5,44   4,77 

10885 29-01-074-02   5,71   4,65   4,53 

10886 29-01-074-03   5,24   4,21   4,44 

10887 29-01-074-04   4,76   3,64   4,36 

10888 29-01-074-05   4,60   3,51   4,32 

10889 29-01-074-06   6,83   6,01   4,77 

10890 29-01-074-07   5,93   5,20   4,53 

10891 29-01-074-08   5,43   4,65   4,44 

10892 29-01-074-09   4,88   3,91   4,36 

10893 29-01-074-10   4,70   3,71   4,32 

Таблица 29-01-075 Проходка тоннелей некругового 
сечения более 20 до 60 м

2
 способом сплошного 

забоя без буровых рам при монолитной обделке с 
устройством временной крепи при деревянной или 
армоцементной затяжке без разборки 

10894 29-01-075-01   5,95   5,03   4,70 

10895 29-01-075-02   5,42   4,21   4,59 

10896 29-01-075-03   5,06   3,81   4,53 

10897 29-01-075-04   4,78   3,50   4,50 

10898 29-01-075-05   4,70   3,45   4,47 

10899 29-01-075-06   6,04   4,21   4,70 

10900 29-01-075-07   5,47   3,67   4,59 

10901 29-01-075-08   5,08   3,51   4,53 

10902 29-01-075-09   4,80   3,32   4,50 

10903 29-01-075-10   4,72   3,30   4,47 

Таблица 29-01-076 Проходка тоннелей некругового 
сечения более 60 м

2
 способом сплошного забоя без 

буровых рам при монолитной обделке с 
устройством временной крепи при деревянной или 
армоцементной затяжке без разборки 

10904 29-01-076-01   5,89   5,10   4,72 

10905 29-01-076-02   5,46   4,36   4,62 

10906 29-01-076-03   5,00   3,84   4,55 

10907 29-01-076-04   4,77   3,56   4,52 

10908 29-01-076-05   4,59   3,40   4,49 

10909 29-01-076-06   5,93   4,29   4,72 

10910 29-01-076-07   5,49   3,75   4,62 

10911 29-01-076-08   5,01   3,50   4,55 

10912 29-01-076-09   4,78   3,35   4,52 

10913 29-01-076-10   4,60   3,24   4,49 

Таблица 29-01-077 Проходка тоннелей кругового 
сечения диаметром до 5 м способом сплошного 
забоя при сборной обделке без передовой штольни 

10914 29-01-077-01   7,73   5,32   4,49 

10915 29-01-077-02   8,00   5,22   4,22 

10916 29-01-077-03   7,36   4,76   4,30 
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10917 29-01-077-04   7,10   4,70   4,25 

10918 29-01-077-05   7,19   4,43   4,08 

10919 29-01-077-06   6,40   3,56   3,94 

10920 29-01-077-07   5,52   3,39   3,83 

10921 29-01-077-08   4,95   3,28   3,77 

Таблица 29-01-078 Проходка тоннелей кругового 
сечения диаметром более 5 до 6 м способом 
сплошного забоя при сборной обделке 

10922 29-01-078-01   7,71   5,36   4,52 

10923 29-01-078-02   7,51   5,25   4,23 

10924 29-01-078-03   7,55   4,91   4,34 

10925 29-01-078-04   7,54   4,87   4,21 

10926 29-01-078-05   7,58   4,70   4,15 

10927 29-01-078-06   7,42   3,70   4,02 

10928 29-01-078-07   6,61   3,49   3,89 

10929 29-01-078-08   6,21   3,41   3,82 

10930 29-01-078-09   7,74   5,37   4,50 

10931 29-01-078-10   7,49   5,27   4,22 

10932 29-01-078-11   7,48   4,79   4,29 

10933 29-01-078-12   7,59   4,72   4,24 

10934 29-01-078-13   7,33   4,48   4,08 

10935 29-01-078-14   6,79   3,54   3,94 

10936 29-01-078-15   5,96   3,36   3,82 

10937 29-01-078-16   5,59   3,31   3,76 

Таблица 29-01-079 Проходка тоннелей кругового 
сечения диаметром более 6 м способом сплошного 
забоя при сборной обделке 

10938 29-01-079-01   7,57   5,32   4,50 

10939 29-01-079-02   7,31   5,24   4,27 

10940 29-01-079-03   7,32   4,89   4,35 

10941 29-01-079-04   7,34   4,86   4,22 

10942 29-01-079-05   7,43   4,74   4,15 

10943 29-01-079-06   7,30   3,57   4,02 

10944 29-01-079-07   6,53   3,39   3,90 

10945 29-01-079-08   6,16   3,36   3,83 

10946 29-01-079-09   7,54   5,30   4,50 

10947 29-01-079-10   7,27   5,22   4,26 

10948 29-01-079-11   7,24   4,80   4,31 

10949 29-01-079-12   7,37   4,75   4,26 

10950 29-01-079-13   7,24   4,60   4,09 

10951 29-01-079-14   6,69   3,46   3,95 

10952 29-01-079-15   5,83   3,29   3,84 

10953 29-01-079-16   5,45   3,24   3,78 

Таблица 29-01-080 Проходка тоннелей комплексом 
АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной 
обделке 

10954 29-01-080-01   5,90   4,72   5,14 

10955 29-01-080-02   5,83   4,48   5,14 

10956 29-01-080-03   5,57   3,58   5,16 

10957 29-01-080-04   5,36   3,37   5,17 

10958 29-01-080-05   5,26   3,31   5,17 

Таблица 29-01-081 Ввод в забой и вывод из забоя 
немеханизированного щита 

10959 29-01-081-01   9,15   7,72   3,93 

10960 29-01-081-02   8,97   7,82   3,92 

10961 29-01-081-03   9,10   8,42   3,87 

10962 29-01-081-04   9,27   8,47   3,87 

10963 29-01-081-05   9,26   8,60   3,86 

Таблица 29-01-082 Проходка тоннелей диаметром 
более 2 до 4 м немеханизированными щитами без 
передовой штольни (глухим забоем) 

10964 29-01-082-01 ÷ 02   14,86       

10965 29-01-082-03   10,44      3,83 

10966 29-01-082-04   10,21      3,83 

10967 29-01-082-05 ÷ 06   14,86       

10968 29-01-082-07   10,40      3,83 

10969 29-01-082-08   10,29      3,83 

10970 29-01-082-09 ÷ 10   14,86       

10971 29-01-082-11   10,52      3,83 

10972 29-01-082-12   10,40      3,83 

10973 29-01-082-13   9,41   5,62   6,02 

10974 29-01-082-14   10,20   5,62   6,02 

10975 29-01-082-15   10,70   5,67   3,86 

10976 29-01-082-16   10,97   5,67   3,85 

10977 29-01-082-17   10,62   5,60   6,02 

10978 29-01-082-18   11,31   5,60   6,02 
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10979 29-01-082-19   11,30   5,64   3,85 

10980 29-01-082-20   11,51   5,64   3,84 

10981 29-01-082-21   10,31   5,58   6,02 

10982 29-01-082-22   11,13   5,58   6,02 

10983 29-01-082-23   10,78   5,59   3,86 

10984 29-01-082-24   11,08   5,59   3,85 

Таблица 29-01-083 Проходка тоннелей диаметром 
более 4 до 6 м немеханизированными щитами без 
передовой штольни (глухим забоем) 

10985 29-01-083-01   8,10   5,51   4,49 

10986 29-01-083-02   8,41   6,73   4,23 

10987 29-01-083-03   8,32   5,59   4,32 

10988 29-01-083-04   8,31   5,36   4,28 

10989 29-01-083-05   7,82   4,86   4,12 

10990 29-01-083-06   6,78   3,67   3,97 

Таблица 29-01-084 Проходка тоннелей диаметром 
более 6 м немеханизированными щитами без 
передовой штольни (глухим забоем) 

10991 29-01-084-01   8,12   5,50   4,48 

10992 29-01-084-02   8,46   6,65   4,27 

10993 29-01-084-03   8,31   5,78   4,34 

10994 29-01-084-04   8,30   5,59   4,31 

10995 29-01-084-05   7,83   5,22   4,15 

10996 29-01-084-06   6,72   3,62   4,01 

Таблица 29-01-085 Проходка тоннелей диаметром 
5,5 и 8,5 м немеханизированными щитами в 
замороженных грунтах без передовой штольни 
(глухим забоем) 

10997 29-01-085-01   8,18   5,51   4,00 

10998 29-01-085-02   8,25   5,51   3,97 

10999 29-01-085-03   8,71   6,73   3,96 

11000 29-01-085-04   8,84   5,37   3,95 

11001 29-01-085-05   8,06   5,50   4,02 

11002 29-01-085-06   8,14   5,50   4,00 

11003 29-01-085-07   8,64   6,70   3,98 

11004 29-01-085-08   9,18   5,77   4,02 

Таблица 29-01-086 Проходка тоннелей диаметром 

до 6 м немеханизированными щитами с передовой 
штольней 

11005 29-01-086-01   8,30   5,51   4,49 

11006 29-01-086-02   8,60   6,74   4,24 

11007 29-01-086-03   8,72   6,13   4,36 

11008 29-01-086-04   8,76   5,97   4,32 

11009 29-01-086-05   8,44   5,60   4,18 

11010 29-01-086-06   7,60   4,13   4,04 

Таблица 29-01-087 Проходка тоннелей диаметром 
более 6 м немеханизированными щитами с 
передовой штольней 

11011 29-01-087-01   8,21   5,50   4,48 

11012 29-01-087-02   8,47   6,70   4,27 

11013 29-01-087-03   8,50   6,10   4,37 

11014 29-01-087-04   8,55   5,96   4,34 

11015 29-01-087-05   8,28   5,61   4,21 

11016 29-01-087-06   7,33   3,86   4,07 

Таблица 29-01-088 Проходка тоннелей диаметром 
до 6 м механизированными щитами 

11017 29-01-088-01   14,59      5,90 

11018 29-01-088-02   14,70      5,90 

11019 29-01-088-03   14,75      5,90 

11020 29-01-088-04   14,62      5,90 

11021 29-01-088-05   14,71      5,90 

11022 29-01-088-06   14,76      5,90 

11023 29-01-088-07 ÷ 09   14,52      5,89 

11024 29-01-088-10   14,55      5,89 

Таблица 29-01-089 Проходка тоннелей 
немеханизированными щитами диаметром до 6 м с 
горизонтальными площадками в грунтах 1 группы 

11025 29-01-089-01   7,62   6,80   4,47 

Таблица 29-01-090 Проходка тоннелей диаметром 
5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с 
возведением монолитно-прессованной обделки 

11026 29-01-090-01   6,80   6,04   5,90 

Таблица 29-01-091 Расширение сечения тоннеля при 
проходке методом пилот-тоннеля 

11027 29-01-091-01   7,56   5,38   4,24 

11028 29-01-091-02   7,50   5,19   4,29 
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11029 29-01-091-03   7,66   5,12   4,23 

Таблица 29-01-092 Монтаж тоннелепроходческого 
механизированного комплекса марки AVN-3700 
фирмы "Herrenknecht AG" 

11030 29-01-092-01   4,84   4,83   4,83 

Таблица 29-01-093 Проходка тоннелей наружным 
диаметром 4030 мм тоннелепроходческим 
механизированным комплексом марки AVN-3700 
фирмы "Herrenknecht AG" в грунтах I-II группы 

11031 29-01-093-01 ÷ 02   4,83   4,83   4,82 

Таблица 29-01-094 Демонтаж тоннелепроходческого 
механизированного комплекса марки AVN-3700 
фирмы "Herrenknecht AG" 

11032 29-01-094-01   5,10      5,01 

Таблица 29-01-095 Монтаж микропроходческих 
комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" 

11033 29-01-095-01   6,10      5,54 

11034 29-01-095-02   6,09      5,55 

11035 29-01-095-03   6,06      5,54 

11036 29-01-095-04   6,09      5,53 

Таблица 29-01-096 Проходка тоннелей 
микропроходческими комплексами марки AVN 
фирмы "Herrenknecht AG" 

11037 29-01-096-01   5,04   12,05   4,94 

11038 29-01-096-02   4,85   12,10   4,77 

11039 29-01-096-03   5,10   12,05   5,05 

11040 29-01-096-04   5,21   12,07   5,17 

Таблица 29-01-097 Демонтаж микропроходческих 
комплексов марки AVN фирмы "Herrenknecht AG" 

11041 29-01-097-01   6,59      5,62 

11042 29-01-097-02   6,40      5,60 

11043 29-01-097-03   6,04      5,43 

11044 29-01-097-04   5,99      5,43 

Подраздел 1.4 ПРОХОДКА НАКЛОННЫХ И 
ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК 

Таблица 29-01-101 Проходка фурнелей с 
креплением деревянной крепью 

11045 29-01-101-01   8,93   5,38   4,63 

11046 29-01-101-02   9,08   5,91   4,18 

11047 29-01-101-03   9,00   5,69   4,24 

11048 29-01-101-04   8,95   5,62   4,18 

11049 29-01-101-05   8,68   5,51   3,99 

11050 29-01-101-06   8,15   4,96   3,85 

11051 29-01-101-07   7,25   4,47   3,76 

11052 29-01-101-08   6,33   4,00   3,71 

Таблица 29-01-102 Проходка эскалаторных 
тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке 

11053 29-01-102-01   10,32   4,56   7,18 

11054 29-01-102-02   8,56   4,80   5,22 

11055 29-01-102-03   9,01   4,08   5,59 

11056 29-01-102-04   9,04   3,97   5,32 

11057 29-01-102-05   8,21   3,70   4,53 

11058 29-01-102-06   7,64   3,57   4,19 

11059 29-01-102-07   6,74   3,39   3,95 

11060 29-01-102-08   6,36   3,34   3,83 

11061 29-01-102-09   11,72   4,26   7,18 

11062 29-01-102-10   8,84   4,46   4,71 

11063 29-01-102-11   9,48   3,95   5,18 

Таблица 29-01-103 Проходка наклонных тоннелей 
сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 
градусов способом сплошного забоя без 
временных крепей при монолитной обделке 

11064 29-01-103-01   5,91   4,78   4,22 

11065 29-01-103-02   5,94   4,40   4,17 

11066 29-01-103-03   5,88   3,91   4,11 

11067 29-01-103-04   5,53   3,58   4,03 

11068 29-01-103-05   5,13   3,39   3,97 

11069 29-01-103-06   5,72   4,36   4,22 

11070 29-01-103-07   5,75   4,06   4,17 

11071 29-01-103-08   5,68   3,72   4,12 

11072 29-01-103-09   5,39   3,47   4,05 

11073 29-01-103-10   5,22   3,38   3,99 

Таблица 29-01-104 Проходка наклонных тоннелей 
сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 
градусов способом сплошного забоя без 
временных крепей при монолитной обделке 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

11074 29-01-104-01   5,81   4,78   4,22 

11075 29-01-104-02   5,85   4,40   4,18 

11076 29-01-104-03   5,81   3,91   4,12 

11077 29-01-104-04   5,50   3,58   4,05 

11078 29-01-104-05   5,12   3,39   3,99 

11079 29-01-104-06   5,63   4,36   4,23 

11080 29-01-104-07   5,68   4,06   4,18 

11081 29-01-104-08   5,61   3,72   4,13 

11082 29-01-104-09   5,35   3,47   4,06 

11083 29-01-104-10   5,20   3,38   4,00 

Таблица 29-01-105 Проходка наклонных тоннелей 
сверху вниз с углом наклона более 45 градусов 
способом сплошного забоя без временных крепей 
при монолитной обделке 

11084 29-01-105-01   5,67   4,78   4,23 

11085 29-01-105-02   5,72   4,40   4,19 

11086 29-01-105-03   5,71   3,91   4,14 

11087 29-01-105-04   5,44   3,58   4,07 

11088 29-01-105-05   5,10   3,39   4,02 

11089 29-01-105-06   5,51   4,36   4,23 

11090 29-01-105-07   5,56   4,06   4,19 

11091 29-01-105-08   5,52   3,72   4,15 

11092 29-01-105-09   5,30   3,47   4,09 

11093 29-01-105-10   5,17   3,38   4,03 

Таблица 29-01-106 Проходка наклонных тоннелей 
сечением до 20 м

2
 снизу вверх способом сплошного 

забоя без временных крепей 

11094 29-01-106-01   8,14   5,34   4,95 

11095 29-01-106-02   7,78   5,03   4,67 

11096 29-01-106-03   7,24   4,38   4,46 

11097 29-01-106-04   6,48   3,92   4,24 

11098 29-01-106-05   5,76   3,59   4,09 

11099 29-01-106-06   8,20   5,34   4,92 

11100 29-01-106-07   8,20   5,03   4,86 

11101 29-01-106-08   7,33   4,38   4,41 

11102 29-01-106-09   6,53   3,92   4,19 

11103 29-01-106-10   5,81   3,59   4,06 

11104 29-01-106-11   8,20   5,23   4,87 

11105 29-01-106-12   8,04   5,28   4,56 

11106 29-01-106-13   7,41   4,38   4,34 

11107 29-01-106-14   6,61   3,92   4,13 

11108 29-01-106-15   5,91   3,60   4,00 

Таблица 29-01-107 Расширение сечения наклонных 
тоннелей при проходке с передовой выработкой 

11109 29-01-107-01   5,81   4,98   4,73 

11110 29-01-107-02   5,40   4,23   4,58 

11111 29-01-107-03   5,03   3,90   4,50 

11112 29-01-107-04   4,74   3,58   4,45 

11113 29-01-107-05   4,38   3,31   4,39 

Таблица 29-01-108 Проходка восстающих 
выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов 
комплексом КПВ-1 

11114 29-01-108-01   5,84   4,32   5,40 

11115 29-01-108-02   5,88   4,15   5,39 

11116 29-01-108-03   5,90   3,95   5,33 

11117 29-01-108-04   5,87   3,78   5,28 

11118 29-01-108-05   5,61   3,49   5,19 

11119 29-01-108-06   5,29   3,32   5,09 

11120 29-01-108-07   5,77   4,39   5,41 

11121 29-01-108-08   5,80   4,21   5,40 

11122 29-01-108-09   5,81   3,99   5,36 

11123 29-01-108-10   5,80   3,80   5,33 

11124 29-01-108-11   5,61   3,49   5,26 

11125 29-01-108-12   5,34   3,32   5,18 

Таблица 29-01-109 Проходка наклонных выработок 
с углом наклона более 31 до 45 градусов 
комплексом КПН-1 

11126 29-01-109-01   6,01   4,05   5,44 

11127 29-01-109-02   6,07   3,96   5,42 

11128 29-01-109-03   6,14   3,85   5,34 

11129 29-01-109-04   6,12   3,70   5,25 

11130 29-01-109-05   5,83   3,48   5,12 

11131 29-01-109-06   5,52   3,35   4,99 

11132 29-01-109-07   5,90   3,75   5,44 

11133 29-01-109-08   5,96   3,70   5,42 

11134 29-01-109-09   6,01   3,63   5,37 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 
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Эксплу-
атация 
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1 2 3 4 5 

11135 29-01-109-10   6,01   3,58   5,30 

11136 29-01-109-11   5,79   3,41   5,20 

11137 29-01-109-12   5,52   3,30   5,10 

Таблица 29-01-110 Проходка наклонных выработок 
с углом наклона более 46 до 60 градусов 
комплексом КПН-1 

11138 29-01-110-01   5,15   3,84   4,87 

11139 29-01-110-02   5,21   3,80   4,87 

11140 29-01-110-03   5,27   3,72   4,85 

11141 29-01-110-04   5,33   3,64   4,82 

11142 29-01-110-05   5,26   3,46   4,77 

11143 29-01-110-06   5,13   3,33   4,73 

11144 29-01-110-07   5,08   3,86   4,86 

11145 29-01-110-08   5,12   3,81   4,86 

11146 29-01-110-09   5,16   3,73   4,85 

11147 29-01-110-10   5,22   3,65   4,83 

11148 29-01-110-11   5,17   3,46   4,79 

11149 29-01-110-12   5,08   3,33   4,76 

Подраздел 1.5 УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫХ КРЕПЕЙ 

Таблица 29-01-120 Установка стальных анкеров 
длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными 
молотками 

11150 29-01-120-01   7,01   3,26   3,77 

11151 29-01-120-02   6,90   3,31   3,76 

11152 29-01-120-03   6,68   3,26   3,76 

11153 29-01-120-04   5,54   3,12   3,69 

11154 29-01-120-05   5,19   3,11   3,69 

11155 29-01-120-06   4,85   3,10   3,68 

11156 29-01-120-07   7,01   3,11   3,79 

11157 29-01-120-08   6,91   3,13   3,78 

11158 29-01-120-09   6,67   3,11   3,78 

11159 29-01-120-10   5,47   3,05   3,70 

11160 29-01-120-11   5,10   3,06   3,70 

11161 29-01-120-12   4,74   3,04   3,69 

11162 29-01-120-13   7,16   3,17   3,81 

11163 29-01-120-14   6,93   3,21   3,80 

11164 29-01-120-15   6,66   3,18   3,79 

11165 29-01-120-16   5,41   3,08   3,71 

11166 29-01-120-17   4,93   3,07   3,70 

11167 29-01-120-18   4,65   3,07   3,69 

Таблица 29-01-121 Установка стальных сеток при 
анкерном креплении подземных выработок 

11168 29-01-121-01   3,97   2,66   4,74 

Таблица 29-01-122 Установка стальных подхватов 
при анкерном креплении подземных выработок 

11169 29-01-122-01   4,22   3,83   4,54 

Таблица 29-01-123 Добавлять при длине стального 
анкера более 1,5 м или исключать при длине 
стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м к 
расценкам таблицы 29-01-120 

11170 29-01-123-01   5,79   3,57   3,65 

11171 29-01-123-02   5,90   3,72   3,64 

11172 29-01-123-03   5,79   3,60   3,64 

11173 29-01-123-04   4,90   3,29   3,59 

11174 29-01-123-05   4,78   3,25   3,59 

11175 29-01-123-06   4,63   3,25   3,64 

11176 29-01-123-07   5,55   3,20   3,71 

11177 29-01-123-08   5,65   3,24   3,71 

11178 29-01-123-09   5,55   3,21   3,70 

11179 29-01-123-10   4,74   3,10   3,64 

11180 29-01-123-11   4,61   3,12   3,64 

11181 29-01-123-12   4,45   3,08   3,64 

11182 29-01-123-13   5,51   3,38   3,71 

11183 29-01-123-14   5,61   3,48   3,71 

11184 29-01-123-15   4,03   3,68   3,65 

11185 29-01-123-16   4,65   3,20   3,64 

11186 29-01-123-17   4,53   3,17   3,64 

11187 29-01-123-18   4,38   3,16   3,64 

Таблица 29-01-124 Установка железобетонных 
анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров 
бурильными молотками 

11188 29-01-124-01   7,17   3,94   3,89 

11189 29-01-124-02   7,08   3,94   3,86 

11190 29-01-124-03   6,84   3,79   3,84 

11191 29-01-124-04   5,68   3,34   3,74 

11192 29-01-124-05   5,28   3,24   3,71 

№ 
п\п 

Номер  расценки 
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1 2 3 4 5 

11193 29-01-124-06   4,91   3,17   3,68 

11194 29-01-124-07   7,22   3,91   4,02 

11195 29-01-124-08   7,09   3,90   3,97 

11196 29-01-124-09   6,85   3,75   3,94 

11197 29-01-124-10   5,65   3,32   3,81 

11198 29-01-124-11   5,24   3,22   3,76 

11199 29-01-124-12   4,84   3,15   3,72 

11200 29-01-124-13   7,24   3,89   4,05 

11201 29-01-124-14   7,13   3,87   4,00 

11202 29-01-124-15   6,87   3,72   3,97 

11203 29-01-124-16   5,62   3,30   3,84 

11204 29-01-124-17   5,21   3,20   3,71 

11205 29-01-124-18   4,77   3,14   3,67 

Таблица 29-01-125 Добавлять при длине 
железобетонного анкера более 1,5 м или исключать 
при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на 
каждые 0,5 м к расценкам таблицы 29-01-124 

11206 29-01-125-01   5,76   3,89   3,82 

11207 29-01-125-02   5,83   3,91   3,80 

11208 29-01-125-03   5,74   3,76   3,79 

11209 29-01-125-04   4,89   3,33   3,70 

11210 29-01-125-05   4,76   3,23   3,68 

11211 29-01-125-06   4,58   3,16   3,66 

11212 29-01-125-07   5,68   3,86   3,84 

11213 29-01-125-08   5,75   3,87   3,82 

11214 29-01-125-09   5,64   3,72   3,81 

11215 29-01-125-10   4,79   3,31   3,71 

11216 29-01-125-11   4,65   3,21   3,69 

11217 29-01-125-12   4,48   3,15   3,67 

11218 29-01-125-13   5,60   3,84   3,87 

11219 29-01-125-14   5,67   3,84   3,84 

11220 29-01-125-15   5,56   3,69   3,82 

11221 29-01-125-16   4,70   3,29   3,72 

11222 29-01-125-17   4,55   3,20   3,69 

11223 29-01-125-18   4,38   3,13   3,67 

Таблица 29-01-126 Установка стальных и 
железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных 
выработках при бурении шпуров самоходными 
бурильными установками 

11224 29-01-126-01   4,85   3,02   4,37 

11225 29-01-126-02   4,60   3,01   4,37 

11226 29-01-126-03   4,50   3,01   4,37 

11227 29-01-126-04   4,39   3,01   4,37 

11228 29-01-126-05   4,96   3,61   4,39 

11229 29-01-126-06   4,68   3,23   4,39 

11230 29-01-126-07   4,56   3,15   4,38 

11231 29-01-126-08   4,44   3,10   4,38 

11232 29-01-126-09   4,42   3,09   4,38 

Таблица 29-01-127 Добавлять при длине анкера 
более 1,5 м или исключать при длине анкера менее 
1,5 м к расценкам таблицы 29-01-126 на каждые 0,5 
м изменения длины анкера 

11233 29-01-127-01   4,44   3,01   4,37 

11234 29-01-127-02   4,32   3,01   4,37 

11235 29-01-127-03   4,27   3,01   4,37 

11236 29-01-127-04   4,20   3,01   4,37 

11237 29-01-127-05   4,48   3,58   4,38 

11238 29-01-127-06   4,35   3,21   4,38 

11239 29-01-127-07   4,30   3,14   4,38 

11240 29-01-127-08   4,22   3,09   4,38 

11241 29-01-127-09   4,33   3,59   4,38 

Подраздел 1.6 УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК 

Таблица 29-01-137 Устройство монолитной 
бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 
12 м 

11242 29-01-137-01   6,97   5,93   4,76 

11243 29-01-137-02   6,94   5,94   4,79 

11244 29-01-137-03   6,73   5,95   4,70 

11245 29-01-137-04   6,72   5,95   4,72 

11246 29-01-137-05   6,52   5,95   4,62 

11247 29-01-137-06   6,52   5,95   4,64 

11248 29-01-137-07   6,47   5,99   4,58 

11249 29-01-137-08   6,47   5,99   4,59 

Таблица 29-01-138 Устройство монолитной 
бетонной обделки толщиной до 50 см шахтных 
стволов диаметром более 12 м 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

11250 29-01-138-01   6,92   5,77   4,78 

11251 29-01-138-02   7,23   6,33   4,97 

11252 29-01-138-03   7,19   6,31   5,00 

11253 29-01-138-04   6,76   5,83   4,69 

11254 29-01-138-05   6,93   6,25   4,85 

11255 29-01-138-06   6,92   6,24   4,87 

Таблица 29-01-139 Устройство монолитной 
бетонной обделки толщиной более 50 см шахтных 
стволов диаметром более 12 м 

11256 29-01-139-01   6,60   5,88   4,61 

11257 29-01-139-02   6,62   5,87   4,63 

11258 29-01-139-03   6,73   6,18   4,74 

11259 29-01-139-04   6,72   6,17   4,76 

11260 29-01-139-05   6,53   5,94   4,58 

11261 29-01-139-06   6,54   5,93   4,60 

11262 29-01-139-07   6,57   6,14   4,66 

11263 29-01-139-08   6,57   6,13   4,67 

Таблица 29-01-140 Устройство монолитных 
бетонных сводов при толщине в замке до 80 см 

11264 29-01-140-01   7,00   5,98   4,70 

11265 29-01-140-02   7,03   5,97   4,64 

11266 29-01-140-03   7,06   5,97   4,63 

11267 29-01-140-04   7,06   5,97   4,65 

11268 29-01-140-05   7,02   5,98   4,69 

11269 29-01-140-06   7,05   5,98   4,63 

11270 29-01-140-07   7,05   5,99   4,60 

11271 29-01-140-08   7,09   5,98   4,60 

11272 29-01-140-09   7,06   5,99   4,61 

11273 29-01-140-10   7,05   5,99   4,64 

11274 29-01-140-11   6,97   5,99   4,69 

11275 29-01-140-12   7,04   5,98   4,65 

11276 29-01-140-13   7,04   5,98   4,66 

11277 29-01-140-14   7,02   6,00   4,62 

11278 29-01-140-15   7,08   5,99   4,61 

11279 29-01-140-16   7,06   5,99   4,62 

Таблица 29-01-141 Устройство монолитных 
бетонных сводов при толщине в замке более 80 см 

11280 29-01-141-01   7,03   5,98   4,66 

11281 29-01-141-02   7,03   5,99   4,63 

11282 29-01-141-03   7,04   5,99   4,64 

11283 29-01-141-04   7,05   5,99   4,65 

11284 29-01-141-05   7,03   5,99   4,63 

11285 29-01-141-06   7,02   6,00   4,67 

11286 29-01-141-07   7,04   5,99   4,64 

11287 29-01-141-08   7,05   5,99   4,65 

Таблица 29-01-142 Устройство монолитных 
бетонных лотков (обратных сводов) 

11288 29-01-142-01   6,57   6,00   4,83 

11289 29-01-142-02   6,48   6,02   4,50 

Таблица 29-01-143 Устройство монолитных 
бетонных стен толщиной до 100 см 

11290 29-01-143-01   7,05   6,01   4,59 

11291 29-01-143-02   7,18   6,00   4,55 

11292 29-01-143-03   7,13   6,00   4,57 

11293 29-01-143-04   7,11   6,01   4,59 

11294 29-01-143-05   7,08   6,01   4,61 

11295 29-01-143-06   6,96   6,02   4,55 

11296 29-01-143-07   7,02   6,02   4,52 

11297 29-01-143-08   7,01   6,02   4,54 

11298 29-01-143-09   7,00   6,02   4,55 

11299 29-01-143-10   6,99   6,02   4,57 

Таблица 29-01-144 Устройство монолитных 
бетонных стен толщиной более 100 см 

11300 29-01-144-01   7,10   6,03   4,53 

11301 29-01-144-02   7,12   6,03   4,53 

11302 29-01-144-03   7,11   6,03   4,53 

11303 29-01-144-04   7,11   6,03   4,54 

11304 29-01-144-05   7,12   6,03   4,55 

Таблица 29-01-145 Устройство монолитной 
бетонной обделки подземных помещений ГЭС 

11305 29-01-145-01   6,67   6,10   5,33 

11306 29-01-145-02   6,60   6,08   5,32 

11307 29-01-145-03   6,54   6,07   5,31 

11308 29-01-145-04   6,65   6,09   5,32 

11309 29-01-145-05   6,59   6,08   5,31 

11310 29-01-145-06   6,53   6,07   5,31 
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11311 29-01-145-07   6,91   6,07   5,36 

11312 29-01-145-08   6,80   6,06   5,35 

11313 29-01-145-09   6,71   6,05   5,34 

11314 29-01-145-10   6,85   6,07   5,35 

11315 29-01-145-11   6,76   6,06   5,34 

11316 29-01-145-12   6,69   6,05   5,34 

Таблица 29-01-146 Устройство монолитной 
бетонной обделки свода и стен тоннелей, 
разработанных на полный профиль, с передвижной 
металлической опалубкой 

11317 29-01-146-01   6,48   6,11   4,62 

11318 29-01-146-02   6,44   6,09   4,64 

11319 29-01-146-03   6,41   6,08   4,64 

11320 29-01-146-04   6,37   6,07   4,65 

11321 29-01-146-05   6,46   6,10   4,63 

11322 29-01-146-06   6,43   6,09   4,64 

11323 29-01-146-07   6,40   6,08   4,65 

11324 29-01-146-08   6,37   6,07   4,66 

11325 29-01-146-09   6,45   6,10   4,63 

11326 29-01-146-10   6,42   6,09   4,64 

11327 29-01-146-11   6,39   6,08   4,65 

11328 29-01-146-12   6,37   6,07   4,66 

Таблица 29-01-147 Устройство монолитной 
бетонной обделки свода и стен тоннелей, 
разработанных на полный профиль, с переставной 
металлической опалубкой 

11329 29-01-147-01   7,05   6,37   5,33 

11330 29-01-147-02   6,85   6,28   5,33 

11331 29-01-147-03   6,68   6,20   5,31 

11332 29-01-147-04   6,57   6,16   5,31 

11333 29-01-147-05   6,97   6,34   5,33 

11334 29-01-147-06   6,81   6,26   5,33 

11335 29-01-147-07   6,67   6,19   5,31 

11336 29-01-147-08   6,56   6,15   5,31 

11337 29-01-147-09   6,91   6,31   5,33 

11338 29-01-147-10   6,77   6,25   5,33 

11339 29-01-147-11   6,64   6,19   5,31 

11340 29-01-147-12   6,55   6,15   5,31 

Таблица 29-01-148 Устройство монолитной 
железобетонной обделки ходков и станционных 
проемов 

11341 29-01-148-01   6,76   6,02   4,67 

11342 29-01-148-02   6,77   6,02   4,68 

11343 29-01-148-03   6,76   6,02   4,69 

11344 29-01-148-04   6,77   6,02   4,71 

11345 29-01-148-05   6,82   5,88   5,29 

11346 29-01-148-06   6,77   5,84   4,77 

11347 29-01-148-07   6,75   5,83   4,78 

11348 29-01-148-08   6,76   5,83   4,80 

11349 29-01-148-09   7,12   6,02   4,81 

11350 29-01-148-10 ÷ 11   7,17   6,01   4,77 

11351 29-01-148-12   7,17   6,01   4,79 

Таблица 29-01-149 Устройство монолитной 
бетонной обделки штолен 

11352 29-01-149-01   7,05   6,02   4,75 

11353 29-01-149-02   7,07   6,01   4,75 

11354 29-01-149-03   7,10   6,01   4,75 

11355 29-01-149-04   7,03   6,02   4,67 

11356 29-01-149-05   7,02   6,03   4,70 

11357 29-01-149-06   7,01   6,03   4,72 

Таблица 29-01-150 Устройство монолитно-
прессованной обделки тоннелей 

11358 29-01-150-01   6,60   6,03   4,40 

11359 29-01-150-02   6,51   6,02   4,40 

Таблица 29-01-151 Устройство набрызг-бетонной 
обделки 

11360 29-01-151-01   6,73   7,01   5,53 

11361 29-01-151-02   6,68   7,01   5,55 

11362 29-01-151-03   6,69   7,01   5,56 

11363 29-01-151-04   6,92   7,01   5,55 

11364 29-01-151-05   6,89   7,01   5,56 

11365 29-01-151-06   6,86   7,01   5,58 

Таблица 29-01-152 Установка арматуры и каркасов 
арматурных при устройстве монолитной 
железобетонной обделки 

11366 29-01-152-01   5,33   4,85   5,89 
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11367 29-01-152-02   5,31   4,85   5,89 

11368 29-01-152-03   7,75   4,84   5,81 

Таблица 29-01-153 Устройство обделки шахтных 
стволов диаметром более 4 м из железобетонных 
тюбингов 

11369 29-01-153-01   7,09   6,79   4,98 

Таблица 29-01-154 Устройство обделки шахтных 
стволов диаметром более 4 м из чугунных 
тюбингов 

11370 29-01-154-01   3,36   3,30   4,80 

Таблица 29-01-155 Устройство сборной 
железобетонной обделки тоннелей с помощью 
механических укладчиков или лебедок 

11371 29-01-155-01   7,03   6,79   5,90 

11372 29-01-155-02 ÷ 03   6,94   6,79   5,90 

11373 29-01-155-04   6,92   6,78   5,90 

11374 29-01-155-05   6,93   6,46   5,06 

11375 29-01-155-06   7,13   6,78   4,99 

11376 29-01-155-07   6,95   6,76   9,19 

11377 29-01-155-08   6,99   6,77   5,30 

11378 29-01-155-09   7,14   6,46   4,88 

11379 29-01-155-10   7,22   6,77   4,91 

11380 29-01-155-11   7,19   6,78   4,82 

11381 29-01-155-12   7,57   6,52   4,88 

11382 29-01-155-13   7,72   6,76   4,88 

11383 29-01-155-14   7,45   6,79   5,09 

11384 29-01-155-15   7,58   6,79   5,07 

Таблица 29-01-156 Устройство сборной 
железобетонной обделки дренажных лотков 

11385 29-01-156-01   9,27   6,79   5,90 

Таблица 29-01-157 Укладка сборной чугунной 
обделки из тюбингов с помощью механических 
укладчиков или лебедок с применением болтов со 
сферическими шайбами 

11386 29-01-157-01   3,38   3,30   4,71 

11387 29-01-157-02   4,04   3,62   4,81 

11388 29-01-157-03   3,52   3,30   4,83 

11389 29-01-157-04   3,37   3,30   4,71 

11390 29-01-157-05   3,74   3,47   4,73 

11391 29-01-157-06   3,50   3,30   4,74 

11392 29-01-157-07   3,38   3,30   4,65 

11393 29-01-157-08   3,76   3,48   4,72 

11394 29-01-157-09   3,51   3,30   4,72 

11395 29-01-157-10   3,46   3,29   4,73 

11396 29-01-157-11   3,40   3,30   4,58 

11397 29-01-157-12   3,40   3,30   4,61 

11398 29-01-157-13   3,40   3,29   4,54 

11399 29-01-157-14   3,37   3,28   4,56 

11400 29-01-157-15   3,38   3,27   4,53 

11401 29-01-157-16   2,80   2,30   5,89 

11402 29-01-157-17   3,70   2,30   4,81 

Таблица 29-01-158 Укладка сборной чугунной 
обделки тоннелей из тюбингов с помощью 
механических укладчиков или лебедок с 
применением болтов с плоскими шайбами 

11403 29-01-158-01   3,37   3,30   4,78 

11404 29-01-158-02   3,99   3,62   5,07 

11405 29-01-158-03   3,49   3,30   5,09 

11406 29-01-158-04   3,37   3,30   4,72 

11407 29-01-158-05   3,72   3,47   5,06 

11408 29-01-158-06   3,47   3,30   5,07 

11409 29-01-158-07   3,38   3,30   4,50 

11410 29-01-158-08   3,73   3,48   5,02 

11411 29-01-158-09   3,49   3,30   5,03 

11412 29-01-158-10   3,44   3,29   5,08 

Таблица 29-01-159 Сборка обделки из керамических 
блоков в тоннелях диаметром 2 м 

11413 29-01-159-01   4,90   4,71   4,75 

Таблица 29-01-160 Разборка сборной обделки 

11414 29-01-160-01   13,80      4,83 

11415 29-01-160-02   12,54      4,89 

11416 29-01-160-03   13,45      5,01 

11417 29-01-160-04   12,55      5,05 

11418 29-01-160-05   13,46      5,00 

11419 29-01-160-06   14,18      4,96 

11420 29-01-160-07   12,27      4,81 
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11421 29-01-160-08   11,61      4,68 

11422 29-01-160-09   12,26      4,88 

11423 29-01-160-10   11,84      4,78 

Таблица 29-01-161 Разборка лебедками сборной 
железобетонной обделки при устройстве проемов в 
перегонных тоннелях 

11424 29-01-161-01   10,99      5,11 

Таблица 29-01-162 Торкретирование 

11425 29-01-162-01   7,86   7,41   5,80 

11426 29-01-162-02   6,96   4,20   5,90 

11427 29-01-162-03   7,49   7,44   6,52 

Таблица 29-01-163 Чеканка расширяющимся 
цементом швов сборной обделки 

11428 29-01-163-01   9,43   4,33   5,90 

11429 29-01-163-02   9,25   4,33   6,11 

11430 29-01-163-03   7,82   4,03   6,34 

11431 29-01-163-04   9,16   3,49   6,39 

11432 29-01-163-05   8,97   3,48   6,17 

11433 29-01-163-06   9,64   3,53   6,49 

11434 29-01-163-07   8,23   3,59   7,01 

11435 29-01-163-08   6,79   3,77   5,38 

11436 29-01-163-09   5,23   3,64   5,43 

11437 29-01-163-10   6,50   3,73   6,00 

11438 29-01-163-11   9,02   4,84   6,14 

11439 29-01-163-12   5,89   3,72   6,34 

11440 29-01-163-13   4,30   3,60   5,84 

11441 29-01-163-14   4,48   3,61   6,91 

11442 29-01-163-15   4,61   3,57   5,67 

11443 29-01-163-16   4,05   3,57   5,44 

11444 29-01-163-17   4,26   3,57   6,10 

11445 29-01-163-18   4,21   3,58   6,62 

Таблица 29-01-164 Чеканка свинцовой проволокой 
швов сборной обделки из чугунных тюбингов 

11446 29-01-164-01   5,71   2,55   6,25 

11447 29-01-164-02   4,82   2,46   6,35 

11448 29-01-164-03   5,91   2,62   6,21 

11449 29-01-164-04   4,99   2,50   6,33 

11450 29-01-164-05   6,34   2,58   6,72 

11451 29-01-164-06   5,27   2,48   6,78 

11452 29-01-164-07   5,27   2,56   6,92 

11453 29-01-164-08   4,49   2,46   6,94 

11454 29-01-164-09   4,43   3,33   6,12 

11455 29-01-164-10   4,25   3,17   6,24 

11456 29-01-164-11   4,02   3,49   5,95 

11457 29-01-164-12   3,97   3,42   6,10 

11458 29-01-164-13   4,28   3,44   6,50 

11459 29-01-164-14   4,18   3,33   6,58 

11460 29-01-164-15   4,16   3,38   6,66 

11461 29-01-164-16   4,03   3,24   6,73 

Таблица 29-01-165 Заделка цементом швов сборной 
железобетонной обделки в тоннелях диаметром до 
4 м 

11462 29-01-165-01   8,86   4,84   10,14 

11463 29-01-165-02   8,32   4,84   10,14 

Таблица 29-01-166 Заделка цементом швов сборной 
керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 
м 

11464 29-01-166-01   9,69   7,94   9,96 

Подраздел 1.7 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

Таблица 29-01-176 Укладка бетона за 
металлическую гидроизоляцию тоннелей 

11465 29-01-176-01 ÷ 03   6,39   6,05   4,71 

11466 29-01-176-04   6,39   6,05   4,67 

Таблица 29-01-177 Железобетонные 
гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное 
заполнение в подземных сооружениях 

11467 29-01-177-01   6,84   6,09   4,49 

11468 29-01-177-02   7,78   6,11   4,58 

11469 29-01-177-03   7,37   6,08   4,56 

11470 29-01-177-04   8,25   6,15   5,00 

11471 29-01-177-05   6,61   6,04   4,56 

11472 29-01-177-06   6,40   6,06   4,55 

11473 29-01-177-07   6,44   6,06   4,55 

11474 29-01-177-08   6,80   6,10   4,69 

Таблица 29-01-178 Оклеечная гидроизоляция 

11475 29-01-178-01   6,52   3,75   5,43 
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11476 29-01-178-02   7,51   3,75   5,43 

11477 29-01-178-03   4,04   2,82   5,43 

Таблица 29-01-179 Соединение оклеечной 
гидроизоляции с тюбинговой обделкой. 
Гидроизоляционные работы при укладке опорных 
тюбингов на бетонное основание 

11478 29-01-179-01   3,57   3,38   5,90 

11479 29-01-179-02   3,67   3,45   5,90 

11480 29-01-179-03   6,78   6,50    

Таблица 29-01-180 Устройство зонтов 

11481 29-01-180-01   4,71   3,84   8,26 

11482 29-01-180-02   5,11   3,83   8,09 

11483 29-01-180-03   3,28   3,00   4,93 

Таблица 29-01-181 Устройство металлической 
гидроизоляции 

11484 29-01-181-01   3,87   3,33   5,58 

Таблица 29-01-182 Испытание металлической 
гидроизоляции 

11485 29-01-182-01   9,81   4,11   4,90 

Таблица 29-01-183 Устройство обмазочной 
гидроизоляции железобетонных и керамических 
блоков 

11486 29-01-183-01   5,64   3,46   5,43 

Таблица 29-01-184 Восстановление гидроизоляции 
в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с 
применением полимерно-минерального композита 
"НАТЛЕН-2" 

11487 29-01-184-01   5,90   3,77   8,09 

11488 29-01-184-02   5,44   3,44   6,66 

11489 29-01-184-03   6,05   3,51   7,38 

Подраздел 1.8 НАГНЕТАНИЕ РАСТВОРА ЗА 
ОБДЕЛКИ 

Таблица 29-01-193 Первичное нагнетание раствора 
за монолитную бетонную и железобетонную 
обделки тоннелей и шахтных стволов 

11490 29-01-193-01   7,37   6,33   4,84 

11491 29-01-193-02   7,25   6,33   4,84 

11492 29-01-193-03   7,32   6,33   6,15 

11493 29-01-193-04   7,27   6,33   6,15 

Таблица 29-01-194 Первичное нагнетание раствора 
за сборную обделку шахтных стволов 

11494 29-01-194-01   7,03   6,42   6,23 

11495 29-01-194-02   7,01   6,39   6,23 

11496 29-01-194-03   7,00   6,37   6,23 

Таблица 29-01-195 Первичное нагнетание раствора 
за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без 
щита, при притоке воды в забое до 5 м

3
/ч 

11497 29-01-195-01   7,06   6,41   5,07 

11498 29-01-195-02   7,04   6,37   5,10 

11499 29-01-195-03   7,04   6,36   5,09 

11500 29-01-195-04   7,04   6,36   5,08 

11501 29-01-195-05   7,18   6,41   5,05 

11502 29-01-195-06   7,17   6,37   5,08 

11503 29-01-195-07   7,17   6,36   5,07 

11504 29-01-195-08   7,17   6,36   5,06 

Таблица 29-01-196 Первичное нагнетание раствора 
за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без 
щита, при притоке воды в забое более 5 м

3
/ч 

11505 29-01-196-01   7,08   6,45   5,07 

11506 29-01-196-02   7,05   6,39   5,10 

11507 29-01-196-03   7,05   6,38   5,09 

11508 29-01-196-04   7,05   6,37   5,07 

11509 29-01-196-05   7,20   6,45   5,05 

11510 29-01-196-06   7,18   6,39   5,08 

11511 29-01-196-07   7,17   6,38   5,07 

11512 29-01-196-08   7,18   6,37   5,06 

11513 29-01-196-09   7,09   6,47   5,07 

11514 29-01-196-10   7,06   6,40   5,10 

11515 29-01-196-11   7,05   6,39   5,08 

11516 29-01-196-12   7,05   6,38   5,07 

11517 29-01-196-13   7,21   6,47   5,05 

11518 29-01-196-14   7,18   6,40   5,08 

11519 29-01-196-15   7,18   6,39   5,07 

11520 29-01-196-16   7,18   6,38   5,05 
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Таблица 29-01-197 Первичное нагнетание раствора 
за сборную обделку тоннелей, сооружаемых 
щитами, при необводненных забоях или при 
притоке воды в забое до 5 м

3
/ч 

11521 29-01-197-01   7,53   6,43   5,07 

11522 29-01-197-02   7,00   6,37   5,07 

11523 29-01-197-03 ÷ 04   7,04   6,36   5,09 

11524 29-01-197-05   7,04   6,35   5,09 

11525 29-01-197-06   7,83   6,47   5,03 

11526 29-01-197-07   7,04   6,38   5,09 

11527 29-01-197-08   7,04   6,37   5,09 

11528 29-01-197-09   7,04   6,36   5,09 

11529 29-01-197-10   7,03   6,36   5,09 

Таблица 29-01-198 Первичное нагнетание раствора 
за сборную обделку тоннелей, сооружаемых 
щитами, при притоке воды в забое более 5 м

3
/ч 

11530 29-01-198-01   7,05   6,39   5,09 

11531 29-01-198-02   7,04   6,38   5,09 

11532 29-01-198-03   7,04   6,37   5,09 

11533 29-01-198-04   7,07   6,43   5,03 

11534 29-01-198-05   7,06   6,42   5,09 

11535 29-01-198-06   7,05   6,39   5,09 

11536 29-01-198-07   7,05   6,38   5,09 

11537 29-01-198-08   7,04   6,37   5,09 

11538 29-01-198-09   7,05   6,40   5,09 

11539 29-01-198-10   7,05   6,39   5,09 

11540 29-01-198-11   7,05   6,38   5,09 

11541 29-01-198-12   7,08   6,45   5,03 

11542 29-01-198-13   7,07   6,43   5,09 

11543 29-01-198-14   7,05   6,40   5,09 

11544 29-01-198-15   7,05   6,39   5,09 

11545 29-01-198-16   7,04   6,38   5,09 

Таблица 29-01-199 Контрольное нагнетание 
раствора для всех видов обделки 

11546 29-01-199-01   8,30   7,85   4,85 

11547 29-01-199-02   8,39   7,84   4,78 

11548 29-01-199-03   8,45   7,85   5,10 

Подраздел 1.9 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 29-01-209 Устройство из монолитного 
железобетона платформ, перекрытий и упоров 

11549 29-01-209-01   7,55   5,93   5,85 

11550 29-01-209-02   7,65   6,02   5,84 

11551 29-01-209-03   7,65   6,04   5,92 

11552 29-01-209-04   7,22   6,03   6,03 

Таблица 29-01-210 Устройство из сборного 
железобетона платформ, перекрытий. Покрытие 
водоотводных канав железобетонными плитами 

11553 29-01-210-01   5,29   3,94   5,88 

11554 29-01-210-02   13,34   6,33   5,38 

11555 29-01-210-03   14,56      9,55 

Таблица 29-01-211 Устройство перекрытий из 
асбестоцементных плит на стальном каркасе 

11556 29-01-211-01   5,53   4,51   9,85 

Таблица 29-01-212 Устройство путевых стен из 
кабельных блоков 

11557 29-01-212-01   8,33   4,36   9,81 

Таблица 29-01-213 Устройство монолитных 
железобетонных перегородок, перемычек, 
фундаментов 

11558 29-01-213-01   7,72   5,84   4,79 

11559 29-01-213-02   7,35   5,91   4,80 

11560 29-01-213-03   7,09   6,01   4,37 

11561 29-01-213-04   7,90   6,20   4,87 

11562 29-01-213-05   7,07   6,08   4,54 

Таблица 29-01-214 Устройство из сборного 
железобетона цоколя путевой стены станции, 
ступеней и фундаментов 

11563 29-01-214-01   5,55   5,25   10,05 

11564 29-01-214-02   8,88   6,80   5,52 

11565 29-01-214-03   7,31   6,66   5,45 

Таблица 29-01-215 Устройство перегородок из 
асбестоцементных плит по металлическому каркасу 
из угловой стали 

11566 29-01-215-01   7,89   6,95   5,59 
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Таблица 29-01-216 Устройство монолитных лестниц 
и площадок 

11567 29-01-216-01   8,26   5,92   4,70 

11568 29-01-216-02   7,32   5,99   4,47 

Таблица 29-01-217 Устройство бетонных лестниц на 
стальных косоурах 

11569 29-01-217-01   6,67   6,22   5,85 

Таблица 29-01-218 Устройство стальных лестниц в 
тоннелях 

11570 29-01-218-01   7,37   6,81   5,74 

Таблица 29-01-219 Укладка хризотилцементных 
труб 

11571 29-01-219-01   4,19   3,56   5,58 

11572 29-01-219-02   5,62   4,75   5,65 

11573 29-01-219-03   5,25   4,39   5,58 

Таблица 29-01-220 Затирка бетонных поверхностей 

11574 29-01-220-01   10,05   6,69   3,83 

Таблица 29-01-221 Монтаж технологического 
оснащения шахт из композитных материалов 

11575 29-01-221-01   6,81      6,06 

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 29-01-230 Установка и разборка 
промежуточных деревянных рам 

11576 29-01-230-01   7,12   5,28   6,01 

11577 29-01-230-02   14,42      6,01 

11578 29-01-230-03   8,47   5,28   6,01 

Таблица 29-01-231 Установка и разборка 
промежуточных металлических рам 

11579 29-01-231-01   4,09   3,86   5,83 

11580 29-01-231-02   14,22   5,19   5,86 

11581 29-01-231-03   5,18   4,06   5,78 

Таблица 29-01-232 Установка и разборка забивного 
посада при проходке тоннелей в неустойчивых 
грунтах 

11582 29-01-232-01   9,93   6,80   6,03 

11583 29-01-232-02   9,54   6,80   6,03 

11584 29-01-232-03   9,93   6,80   6,03 

11585 29-01-232-04   9,54   6,80   6,03 

11586 29-01-232-05   9,93   6,80   6,02 

11587 29-01-232-06   9,54   6,80   6,02 

11588 29-01-232-07   9,93   6,80   6,03 

11589 29-01-232-08   9,54   6,80   6,03 

11590 29-01-232-09   9,95   6,80   6,03 

11591 29-01-232-10   9,55   6,80   6,03 

11592 29-01-232-11   9,94   6,80   6,03 

11593 29-01-232-12   9,54   6,80   6,03 

11594 29-01-232-13   9,93   6,80   6,03 

11595 29-01-232-14   9,54   6,80   6,03 

11596 29-01-232-15   9,96   6,80   6,03 

11597 29-01-232-16   9,56   6,80   6,03 

Таблица 29-01-233 Устройство водоотводных канав 
без крепей 

11598 29-01-233-01   9,60   3,26   3,68 

11599 29-01-233-02   9,38   3,32   3,68 

11600 29-01-233-03   8,17   3,33   3,68 

11601 29-01-233-04   7,56   3,49   3,59 

11602 29-01-233-05   6,44   3,33   3,59 

11603 29-01-233-06   5,74   3,24   3,59 

Таблица 29-01-234 Устройство водоотводных канав 
с крепями 

11604 29-01-234-01   7,59   5,49   6,02 

11605 29-01-234-02   7,27   5,49   3,90 

11606 29-01-234-03   14,86       

11607 29-01-234-04   9,09   2,11   3,83 

11608 29-01-234-05   9,36   3,25   3,68 

11609 29-01-234-06   9,04   3,32   3,70 

11610 29-01-234-07   7,96   3,31   3,69 

11611 29-01-234-08   14,86       

11612 29-01-234-09   9,18      3,83 

11613 29-01-234-10   9,34   3,25   3,68 

11614 29-01-234-11   9,03   3,32   3,68 

11615 29-01-234-12   7,94   3,31   3,68 

Таблица 29-01-235 Установка промежуточных 
металлических арок при деревянной затяжке 

11616 29-01-235-01   9,50   3,96   4,78 

11617 29-01-235-02   9,47   3,96   4,64 
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11618 29-01-235-03   9,46   3,95   4,41 

11619 29-01-235-04   9,29   3,92   4,15 

11620 29-01-235-05   9,06   3,87   3,99 

11621 29-01-235-06   9,38   3,96   5,12 

11622 29-01-235-07   9,36   3,96   4,98 

11623 29-01-235-08   9,38   3,96   4,80 

11624 29-01-235-09   9,29   3,95   4,49 

11625 29-01-235-10   9,18   3,92   4,28 

11626 29-01-235-11   9,34   3,96   5,22 

11627 29-01-235-12   9,33   3,96   5,10 

11628 29-01-235-13   9,32   3,96   4,93 

11629 29-01-235-14   9,25   3,95   4,64 

11630 29-01-235-15   9,16   3,93   4,41 

Таблица 29-01-236 Проходка проемов станционных 
тоннелей 

11631 29-01-236-01   7,99   5,53   3,96 

11632 29-01-236-02   8,33   6,05   3,89 

11633 29-01-236-03   8,64   6,01   3,86 

11634 29-01-236-04   8,74   6,01   3,86 

11635 29-01-236-05   8,91   5,88   3,85 

Таблица 29-01-237 Прием и выгрузка грунта на 
эстакаде 

11636 29-01-237-01   6,35      4,65 

11637 29-01-237-02   10,33      4,77 

Таблица 29-01-238 Сооружение и разломка 
кессонного перекрытия из монолитного 
железобетона при проходке шахтных стволов 

11638 29-01-238-01   7,22   5,55   7,14 

11639 29-01-238-02   9,44   4,94   3,84 

11640 29-01-238-03   9,50   4,94   3,84 

11641 29-01-238-04   9,55   4,94   3,84 

Таблица 29-01-239 Устройство железобетонного 
днища в шахтных стволах 

11642 29-01-239-01   6,44   6,05   4,51 

Таблица 29-01-240 Устройство железобетонных 
сопряжений колодца с коллектором 

11643 29-01-240-01   6,72   6,06   4,54 

Таблица 29-01-241 Установка опорных 
металлических башмаков, стальных колонн, 
устройство металлического обрамления проходов 

11644 29-01-241-01   7,90   7,73   5,67 

11645 29-01-241-02   7,42   7,33   5,09 

11646 29-01-241-03   6,33   6,14   5,37 

Таблица 29-01-242 Устройство цементной стяжки 
толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей 
малого диаметра 

11647 29-01-242-01   10,41   6,61    

Таблица 29-01-243 Закладка выработок бутовым 
камнем 

11648 29-01-243-01   6,44   5,15    

11649 29-01-243-02   6,54   5,75    

Таблица 29-01-244 Пробивка в бетоне гнезд 

11650 29-01-244-01   8,65      3,83 

Таблица 29-01-245 Устройство бетонной пробки в 
гидротехнических тоннелях 

11651 29-01-245-01   6,26   5,95   5,50 

Таблица 29-01-246 Укладка в тоннелях малого 
диаметра железобетонных раструбных труб 

11652 29-01-246-01   5,34   5,19   5,90 

11653 29-01-246-02   5,36   5,18   6,01 

11654 29-01-246-03 ÷ 05   5,39   5,18   6,01 

Таблица 29-01-247 Укладка в тоннелях малого 
диаметра чугунных труб 

11655 29-01-247-01   6,12   5,81   5,92 

11656 29-01-247-02   6,13   5,82   5,92 

11657 29-01-247-03   6,11   5,81   6,01 

11658 29-01-247-04   6,12   5,82   6,01 

11659 29-01-247-05   6,14   5,82   6,01 

11660 29-01-247-06   6,11   5,82   6,01 

11661 29-01-247-07   6,10   5,82   6,01 

Таблица 29-01-248 Укладка в тоннелях малого 
диаметра стальных труб 

11662 29-01-248-01   3,98   3,83   5,57 

11663 29-01-248-02   3,93   3,79   5,57 

11664 29-01-248-03   3,78   3,66   5,58 

11665 29-01-248-04   3,33   3,18   5,62 
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11666 29-01-248-05   3,32   3,24   5,63 

Таблица 29-01-249 Укладка в тоннелях малого 
диаметра хризотилцементных безнапорных труб 

11667 29-01-249-01   3,74   3,04   5,92 

11668 29-01-249-02   3,66   3,04   5,92 

11669 29-01-249-03   3,59   3,05   5,92 

11670 29-01-249-04   3,49   3,03   5,92 

11671 29-01-249-05   3,46   3,04   5,92 

Таблица 29-01-250 Укладка в тоннелях малого 
диаметра керамических труб 

11672 29-01-250-01   3,84   2,53   5,92 

11673 29-01-250-02   4,10   2,83   5,92 

11674 29-01-250-03   4,09   2,94   5,92 

11675 29-01-250-04   3,90   2,68   5,92 

11676 29-01-250-05   3,93   2,68   5,92 

11677 29-01-250-06   3,91   2,68   5,92 

11678 29-01-250-07   3,83   2,67   5,92 

11679 29-01-250-08   3,87   2,68   5,92 

Таблица 29-01-251 Устройство бетонного основания 
под трубопроводы в тоннелях 

11680 29-01-251-01   6,25   6,05   4,41 

Таблица 29-01-252 Заполнение пространства между 
тоннелем и трубопроводом 

11681 29-01-252-01   4,80   3,94   12,41 

11682 29-01-252-02   6,13   6,05   4,40 

Таблица 29-01-253 Установка гильз из стальных 
труб 

11683 29-01-253-01   14,73   5,04   5,53 

11684 29-01-253-02   14,69   5,00   5,55 

11685 29-01-253-03   14,58   4,94   5,55 

Таблица 29-01-254 Установка металлических 
закладных деталей 

11686 29-01-254-01   6,80   4,22   5,76 

11687 29-01-254-02   4,92   4,16   5,76 

11688 29-01-254-03   4,51   4,15   5,77 

11689 29-01-254-04   4,43   4,15   5,77 

Таблица 29-01-255 Укладка и разборка монтажных 
балок в щитовых камерах 

11690 29-01-255-01   7,17   6,58   5,86 

11691 29-01-255-02   14,63   5,20   5,84 

Таблица 29-01-256 Устройство и разборка стяжек в 
тоннелях 

11692 29-01-256-01   7,33   3,83   5,83 

11693 29-01-256-02   6,82   3,83   5,83 

11694 29-01-256-03   5,11   3,83   5,82 

11695 29-01-256-04   5,14   3,83   5,82 

11696 29-01-256-05   6,18   3,83   5,82 

11697 29-01-256-06   5,14   3,83   5,82 

11698 29-01-256-07   5,20   3,83   5,82 

11699 29-01-256-08   6,28   3,83   5,82 

Таблица 29-01-257 Разломка стен и массивов из 
монолитного бетона и железобетона в подземных 
сооружениях 

11700 29-01-257-01   7,93   5,51   3,83 

11701 29-01-257-02   7,84   5,51   3,83 

11702 29-01-257-03   7,78   5,51   3,83 

11703 29-01-257-04   7,80   5,51   3,83 

11704 29-01-257-05   8,04   5,51   3,83 

11705 29-01-257-06   7,97   4,96   3,85 

11706 29-01-257-07   7,91   4,98   3,84 

11707 29-01-257-08   7,95   5,00   3,84 

11708 29-01-257-09   7,99   5,02   3,84 

11709 29-01-257-10   8,18   5,04   3,84 

Таблица 29-01-258 Разломка массивов из бутового 
камня и кирпича в подземных сооружениях 

11710 29-01-258-01   9,50   5,51   3,83 

11711 29-01-258-02   10,65   5,51   3,83 

Таблица 29-01-259 Засыпка шахтных стволов 

11712 29-01-259-01   11,49   12,08   9,65 

11713 29-01-259-02   4,50   3,95   9,65 

Таблица 29-01-260 Засыпка грунтом пазух шахтных 
стволов 

11714 29-01-260-01   14,61   12,08    

11715 29-01-260-02   14,62   12,08    

11716 29-01-260-03 ÷ 04   14,86       

Раздел 2. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ 
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Подраздел 2.1 КРЕПЛЕНИЕ КОТЛОВАНОВ 

Таблица 29-02-001 Погружение и извлечение 
одиночных свай для крепления котлована 

11717 29-02-001-01   6,70   6,67   6,63 

11718 29-02-001-02   6,72   6,67   6,54 

11719 29-02-001-03   6,66   6,54   6,55 

11720 29-02-001-04   6,71   6,53   6,53 

11721 29-02-001-05   7,06   4,99   6,62 

Таблица 29-02-002 Установка стальных расстрелов 

11722 29-02-002-01   7,24   5,17   6,10 

11723 29-02-002-02   7,96   5,15   6,13 

Таблица 29-02-003 Установка стальных продольных 
связей 

11724 29-02-003-01   9,33   5,20   6,02 

Таблица 29-02-004 Установка деревянных 
расстрелов 

11725 29-02-004-01   6,14   5,25   6,82 

11726 29-02-004-02   6,27   5,56   6,82 

Таблица 29-02-005 Устройство забирки 

11727 29-02-005-01   7,18   5,51   6,81 

11728 29-02-005-02   7,08   5,41   6,80 

Таблица 29-02-006 Снятие стальных расстрелов 

11729 29-02-006-01   7,07   5,03   6,71 

11730 29-02-006-02   7,15   5,01   6,70 

Таблица 29-02-007 Снятие продольных связей 

11731 29-02-007-01   7,48   5,08   6,95 

Таблица 29-02-008 Снятие деревянных расстрелов и 
элементов крепления 

11732 29-02-008-01   11,79      6,85 

11733 29-02-008-02   11,17      6,85 

Таблица 29-02-010 Сооружение пионерной траншеи 
с использованием стальной опалубки 

11734 29-02-010-01   6,98   6,40   7,20 

Подраздел 2.2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 29-02-018 Разработка грунта в котлованах 
со свайным креплением 

11735 29-02-018-01   7,00   4,72   6,95 

11736 29-02-018-02   7,01   4,78   6,95 

11737 29-02-018-03   7,01   4,76   6,95 

11738 29-02-018-04   6,98   4,72   6,94 

11739 29-02-018-05   6,98   4,78   6,94 

11740 29-02-018-06   6,98   4,76   6,94 

11741 29-02-018-07   6,99   4,72   6,97 

11742 29-02-018-08   6,99   4,78   6,97 

11743 29-02-018-09   6,99   4,76   6,97 

Таблица 29-02-019 Разработка грунта в котлованах с 
откосами 

11744 29-02-019-01   7,02   4,72   6,95 

11745 29-02-019-02   7,01   4,78   6,95 

11746 29-02-019-03   7,02   4,76   6,95 

Таблица 29-02-020 Разработка грунта на временном 
отвале для обратной засыпки 

11747 29-02-020-01   7,04   4,72   6,95 

11748 29-02-020-02   7,04   4,78   6,95 

11749 29-02-020-03   7,04   4,76   6,95 

Таблица 29-02-021 Разработка грунта, находящегося 
на расстоянии до 5 м от подвешенных 
коммуникаций 

11750 29-02-021-01   6,26   4,78   6,21 

11751 29-02-021-02   6,35   4,76   6,27 

Таблица 29-02-022 Разработка грунта в котлованах 
при сооружении камер со свайным креплением 
глубиной до 18-20 м 

11752 29-02-022-01   6,29   4,78   6,26 

11753 29-02-022-02   6,29   4,76   6,26 

Таблица 29-02-023 Разработка грунта в торцах 
котлована со свайным креплением стен 

11754 29-02-023-01   6,40   4,78   6,38 

11755 29-02-023-02   6,40   4,76   6,38 

Таблица 29-02-024 Разработка котлованов под 
перекрытия тоннелей 

11756 29-02-024-01   9,35      7,27 

11757 29-02-024-02   9,30      7,27 

11758 29-02-024-03   8,84   5,54   7,11 

11759 29-02-024-04   8,83   5,54   7,11 

11760 29-02-024-05   9,44      7,27 
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11761 29-02-024-06   9,36      7,27 

11762 29-02-024-07   8,86   5,54   7,11 

11763 29-02-024-08   8,85   5,54   7,11 

Таблица 29-02-025 Разработка ранее замороженного 
грунта при проходке наклонного тоннеля 

11764 29-02-025-01 ÷ 02   6,24   4,99   6,23 

Таблица 29-02-026 Обратная засыпка котлована 

11765 29-02-026-01   7,02   12,08   6,33 

11766 29-02-026-02   6,55   12,08   6,34 

11767 29-02-026-03   7,31   12,08   7,05 

Таблица 29-02-027 Разбивка железобетонных 
конструкций экскаватором с гидромолотом с 
погрузкой в автомобили-самосвалы 

11768 29-02-027-01   6,94   4,98   6,83 

11769 29-02-027-02   6,96   4,98   6,83 

11770 29-02-027-03   6,97   4,99   6,83 

Подраздел 2.3 МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Таблица 29-02-034 Монолитные бетонные и 
железобетонные прогоны, плиты и лотки тоннелей 
и фундаменты под оборудование 

11771 29-02-034-01   9,37   6,12   6,50 

11772 29-02-034-02   9,41   5,95   6,49 

11773 29-02-034-03   8,48   5,81   6,51 

11774 29-02-034-04   7,63   5,02   6,49 

11775 29-02-034-05   9,21   5,39   6,58 

11776 29-02-034-06   10,29   5,74   6,49 

11777 29-02-034-07   9,11   5,93   6,50 

11778 29-02-034-08   9,02   6,32   6,51 

Таблица 29-02-035 Монолитные, бетонные и 
железобетонные боковые стены 

11779 29-02-035-01   7,96   6,05   6,51 

11780 29-02-035-02   7,55   7,69   4,58 

11781 29-02-035-03   7,84   8,10   4,58 

11782 29-02-035-04   8,22   6,04   6,52 

11783 29-02-035-05   8,23   6,04   6,52 

11784 29-02-035-06   7,77   6,79   4,71 

11785 29-02-035-07   8,19   8,10   4,71 

11786 29-02-035-08   8,34   5,94   6,12 

11787 29-02-035-09   6,90   6,46   4,54 

11788 29-02-035-10   7,17   7,30   4,54 

11789 29-02-035-11   8,74   5,95   6,53 

11790 29-02-035-12   8,74   5,94   6,52 

11791 29-02-035-13   7,62   6,46   4,66 

11792 29-02-035-14   7,78   7,30   4,66 

11793 29-02-035-15   9,58   5,73   6,12 

11794 29-02-035-16   9,62   5,87   6,12 

Таблица 29-02-036 Монолитные бетонные и 
железобетонные средние стены 

11795 29-02-036-01   8,16   5,95   6,12 

11796 29-02-036-02   7,71   6,83   4,63 

11797 29-02-036-03   8,19   8,12   4,63 

11798 29-02-036-04   8,47   5,95   6,52 

11799 29-02-036-05   8,51   6,83   4,77 

11800 29-02-036-06   8,71   8,12   4,77 

Таблица 29-02-037 Монолитные перекрытия 
тоннелей 

11801 29-02-037-01   7,75   5,41   6,54 

11802 29-02-037-02   6,59   4,80   4,74 

11803 29-02-037-03   6,93   5,93   4,74 

11804 29-02-037-04   7,79   5,33   6,56 

11805 29-02-037-05   6,63   4,93   4,91 

11806 29-02-037-06   6,95   5,99   4,90 

11807 29-02-037-07   7,74   5,49   6,50 

11808 29-02-037-08   7,26   4,70   6,48 

11809 29-02-037-09   7,37   4,77   6,54 

Таблица 29-02-038 Устройство монолитных 
железобетонных платформ 

11810 29-02-038-01   8,67   5,77   6,52 

Таблица 29-02-044 Бетонирование разрывов между 
блоками в лотке 

11811 29-02-044-01   13,83   6,71   5,78 

Таблица 29-02-045 Устройство армокирпичных 
перегородок 

11812 29-02-045-01   8,63   8,23   6,26 
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Подраздел 2.4 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

Таблица 29-02-050 Сборные конструкции тоннелей и 
станций, сооружаемых открытым способом 

11813 29-02-050-01   5,88   5,58   6,91 

11814 29-02-050-02   5,70   5,61   6,91 

11815 29-02-050-03   5,82   5,57   6,91 

11816 29-02-050-04   5,69   5,57   6,91 

11817 29-02-050-05   5,82   5,55   6,80 

11818 29-02-050-06   5,83   5,56   6,80 

11819 29-02-050-07   5,91   5,59   6,72 

11820 29-02-050-08   6,16   5,61   6,66 

11821 29-02-050-09   5,81   5,56   6,78 

11822 29-02-050-10   5,80   5,58   6,89 

11823 29-02-050-11   5,78   5,60   6,88 

11824 29-02-050-12   5,75   5,64   5,08 

Подраздел 2.5 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 29-02-053 Устройство наружной оклеечной 
гидроизоляции стен 

11825 29-02-053-01   9,38   8,12   6,75 

11826 29-02-053-02   9,31   7,94   6,75 

11827 29-02-053-03   9,29   7,59   6,73 

11828 29-02-053-04   9,23   7,39   6,74 

11829 29-02-053-05   8,17   5,52   6,70 

11830 29-02-053-06   8,21   5,48   6,74 

11831 29-02-053-07   9,63   7,94   6,75 

11832 29-02-053-08   9,58   7,80   6,76 

11833 29-02-053-09   9,56   7,74   6,77 

11834 29-02-053-10   9,52   7,59   6,79 

Таблица 29-02-054 Устройство наружной оклеечной 
гидроизоляции перекрытий 

11835 29-02-054-01   7,41   5,97   6,93 

11836 29-02-054-02   7,43   5,89   6,91 

11837 29-02-054-03   6,47   5,14   6,90 

11838 29-02-054-04   6,57   5,13   6,89 

11839 29-02-054-05   5,32   4,91   6,20 

Таблица 29-02-055 Устройство наружной оклеечной 
гидроизоляции лотков 

11840 29-02-055-01   6,83   5,91   6,88 

11841 29-02-055-02   6,89   5,88   6,87 

11842 29-02-055-03   7,45   5,87   6,85 

11843 29-02-055-04   7,45   5,84   6,84 

11844 29-02-055-05   8,38   5,78   7,04 

11845 29-02-055-06   8,49   5,76   7,03 

Таблица 29-02-056 Устройство наружной 
гидроизоляции стен из наплавляемых материалов 

11846 29-02-056-01   9,72   8,71   6,59 

11847 29-02-056-02   9,77   8,67   6,55 

11848 29-02-056-03   8,19   6,07   6,59 

11849 29-02-056-04   8,33   6,05   6,55 

11850 29-02-056-05   7,72   5,63   7,23 

11851 29-02-056-06   7,85   5,62   7,23 

11852 29-02-056-07   6,42   5,26   7,06 

11853 29-02-056-08   6,46   5,26   7,09 

Таблица 29-02-057 Устройство наружной 
гидроизоляции перекрытий из наплавляемых 
материалов 

11854 29-02-057-01   7,59   6,23   7,30 

11855 29-02-057-02   7,59   6,22   7,30 

11856 29-02-057-03   7,14   6,21   7,02 

11857 29-02-057-04   7,27   6,21   7,50 

Таблица 29-02-058 Устройство наружной 
гидроизоляции лотков из наплавляемых 
материалов 

11858 29-02-058-01   7,26   6,04   6,91 

11859 29-02-058-02   7,32   6,03   6,90 

Таблица 29-02-059 Устройство обмазочной 
гидроизоляции 

11860 29-02-059-01   7,56   5,97   6,74 

Таблица 29-02-060 Устройство теплоизоляции 
перекрытий тоннелей мелкого заложения 

11861 29-02-060-01   7,65   6,61   6,10 

Подраздел 2.6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 29-02-065 Устройство путевой стены из 
кабельных блоков 

11862 29-02-065-01   5,84   5,52   7,27 
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Таблица 29-02-066 Заливка вручную цементным 
раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и 
гидроизоляцией 

11863 29-02-066-01   7,21   6,61    

11864 29-02-066-02   7,11   6,61    

Таблица 29-02-067 Чеканка фибробетоном стыков 
между колоннами и прогонами 

11865 29-02-067-01   7,56   5,28   4,63 

Раздел 3. УСТРОЙСТВО ПУТИ 

Подраздел 3.1 УСТРОЙСТВО ПУТИ В ТОННЕЛЕ 

Таблица 29-03-001 Укладка пути в тоннелях и на 
смотровых канавах 

11866 29-03-001-01   3,03   2,51   6,25 

11867 29-03-001-02   3,07   2,52   6,25 

11868 29-03-001-03   2,77   2,43   6,26 

11869 29-03-001-04   4,36   2,36   5,98 

11870 29-03-001-05   4,30   2,36   5,98 

11871 29-03-001-06   4,51   2,34   5,77 

11872 29-03-001-07   4,43   2,34   5,77 

11873 29-03-001-08   2,99   2,50   6,46 

11874 29-03-001-09   3,00   2,51   6,45 

11875 29-03-001-10   3,60   2,63   5,88 

11876 29-03-001-11   2,61   2,36   4,41 

Таблица 29-03-002 Подъем, рихтовка, раскрепление 
пути в тоннеле 

11877 29-03-002-01   4,64   2,82   4,11 

11878 29-03-002-02   4,59   2,83   4,11 

Таблица 29-03-003 Бетонирование пути в тоннеле 

11879 29-03-003-01   9,11   6,66   4,46 

Таблица 29-03-004 Балластировка пути в тоннеле 

11880 29-03-004-01   8,55   6,00   9,39 

Таблица 29-03-005 Укладка и балластировка 
стрелочных переводов в тоннеле 

11881 29-03-005-01   4,49   4,09   5,30 

11882 29-03-005-02   9,20   6,04   7,00 

Таблица 29-03-006 Укладка и балластировка 
перекрестного съезда в тоннеле 

11883 29-03-006-01   4,12   2,95   5,24 

11884 29-03-006-02   9,50   6,04   6,96 

Таблица 29-03-007 Устройство рельсовых упоров в 
тоннеле 

11885 29-03-007-01   3,04   2,53   5,14 

Таблица 29-03-008 Отделка пути в тоннеле 

11886 29-03-008-01   3,38   2,30   4,86 

11887 29-03-008-02   3,43   2,30   4,86 

11888 29-03-008-03   3,06   2,31   4,87 

Таблица 29-03-009 Отделка стрелочных переводов 
M1:9 в тоннеле 

11889 29-03-009-01   9,84   5,87   8,63 

Таблица 29-03-010 Отделка перекрестных съездов 
М2:9 в тоннеле 

11890 29-03-010-01   9,96   5,94   8,67 

Таблица 29-03-011 Послеосадочный ремонт пути в 
тоннеле 

11891 29-03-011-01   7,46   5,49   4,46 

11892 29-03-011-02   7,40   5,46   4,47 

11893 29-03-011-03   9,20   5,93   4,51 

Таблица 29-03-012 Послеосадочный ремонт 
стрелочных переводов M1:9 в тоннеле 

11894 29-03-012-01   10,60   5,44   4,47 

Таблица 29-03-013 Послеосадочный ремонт 
перекрестных съездов М2:9 в тоннеле 

11895 29-03-013-01   11,81   5,78   4,47 

Таблица 29-03-014 Устройство специальных 
конструкций пути в тоннеле 

11896 29-03-014-01   3,42   2,72   4,12 

11897 29-03-014-02   13,55   4,98   4,12 

Таблица 29-03-015 Устройство изолируемых стыков 
на накладках АпАТэК при устройстве пути в 
тоннеле 

11898 29-03-015-01   3,29   2,40   4,24 

Таблица 29-03-016 Установка дополнительных 
кронштейнов контактного рельса в местах 
температурных стыков при устройстве пути в 
тоннеле 

11899 29-03-016-01   2,47   2,37   4,36 



Удмуртская Республика Индексы пересчета сметной стоимости СМР к единичным расценкам на 

строительные и специальные строительные работы. 1 квартал 2017 

 
 

- 81 - 

 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 29-03-017 Устройство уплотнения рельсов 
в тоннеле 

11900 29-03-017-01   3,65   2,62   6,16 

Таблица 29-03-018 Вырезка средней части шпалы 
постоянных путей в тоннеле 

11901 29-03-018-01   10,26   4,61   6,69 

Таблица 29-03-019 Приварка стыков 
электросоединителей при устройстве пути в 
тоннеле 

11902 29-03-019-01   5,66   3,78   5,76 

Таблица 29-03-020 Установка путевых, сигнальных 
знаков и реперных табличек в тоннеле 

11903 29-03-020-01   7,99   3,83   5,74 

11904 29-03-020-02   8,55   3,88   5,73 

11905 29-03-020-03   8,61   5,15   5,71 

11906 29-03-020-04   9,03   5,49   5,69 

Таблица 29-03-021 Установка реперов в тоннеле 

11907 29-03-021-01   4,29   2,62   5,68 

11908 29-03-021-02   4,30   2,62   5,68 

11909 29-03-021-03   4,68   2,55   5,69 

11910 29-03-021-04   4,69   2,55   5,69 

11911 29-03-021-05   4,45   2,53   5,70 

11912 29-03-021-06   4,46   2,54   5,70 

Таблица 29-03-022 Установка контактного рельса 
сварными плетями в тоннеле 

11913 29-03-022-01   2,65   2,36   5,32 

Таблица 29-03-023 Установка концевых отводов при 
устройстве пути в тоннеле 

11914 29-03-023-01   2,50   2,37   4,44 

Таблица 29-03-024 Отделка контактного рельса в 
тоннеле 

11915 29-03-024-01   2,73   2,37   5,20 

Таблица 29-03-025 Отделка концевых отводов при 
устройстве пути в тоннеле 

11916 29-03-025-01   3,35   2,38   4,52 

Таблица 29-03-026 Покилометровый запас 
укладочных материалов и деталей при устройстве 
пути в тоннеле 

11917 29-03-026-01   3,64   2,40   6,06 

11918 29-03-026-02   2,71   2,41   5,48 

11919 29-03-026-03   2,50   2,34   6,17 

Таблица 29-03-027 Покилометровый запас 
укладочных материалов и деталей стрелочного 
перевода М1:9 при устройстве пути в тоннеле 

11920 29-03-027-01   4,12   3,90   6,05 

Таблица 29-03-028 Покилометровый запас 
укладочных материалов и деталей перекрестного 
съезда М2:9 при устройстве пути в тоннеле 

11921 29-03-028-01   3,70   3,55   6,08 

Подраздел 3.2 УСТРОЙСТВО ПУТИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Таблица 29-03-040 Укладка путей наземной линии в 
парке и на смотровых канавах в депо 

11922 29-03-040-01   4,60   4,32   6,93 

11923 29-03-040-02   4,68   4,36   6,46 

11924 29-03-040-03   3,20   2,86   6,47 

11925 29-03-040-04   3,25   2,85   6,05 

11926 29-03-040-05   3,13   2,80   6,56 

11927 29-03-040-06   3,18   2,79   6,10 

11928 29-03-040-07   3,01   2,82   5,26 

11929 29-03-040-08   3,09   2,80   5,34 

11930 29-03-040-09   3,58   3,08   5,47 

11931 29-03-040-10   3,60   3,15   5,50 

Таблица 29-03-041 Укладка и балластировка 
стрелочных переводов на поверхности 

11932 29-03-041-01   4,50   4,26   5,28 

11933 29-03-041-02   4,47   4,17   5,34 

11934 29-03-041-03   7,81   6,04   4,66 

11935 29-03-041-04   7,92   6,04   4,66 

Таблица 29-03-042 Укладка и балластировка 
перекрестных съездов на поверхности 

11936 29-03-042-01   4,12   3,07   5,33 

11937 29-03-042-02   7,43   6,80   4,67 

Таблица 29-03-043 Устройство рельсовых упоров 
паркового типа 

11938 29-03-043-01   2,82   2,46   6,68 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 29-03-044 Отделка пути на поверхности 

11939 29-03-044-01   10,78   2,41   4,81 

11940 29-03-044-02   10,40   2,43   4,81 

Таблица 29-03-045 Отделка стрелочных переводов 
на поверхности 

11941 29-03-045-01   9,23   6,03   4,39 

11942 29-03-045-02   8,96   6,03   4,41 

Таблица 29-03-046 Отделка перекрестных съездов 
М2:9 на поверхности 

11943 29-03-046-01   9,02   6,04   4,40 

Таблица 29-03-047 Послеосадочный ремонт пути на 
поверхности 

11944 29-03-047-01   11,29   5,93   4,83 

11945 29-03-047-02   11,31   5,91   4,83 

Таблица 29-03-048 Послеосадочный ремонт 
стрелочных переводов на поверхности 

11946 29-03-048-01   12,67   6,05   4,36 

11947 29-03-048-02   12,43   6,06   4,50 

Таблица 29-03-049 Послеосадочный ремонт 
перекрестных съездов М2:9 на поверхности 

11948 29-03-049-01   12,87   6,05   4,37 

Таблица 29-03-050 Устройство изолирующих стыков 
рельсов на поверхности 

11949 29-03-050-01   2,74   2,36   4,13 

11950 29-03-050-02   2,73   2,34   4,13 

Таблица 29-03-051 Приварка стыковых 
электросоединителей при устройстве пути на 
поверхности 

11951 29-03-051-01   5,64   3,78   5,76 

Таблица 29-03-052 Установка реперов, 
металлических табличек, путевых и сигнальных 
знаков на поверхности 

11952 29-03-052-01   6,69   3,33   5,57 

11953 29-03-052-02   6,73   3,36   5,57 

11954 29-03-052-03   10,79   3,82   4,36 

11955 29-03-052-04   10,61   3,81   4,36 

Таблица 29-03-053 Установка дополнительных 
кронштейнов в местах температурных стыков при 
устройстве пути на поверхности 

11956 29-03-053-01   2,45   2,35   4,80 

Таблица 29-03-054 Установка контактного рельса 
сварными плетями на главных путях наземных 
линий и в парке 

11957 29-03-054-01   2,62   2,34   5,31 

Таблица 29-03-055 Установка концевых отводов на 
главных путях наземных линий и в парке 

11958 29-03-055-01   2,50   2,35   4,62 

Таблица 29-03-056 Отделка контактного рельса на 
наземных линиях и парковых путях 

11959 29-03-056-01   2,65   2,36   4,75 

Таблица 29-03-057 Отделка концевых отводов на 
наземных линиях и парковых путях 

11960 29-03-057-01   3,28   2,32   4,89 

Таблица 29-03-059 Покилометровый запас 
укладочных материалов и деталей стрелочного 
перевода на поверхности 

11961 29-03-059-01   4,16   3,96   6,87 

11962 29-03-059-02   3,28   3,11   6,86 

Таблица 29-03-060 Покилометровый запас 
укладочных материалов и деталей перекрестного 
съезда М2:9 на поверхности 

11963 29-03-060-01   3,50   3,44   6,87 

Раздел 4. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

Подраздел 4.1 ПОДЪЕМ 

Таблица 29-04-001 Подъем шахтный клетьевой 
механизированный 

11964 29-04-001-01   5,54      5,54 

11965 29-04-001-02   5,57      5,57 

11966 29-04-001-03   6,04      6,04 

11967 29-04-001-04 ÷ 05   4,96      4,96 

11968 29-04-001-06   6,04      6,04 

Таблица 29-04-002 Подъем шахтный краном 

11969 29-04-002-01   4,96      4,96 

11970 29-04-002-02   4,79      4,79 

11971 29-04-002-03   4,75      4,75 

Таблица 29-04-003 Подъем при проходке ствола 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

11972 29-04-003-01   4,76      4,76 

Таблица 29-04-004 Подъем при сооружении 
наклонного хода 

11973 29-04-004-01   4,78      4,78 

Таблица 29-04-005 Подъем междуэтажный 

11974 29-04-005-01 ÷ 02   4,78      4,78 

Таблица 29-04-006 Лесоспуск 

11975 29-04-006-01   4,31      4,31 

11976 29-04-006-02   4,60      4,60 

Таблица 29-04-007 Лебедки электроприводные для 
подвешивания полков в стволах 

11977 29-04-007-01 ÷ 06   4,03      4,03 

Таблица 29-04-008 Толкатель вагонеток 

11978 29-04-008-01 ÷ 03   6,56      6,56 

Подраздел 4.2 ВОДООТЛИВ 

Таблица 29-04-012 Центральный водоотлив 

11979 29-04-012-01 ÷ 07   4,03      4,03 

Таблица 29-04-013 Местный или промежуточный 
водоотлив 

11980 29-04-013-01 ÷ 03   4,03      4,03 

Подраздел 4.4 ПОДЗЕМНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОТКАТКА 

Таблица 29-04-019 Подземная механическая откатка 

11981 29-04-019-01 ÷ 04   4,03      4,03 

11982 29-04-019-05   7,10      7,10 

Подраздел 4.5 ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ВЫРАБОТОК 

Таблица 29-04-022 Освещение подземных 
выработок 

11983 29-04-022-01 ÷ 02   10,20   10,20    

11984 29-04-022-03   10,19   10,19    

Подраздел 4.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОННЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ДЕЖУРНЫМИ РАБОЧИМИ 

Таблица 29-04-024 Обслуживание шлюзовой 
перегородки при избыточном давлении 

11985 29-04-024-01 ÷ 06   14,86       

Таблица 29-04-025 Дежурство рабочих 

11986 29-04-025-01 ÷ 05   14,86       

Таблица 29-04-026 Содержание и обслуживание 
работ 

11987 29-04-026-01 ÷ 09   14,86       

Подраздел 4.7 ОЧИСТКА ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ И 
ВОДОСБОРНИКА 

Таблица 29-04-029 Очистка водоотводных канав в 
штольнях 

11988 29-04-029-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 29-04-030 Очистка водосборника 
центральной водоотливной установки 

11989 29-04-030-01   14,80      5,05 

Часть 30. МОСТЫ И ТРУБЫ 

Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ 

Подраздел 1.1 ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 

Таблица 30-01-001 Устройство подушек под 
фундаменты опор мостов 

11990 30-01-001-01   9,90   9,61   9,58 

11991 30-01-001-02   6,86   5,76   9,58 

11992 30-01-001-03   9,20   8,77   9,58 

Таблица 30-01-002 Устройство бетонных подушек 
под фундаменты при подводном бетонировании 
опор мостов 

11993 30-01-002-01   6,49   6,25   6,89 

Таблица 30-01-003 Устройство перекрытия 
котлованов площадью до 20 м

2
 по креплению 

11994 30-01-003-01   8,25   5,37   7,52 

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР 
МОСТОВ 

Таблица 30-01-009 Устройство сборных 
фундаментов труб и опор мостов 

11995 30-01-009-01   7,69   6,33   6,91 

Таблица 30-01-010 Устройство монолитных 
фундаментов труб и опор мостов 

11996 30-01-010-01   6,53   6,24   6,60 

Таблица 30-01-011 Установка арматурных сеток в 
монолитных фундаментах труб и опор мостов 

11997 30-01-011-01   5,17   4,60    
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Таблица 30-01-012 Устройство монолитного 
железобетонного ростверка под опоры эстакад, 
мостов и путепроводов в деревометаллической 
опалубке 

11998 30-01-012-01   6,86   6,05   6,96 

Подраздел 1.3 ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ 
ФУНДАМЕНТАХ 

Таблица 30-01-018 Сооружение сборных 
железобетонных опор мостов 

11999 30-01-018-01   6,74   5,68   6,60 

12000 30-01-018-02   6,71   5,73   6,60 

12001 30-01-018-03   7,45   6,39   6,62 

12002 30-01-018-04   7,20   4,62   6,96 

12003 30-01-018-05   6,71   4,59   6,97 

12004 30-01-018-06   6,91   6,30   6,36 

Таблица 30-01-019 Заполнение ядра опор из 
контурных блоков бетоном 

12005 30-01-019-01   6,58   6,36   7,02 

Таблица 30-01-020 Сооружение монолитных 
бетонных опор мостов при подаче бетона на суше 

12006 30-01-020-01   6,44   6,09   6,89 

12007 30-01-020-02   6,77   6,32   7,10 

Таблица 30-01-021 Сооружение монолитных 
бетонных опор мостов при подаче бетона с 
плавсредств 

12008 30-01-021-01   6,53   6,07   6,83 

12009 30-01-021-02   6,70   6,32   6,95 

Таблица 30-01-022 Армирование опор 
искусственных сооружений 

12010 30-01-022-01   8,55   7,23   7,09 

Таблица 30-01-023 Бетонирование монолитных 
опор искусственных сооружений в 
деревометаллической опалубке приведенной 
площадью поперечного сечения до 15 м

2
 

12011 30-01-023-01   7,14   6,33   7,02 

Таблица 30-01-024 Устройство из монолитного 
железобетона подферменных площадок и 
прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных 
консолей 

12012 30-01-024-01   6,70   6,16   7,34 

12013 30-01-024-02   6,74   6,16   7,09 

12014 30-01-024-03   6,49   5,73   7,57 

12015 30-01-024-04   6,95   5,83   7,57 

Таблица 30-01-025 Установка сборных 
железобетонных конструкций подферменников и 
ригелей на мостах под автомобильные и железные 
дороги 

12016 30-01-025-01   7,94   4,94   5,32 

12017 30-01-025-02   7,55   4,99   5,32 

12018 30-01-025-03   6,95   5,19   5,31 

Таблица 30-01-026 Устройство облицовки опор 
мостов 

12019 30-01-026-01   9,15   5,84   7,26 

12020 30-01-026-02   9,39   5,80   9,67 

12021 30-01-026-03   13,15   6,31   9,87 

Таблица 30-01-027 Разборка кладки опор мостов и 
труб 

12022 30-01-027-01   11,04      9,43 

12023 30-01-027-02   10,94   4,94   9,42 

12024 30-01-027-03   13,23   5,50    

Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ 
СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

Подраздел 2.1 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 

Таблица 30-02-001 Установка стальных опорных 
частей пролетных строений мостов 

12025 30-02-001-01   9,30   5,79   6,60 

12026 30-02-001-02   11,54   5,79   6,60 

Таблица 30-02-002 Установка опорных частей 
пролетных строений мостов из полимерных 
материалов, резины и фторопласта 

12027 30-02-002-01   8,37   6,30    

Подраздел 2.2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ 
СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 

Таблица 30-02-005 Установка на опоры 
железобетонных пролетных строений мостов под 
один железнодорожный путь 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

12028 30-02-005-01   6,31   4,34   6,23 

12029 30-02-005-02   6,10   3,92   6,23 

12030 30-02-005-03   5,43   3,17   5,96 

12031 30-02-005-04   5,44   3,31   5,92 

12032 30-02-005-05   5,55   3,71   5,66 

Таблица 30-02-006 Установка на опоры двумя 
спаренными стреловыми кранами пролетных 
строений мостов под один железнодорожный путь 

12033 30-02-006-01   6,23   3,96   6,24 

12034 30-02-006-02   6,13   3,65   6,23 

Таблица 30-02-007 Поперечная передвижка на 
расстояние до 10 м железобетонных пролетных 
строений под один железнодорожный путь 

12035 30-02-007-01   7,65   3,79   9,09 

Подраздел 2.3 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ 
АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

Таблица 30-02-014 Укрупнительная сборка 
составных балок железобетонных пролетных 
строений автодорожных мостов 

12036 30-02-014-01   6,78   5,54   5,79 

12037 30-02-014-02   6,70   5,13   5,79 

12038 30-02-014-03   6,65   5,24   5,75 

Таблица 30-02-015 Установка на опоры пролетных 
строений автодорожных мостов 

12039 30-02-015-01   7,60   6,34   6,60 

12040 30-02-015-02   7,27   6,34   6,28 

12041 30-02-015-03   7,34   6,34   6,41 

12042 30-02-015-04   7,16   5,99   6,69 

12043 30-02-015-05   6,99   5,99   6,48 

12044 30-02-015-06   7,05   5,98   6,45 

12045 30-02-015-07   7,22   5,98   6,45 

12046 30-02-015-08   6,70   5,98   5,92 

12047 30-02-015-09   5,91   4,82   6,26 

12048 30-02-015-10   5,94   4,84   6,20 

12049 30-02-015-11   5,94   4,86   6,08 

12050 30-02-015-12   6,17   5,31   5,65 

12051 30-02-015-13   6,37   5,74   5,41 

12052 30-02-015-14 ÷ 16   6,48   7,26   5,48 

12053 30-02-015-17   6,43   7,32   5,42 

12054 30-02-015-18   6,54   7,40   5,42 

Таблица 30-02-016 Сборка из плитных элементов 
блоков коробчатых железобетонных пролетных 
строений автодорожных мостов на готовых 
подмостях 

12055 30-02-016-01   5,75   4,74   5,38 

12056 30-02-016-02   5,99   6,02   5,32 

Таблица 30-02-017 Навесная сборка 
железобетонных пролетных строений мостов под 
автомобильную дорогу 

12057 30-02-017-01   7,02   6,09   6,19 

Таблица 30-02-018 Изготовление и натяжение 
арматуры при навесной сборке железобетонных 
пролетных строений мостов под автомобильную 
дорогу 

12058 30-02-018-01   7,66   5,43   7,01 

Таблица 30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов 
для перевозки на плаву и установки на опоры 
балочных пролетных строений 

12059 30-02-019-01   7,84   3,81   7,45 

Таблица 30-02-020 Сборка и разборка плавучих 
опор из неинвентарных элементов для перевозки 
на плаву и установки на опоры балочных 
пролетных строений 

12060 30-02-020-01   7,52   4,22   6,91 

Таблица 30-02-021 Перевозка на плаву и установка 
на опоры металлических пролетных строений 
мостов 

12061 30-02-021-01   8,12   4,88   7,14 

12062 30-02-021-02   7,92   4,85   7,10 

12063 30-02-021-03   7,63   4,81   7,20 

Таблица 30-02-022 Перевозка на плаву и установка 
на опоры железобетонных пролетных строений 
мостов 

12064 30-02-022-01   7,53   4,39   7,33 

12065 30-02-022-02   6,82   4,29   7,67 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 30-02-024 Устройство монолитных 
железобетонных пролетных строений и 
монолитных плит сталежелезобетонных пролетных 
строений мостов и путепроводов 

12066 30-02-024-01   5,66   3,99   5,94 

Подраздел 2.4 СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ 
КОНСТРУКЦИИ (ПРК) 

Таблица 30-02-030 Сборка и разборка стальных 
перемещающихся подмостей из инвентарных 
конструкций для сооружений неразрезных 
железобетонных пролетных строений 
автодорожных мостов плитно-ребристой 
конструкции (ПРК) 

12067 30-02-030-01   6,86   4,45   6,35 

12068 30-02-030-02   9,76      6,36 

Таблица 30-02-031 Продольная надвижка 
инвентарных стальных перемещающихся 
подмостей для сооружений неразрезных 
железобетонных пролетных строений 
автодорожных мостов плитно-ребристой 
конструкции (ПРК) 

12069 30-02-031-01   8,36   6,72   7,25 

12070 30-02-031-02   12,90      7,25 

Таблица 30-02-032 Монтаж неразрезных 
железобетонных блоков пролетных строений 
автодорожного моста плитно-ребристой 
конструкции (ПРК) 

12071 30-02-032-01   6,10   4,25   7,58 

Таблица 30-02-033 Натяжение арматуры на монтаже 
пролетных строений (ПРК) 

12072 30-02-033-01   6,61   4,70   6,32 

Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

Подраздел 3.1 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД 
АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица 30-03-001 Сооружение опор под 
автомобильную нагрузку из сборного железобетона 
через железные дороги 

12073 30-03-001-01   6,51   4,66   6,20 

12074 30-03-001-02   6,64   4,45   6,20 

12075 30-03-001-03   7,05   4,91   6,20 

Таблица 30-03-002 Установка пролетных строений 
путепроводов под автомобильную нагрузку из 
сборного железобетона через железные дороги 

12076 30-03-002-01   5,10   2,72   6,21 

12077 30-03-002-02   5,10   2,73   6,21 

12078 30-03-002-03   5,77   2,77   6,20 

12079 30-03-002-04   5,93   2,80   6,20 

12080 30-03-002-05   5,72   2,82   5,67 

Подраздел 3.2 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД 
АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ 

Таблица 30-03-008 Сооружение промежуточных 
опор путепроводов под автомобильную нагрузку из 
сборного железобетона через автомобильные 
дороги 

12081 30-03-008-01   7,15   6,93   6,12 

12082 30-03-008-02   7,20   6,82   6,12 

12083 30-03-008-03   6,90   6,41   6,11 

Подраздел 3.3 ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица 30-03-012 Сооружение железобетонных 
конструкций опор и лестничных сходов 
пешеходных мостов через железные дороги 

12084 30-03-012-01   6,15   3,52   6,56 

12085 30-03-012-02   6,35   3,41   6,75 

12086 30-03-012-03   6,27   3,19   6,74 

12087 30-03-012-04   6,31   3,89   6,70 

Таблица 30-03-013 Установка железобетонных 
пролетных строений пешеходных мостов через 
железные дороги 

12088 30-03-013-01   4,78   2,86   6,11 

12089 30-03-013-02   4,77   2,86   6,04 
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12090 30-03-013-03   5,05   2,86   6,03 

12091 30-03-013-04   5,16   2,86   6,03 

12092 30-03-013-05   5,41   2,86   5,95 

Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ 
МОСТОВ 

Таблица 30-04-001 Установка кранами стальных 
пролетных строений мостов 

12093 30-04-001-01   6,06   2,67   6,26 

12094 30-04-001-02   6,14   3,06   6,25 

12095 30-04-001-03   6,24   5,13   5,75 

Таблица 30-04-002 Сборка стальных пролетных 
строений мостов навесным и полунавесным 
способом 

12096 30-04-002-01   6,36   3,57   6,95 

12097 30-04-002-02   6,16   3,26   6,94 

12098 30-04-002-03   6,13   3,28   6,92 

12099 30-04-002-04   5,97   3,03   6,89 

Таблица 30-04-003 Продольная передвижка 
однопутных стальных пролетных строений мостов 
по готовому основанию 

12100 30-04-003-01   5,85   4,49   8,40 

12101 30-04-003-02   5,87   4,35   8,36 

12102 30-04-003-03   5,72   4,41   8,33 

12103 30-04-003-04   5,56   4,39   8,25 

12104 30-04-003-05   5,60   4,39   8,11 

12105 30-04-003-06   3,31   2,88   5,43 

12106 30-04-003-07 ÷ 08   3,38   2,90   5,33 

12107 30-04-003-09   3,24   2,89   5,47 

12108 30-04-003-10   3,53   2,88   5,34 

Таблица 30-04-004 Поперечная передвижка 
стальных пролетных строений мостов по готовому 
основанию на расстояние до 10 м 

12109 30-04-004-01   6,72   4,60   8,56 

12110 30-04-004-02   6,80   4,58   8,66 

12111 30-04-004-03   6,68   4,41   8,87 

12112 30-04-004-04   4,97   3,20   5,15 

12113 30-04-004-05   4,83   3,11   5,14 

12114 30-04-004-06   5,00   3,06   5,12 

Таблица 30-04-005 Подъем стальных пролетных 
строений мостов 

12115 30-04-005-01   8,78   7,10   7,65 

12116 30-04-005-02   8,46   7,15   7,51 

Таблица 30-04-006 Опускание стальных пролетных 
строений мостов 

12117 30-04-006-01   8,38   7,10   7,61 

12118 30-04-006-02   8,40   7,15   7,51 

Таблица 30-04-007 Укрупнительная сборка 
ортотропных плит 

12119 30-04-007-01   6,74   4,30   5,93 

Таблица 30-04-008 Конвейерно-тыловая сборка 
пролетных строений моста (на подмостях) 

12120 30-04-008-01   6,30   5,00   5,53 

Таблица 30-04-009 Надвижка пролетного строения 
моста методом скольжения 

12121 30-04-009-01   6,03   5,02   4,96 

12122 30-04-009-02   5,88      4,92 

Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ 
ДОРОГУ 

Таблица 30-05-001 Установка на стальных 
пролетных строениях мостов под железную дорогу 
железобетонных конструкций 

12123 30-05-001-01   13,16      7,25 

12124 30-05-001-02   8,67   4,86   6,87 

12125 30-05-001-03   9,54      6,89 

12126 30-05-001-04   6,22   5,42   6,90 

12127 30-05-001-05   10,31   4,31   7,67 

12128 30-05-001-06   9,24   5,61   7,33 

12129 30-05-001-07   7,10   5,20   7,43 

12130 30-05-001-08   7,51   5,33   6,82 

Таблица 30-05-002 Укладка мостового полотна под 
железную дорогу 

12131 30-05-002-01   4,04   3,75   6,31 

Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 

Таблица 30-06-001 Устройство деревянных опор 

12132 30-06-001-01   6,40   5,36   6,68 

12133 30-06-001-02   6,59   4,90   7,17 
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12134 30-06-001-03   6,12   4,66   7,15 

12135 30-06-001-04   6,00   4,77   7,16 

12136 30-06-001-05   5,86   4,86   7,17 

12137 30-06-001-06   5,66   4,87   7,16 

12138 30-06-001-07   6,04   5,11   7,08 

12139 30-06-001-08   5,83   5,09   7,05 

12140 30-06-001-09   6,33   5,25   6,88 

12141 30-06-001-10   5,75   5,08   7,07 

12142 30-06-001-11   6,53   4,96   7,12 

12143 30-06-001-12   6,50   5,28   7,10 

Таблица 30-06-002 Устройство деревянных 
пролетных строений мостов 

12144 30-06-002-01   7,27   5,04   7,21 

12145 30-06-002-02   6,89   4,93   7,22 

12146 30-06-002-03   6,92   5,46   7,25 

12147 30-06-002-04   5,96   4,68   7,21 

12148 30-06-002-05   5,58   4,62   7,14 

Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ 
ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ 

ВОДООТВОДНЫЕ 

Подраздел 7.1 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица 30-07-001 Укладка лекальных блоков под 
звенья водопропускных железобетонных круглых 
труб под насыпями железных и автомобильных 
дорог 

12149 30-07-001-01   7,61   5,82   6,91 

12150 30-07-001-02   7,51   5,82   6,91 

Таблица 30-07-002 Укладка звеньев одноочковых 
водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог 

12151 30-07-002-01   7,44   5,15   6,91 

12152 30-07-002-02   7,39   5,02   6,91 

12153 30-07-002-03   7,27   4,85   6,91 

12154 30-07-002-04   7,20   4,70   6,91 

12155 30-07-002-05   7,16   4,60   6,91 

12156 30-07-002-06   7,23   4,48   6,91 

12157 30-07-002-07   7,19   4,44   6,91 

12158 30-07-002-08   7,41   4,58   6,91 

12159 30-07-002-09   7,31   4,46   6,91 

12160 30-07-002-10   7,27   4,42   6,91 

12161 30-07-002-11   7,47   4,72   6,91 

12162 30-07-002-12   7,08   4,33   6,91 

12163 30-07-002-13   7,16   4,38   6,91 

Таблица 30-07-003 Укладка звеньев удлиняемых 
одноочковых водопропускных железобетонных 
круглых труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог 

12164 30-07-003-01   7,63   5,29   6,91 

12165 30-07-003-02   7,46   4,98   6,91 

12166 30-07-003-03   7,56   5,04   6,91 

12167 30-07-003-04   7,52   4,95   6,91 

12168 30-07-003-05   7,57   5,09   6,91 

12169 30-07-003-06   7,56   5,07   6,91 

12170 30-07-003-07   7,59   5,10   6,91 

12171 30-07-003-08   7,56   5,08   6,91 

12172 30-07-003-09   7,57   5,07   6,91 

12173 30-07-003-10   7,61   5,12   6,91 

12174 30-07-003-11   7,56   5,07   6,91 

12175 30-07-003-12   7,53   5,00   6,91 

12176 30-07-003-13   7,54   5,01   6,91 

Таблица 30-07-004 Укладка звеньев двухочковых 
водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог 

12177 30-07-004-01   7,01   6,02   6,91 

12178 30-07-004-02   7,03   6,11   6,91 

12179 30-07-004-03   7,02   6,09   6,91 

12180 30-07-004-04   6,98   6,13   6,91 

12181 30-07-004-05   7,00   6,15   6,91 

12182 30-07-004-06   7,00   6,09   6,91 

12183 30-07-004-07   6,95   6,19   6,91 

12184 30-07-004-08   6,96   6,18   6,91 

12185 30-07-004-09   6,99   6,13   6,91 

12186 30-07-004-10   6,90   6,22   6,91 

12187 30-07-004-11   6,92   6,20   6,91 
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Таблица 30-07-005 Укладка звеньев удлиняемых 
двухочковых водопропускных железобетонных 
круглых труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог 

12188 30-07-005-01   7,08   6,02   6,91 

12189 30-07-005-02   7,09   6,11   6,91 

12190 30-07-005-03   7,07   6,09   6,91 

12191 30-07-005-04   7,03   6,14   6,91 

12192 30-07-005-05   7,05   6,16   6,91 

12193 30-07-005-06   7,05   6,09   6,91 

12194 30-07-005-07 ÷ 08   7,00   6,19   6,91 

12195 30-07-005-09   7,03   6,14   6,91 

12196 30-07-005-10   6,94   6,23   6,91 

12197 30-07-005-11   6,97   6,20   6,91 

Таблица 30-07-006 Укладка звеньев трехочковых 
водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог 

12198 30-07-006-01   6,91   6,10   6,91 

12199 30-07-006-02   6,97   6,18   6,91 

12200 30-07-006-03   6,98   6,16   6,91 

12201 30-07-006-04   6,94   6,21   6,91 

12202 30-07-006-05   6,93   6,20   6,91 

12203 30-07-006-06   6,95   6,18   6,91 

12204 30-07-006-07   6,90   6,23   6,91 

12205 30-07-006-08   6,91   6,23   6,91 

12206 30-07-006-09   6,92   6,19   6,91 

12207 30-07-006-10   6,86   6,28   6,91 

12208 30-07-006-11   6,87   6,26   6,91 

12209 30-07-006-12   6,87   6,25   6,91 

Таблица 30-07-007 Укладка звеньев удлиняемых 
трехочковых водопропускных железобетонных 
круглых труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог 

12210 30-07-007-01   7,60   4,74   6,91 

12211 30-07-007-02   7,02   6,18   6,91 

12212 30-07-007-03   7,03   6,16   6,91 

12213 30-07-007-04 ÷ 05   6,98   6,21   6,91 

12214 30-07-007-06   7,00   6,19   6,91 

12215 30-07-007-07   6,95   6,24   6,91 

12216 30-07-007-08   6,96   6,23   6,91 

12217 30-07-007-09   6,97   6,19   6,91 

12218 30-07-007-10   6,91   6,28   6,91 

12219 30-07-007-11   6,91   6,26   6,91 

12220 30-07-007-12   6,91   6,25   6,91 

Подраздел 7.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ 
ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА 

Таблица 30-07-010 Устройство гравийно-песчаной 
подготовки под водопропускные трубы из 
гофрированного металла 

12221 30-07-010-01   8,12   7,91   7,27 

Таблица 30-07-011 Укладка водопропускных труб из 
гофрированного металла 

12222 30-07-011-01   6,61   4,55   6,92 

12223 30-07-011-02   6,21   4,40   6,93 

12224 30-07-011-03   5,98   4,34   6,92 

Таблица 30-07-012 Укладка металлических 
гофрированных цельновитых водопропускных 
труб 

12225 30-07-012-01   4,34   3,65   5,90 

12226 30-07-012-02   4,26   3,64   5,90 

12227 30-07-012-03   4,25   3,64   5,90 

12228 30-07-012-04   4,21   3,64   5,90 

Подраздел 7.3 ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ 
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

Таблица 30-07-014 Сооружение оголовков круглых 
водопропускных труб 

12229 30-07-014-01   7,97   4,70   6,91 

12230 30-07-014-02   7,89   4,92   6,91 

12231 30-07-014-03   7,22   6,27   6,91 

12232 30-07-014-04   7,76   5,08   6,91 

12233 30-07-014-05   7,19   6,32   6,91 

12234 30-07-014-06   6,96   6,23   6,91 

12235 30-07-014-07   7,74   4,91   6,91 

12236 30-07-014-08   7,08   6,30   6,91 

12237 30-07-014-09   7,02   6,30   6,91 

12238 30-07-014-10   6,97   6,33   6,91 
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Таблица 30-07-015 Сооружение оголовков 
удлиняемых круглых водопропускных труб 

12239 30-07-015-01   7,90   4,95   6,91 

12240 30-07-015-02   7,82   4,99   6,91 

12241 30-07-015-03   7,27   6,28   6,91 

12242 30-07-015-04   7,73   5,24   6,91 

12243 30-07-015-05   7,23   6,32   6,91 

12244 30-07-015-06   7,02   6,23   6,91 

12245 30-07-015-07   7,79   4,96   6,91 

12246 30-07-015-08   7,13   6,30   6,91 

12247 30-07-015-09   7,08   6,32   6,91 

12248 30-07-015-10   7,00   6,32   6,91 

Подраздел 7.4 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД 

НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ 

Таблица 30-07-018 Укладка звеньев одноочковых и 
двухочковых водопропускных железобетонных 
прямоугольных труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог 

12249 30-07-018-01   7,51   6,76   6,91 

12250 30-07-018-02   7,06   4,79   6,92 

12251 30-07-018-03   7,05   4,77   6,92 

12252 30-07-018-04   7,14   4,78   6,92 

12253 30-07-018-05   7,06   4,72   6,91 

12254 30-07-018-06   7,05   4,76   6,92 

12255 30-07-018-07   7,03   4,73   6,92 

12256 30-07-018-08   7,02   4,73   6,92 

12257 30-07-018-09   7,09   4,76   6,92 

12258 30-07-018-10   7,08   4,77   6,92 

12259 30-07-018-11   7,09   4,79   6,91 

12260 30-07-018-12   7,11   4,81   6,92 

12261 30-07-018-13   7,13   4,77   6,92 

12262 30-07-018-14   7,12   4,77   6,92 

12263 30-07-018-15   7,17   4,83   6,92 

12264 30-07-018-16   7,14   4,81   6,92 

12265 30-07-018-17   7,20   4,88   6,91 

12266 30-07-018-18   7,19   4,87   6,92 

Таблица 30-07-019 Укладка звеньев удлиняемых 
одноочковых и двухочковых водопропускных 
железобетонных прямоугольных труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог 

12267 30-07-019-01   7,52   6,76   6,91 

12268 30-07-019-02   7,16   4,79   6,91 

12269 30-07-019-03   7,16   4,77   6,91 

12270 30-07-019-04   7,24   4,78   6,91 

12271 30-07-019-05   7,17   4,73   6,91 

12272 30-07-019-06   7,17   4,76   6,91 

12273 30-07-019-07   7,06   4,68   6,92 

12274 30-07-019-08   7,13   4,73   6,91 

12275 30-07-019-09   7,20   4,76   6,91 

12276 30-07-019-10   7,19   4,77   6,91 

12277 30-07-019-11   7,20   4,79   6,91 

12278 30-07-019-12   7,22   4,81   6,91 

12279 30-07-019-13   7,24   4,77   6,91 

12280 30-07-019-14   7,23   4,77   6,92 

12281 30-07-019-15   7,38   4,83   6,93 

12282 30-07-019-16   7,25   4,81   6,91 

12283 30-07-019-17   7,30   4,88   6,91 

12284 30-07-019-18   7,29   4,87   6,91 

Таблица 30-07-020 Сооружение оголовков 
одноочковых и двухочковых водопропускных 
железобетонных прямоугольных труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог 

12285 30-07-020-01   6,81   4,60   6,91 

12286 30-07-020-02   6,59   4,58   6,91 

12287 30-07-020-03   6,49   4,58   6,91 

12288 30-07-020-04   6,53   4,60   6,91 

12289 30-07-020-05   6,77   4,58   6,91 

12290 30-07-020-06   6,70   4,58   6,91 

12291 30-07-020-07   6,41   4,61   6,92 

Таблица 30-07-021 Сооружение оголовков 
удлиняемых одноочковых и двухочковых 
водопропускных железобетонных прямоугольных 
труб под насыпями железных и автомобильных 
дорог 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

12292 30-07-021-01   6,90   4,60   6,91 

12293 30-07-021-02   6,69   4,58   6,91 

12294 30-07-021-03   6,59   4,58   6,91 

12295 30-07-021-04   6,63   4,60   6,91 

12296 30-07-021-05   6,86   4,58   6,91 

12297 30-07-021-06   6,80   4,58   6,91 

12298 30-07-021-07   6,52   4,61   6,91 

Подраздел 7.5 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ 
БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица 30-07-024 Установка блоков стенок 
водопропускных бетонных прямоугольных труб и 
оголовков под насыпями железных и 
автомобильных дорог 

12299 30-07-024-01   6,97   5,96   6,91 

12300 30-07-024-02   6,81   6,18   6,91 

12301 30-07-024-03   7,05   6,01   6,91 

12302 30-07-024-04   6,79   6,16   6,91 

Таблица 30-07-025 Установка блоков стенок 
водопропускных бетонных прямоугольных 
удлиняемых труб и оголовков под насыпями 
железных и автомобильных дорог 

12303 30-07-025-01   7,04   5,96   6,91 

12304 30-07-025-02   6,86   6,18   6,91 

12305 30-07-025-03   7,11   6,01   6,91 

12306 30-07-025-04   6,83   6,16   6,91 

Таблица 30-07-026 Укладка плит перекрытия 
водопропускных бетонных прямоугольных труб 
под насыпями железных и автомобильных дорог 

12307 30-07-026-01 ÷ 02   8,73   6,40   6,91 

Таблица 30-07-027 Укладка плит перекрытия 
водопропускных бетонных прямоугольных 
удлиняемых труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог 

12308 30-07-027-01   8,72   6,40   6,91 

12309 30-07-027-02   8,73   6,40   6,91 

Подраздел 7.6 ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

ВОДООТВОДНЫЕ 

Таблица 30-07-030 Устройство железобетонных 
водоотводных лотков 

12310 30-07-030-01   6,31   4,54   5,95 

12311 30-07-030-02   6,17   4,43   5,92 

12312 30-07-030-03   6,34   4,56   5,78 

12313 30-07-030-04   6,49   4,90   6,04 

12314 30-07-030-05   6,41   4,98   6,07 

12315 30-07-030-06   6,37   5,01   6,07 

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 8.1 ПЕРИЛА НА МОСТАХ И 
ПУТЕПРОВОДАХ 

Таблица 30-08-001 Установка стальных сварных 
перил на мостах и путепроводах 

12316 30-08-001-01   9,11   3,06   6,02 

Таблица 30-08-002 Установка железобетонных 
сборных перил на мостах и путепроводах 

12317 30-08-002-01   5,74   3,05   7,17 

Таблица 30-08-003 Установка деревянных перил на 
мостах и путепроводах 

12318 30-08-003-01   8,81   5,20   5,97 

12319 30-08-003-02   7,72   5,25   5,86 

Подраздел 8.2 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ 
СХОДОВ 

Таблица 30-08-006 Устройство лестничных сходов 
на откосах насыпей и выемок 

12320 30-08-006-01   7,98   5,32   7,13 

12321 30-08-006-02   7,78   5,44   7,13 

12322 30-08-006-03   7,75   5,04   7,13 

12323 30-08-006-04   7,84   5,13   7,12 

12324 30-08-006-05   7,83   5,08   7,12 

12325 30-08-006-06   7,73   4,87   7,13 

12326 30-08-006-07   7,56   5,32   6,55 

12327 30-08-006-08   7,52   5,09   6,55 

12328 30-08-006-09   7,36   5,05   6,55 

12329 30-08-006-10   7,83   4,78   6,82 

12330 30-08-006-11   7,85   4,74   6,82 

12331 30-08-006-12   7,58   4,49   6,82 

Подраздел 8.3 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 30-08-008 Устройство подпорных стенок 

12332 30-08-008-01   7,74   5,48   6,60 

12333 30-08-008-02   8,14   8,45   6,37 

12334 30-08-008-03   5,84   4,43   6,61 

12335 30-08-008-04   7,58   6,38   6,60 

12336 30-08-008-05   7,51   6,39   6,60 

12337 30-08-008-06   6,72   6,01   6,36 

Таблица 30-08-009 Устройство подпорной стенки 
высотой до 4 м из монолитного железобетона в 
металлической опалубке с укладкой бетонной 
смеси автобетононасосом 

12338 30-08-009-01   6,91   6,16   6,82 

Таблица 30-08-010 Армирование грунтовых 
насыпей георешетками 

12339 30-08-010-01   5,10   2,88   7,31 

Таблица 30-08-011 Облицовка армогрунтовых 
насыпей модульными бетонными блоками 

12340 30-08-011-01   8,99   5,84   6,30 

Подраздел 8.4 УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ 
АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С 

НАСЫПЬЮ 

Таблица 30-08-012 Укладка переходных плит 

12341 30-08-012-01   5,42   4,79   7,24 

12342 30-08-012-02   5,29   4,77   6,72 

12343 30-08-012-03   5,26   4,78   6,64 

12344 30-08-012-04   5,57   3,97   7,24 

12345 30-08-012-05   5,28   3,95   6,79 

12346 30-08-012-06   5,34   3,96   6,70 

Подраздел 8.5 ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И 
ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица 30-08-018 Устройство тротуаров на мостах 
и путепроводах под автомобильные дороги 

12347 30-08-018-01   7,88   5,61   6,99 

Подраздел 8.6 СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Таблица 30-08-021 Устройство смотровых 
приспособлений для пролетных строений 

12348 30-08-021-01   8,66   4,78   6,55 

12349 30-08-021-02   8,78   4,81   6,64 

Подраздел 8.7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ 

Таблица 30-08-023 Устройство гидроизоляции 
проезжей части мостов под железную дорогу, 
опоры мостов и труб 

12350 30-08-023-01   5,90   4,75   9,10 

12351 30-08-023-02   5,22   3,88   8,60 

12352 30-08-023-03   5,60   4,53   8,55 

12353 30-08-023-04   5,28   4,45   7,20 

12354 30-08-023-05   6,48   4,41   8,92 

12355 30-08-023-06   5,43   4,60   9,18 

Таблица 30-08-024 Устройство гидроизоляции 
«Зика» ортотропной плиты металлического моста 

12356 30-08-024-01   5,34   4,98   7,70 

Таблица 30-08-025 Устройство водоотвода и 
гидроизоляции проезжей части на мостах под 
автомобильные дороги 

12357 30-08-025-01   4,84   4,31   7,72 

12358 30-08-025-02   4,62   4,05   7,74 

12359 30-08-025-03   5,60   4,83   7,77 

12360 30-08-025-04   5,47   4,53   7,97 

Подраздел 8.8 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 

Таблица 30-08-030 Устройство заполненного 
деформационного шва сопряжения пролетных 
строений мостов на автомобильных дорогах 

12361 30-08-030-01   5,06   4,75   7,16 

12362 30-08-030-02   5,87   5,21   6,65 

Таблица 30-08-031 Устройство деформационного 
перекрытого шва со скользящим листом 
сопряжения пролетных строений мостов на 
автомобильных дорогах 

12363 30-08-031-01   5,53   5,18   6,83 

Таблица 30-08-032 Установка деформационного шва 
«Маурер» 

12364 30-08-032-01   8,10   5,78   5,91 

Подраздел 8.9 ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ 
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Таблица 30-08-033 Устройство деформационных 
швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в 
проезжей части автодорожных мостовых 
сооружений 

12365 30-08-033-01   6,01   5,82   5,46 

12366 30-08-033-02   5,83   6,33   5,36 

Таблица 30-08-037 Устройство дренажа за устоями 
мостов 

12367 30-08-037-01   6,92   6,05    

Подраздел 8.10 ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

Таблица 30-08-040 Окраска железобетонных 
пролетных строений мостов 

12368 30-08-040-01   6,08   4,72   9,62 

12369 30-08-040-02   8,30   5,72   7,25 

Подраздел 8.11 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Таблица 30-08-045 Приготовление бетона для 
искусственных сооружений в построечных 
условиях 

12370 30-08-045-01   7,60   7,97   6,37 

12371 30-08-045-02   7,61   7,97   6,37 

12372 30-08-045-03   8,28   8,79   6,37 

12373 30-08-045-04   8,29   8,80   6,37 

12374 30-08-045-05   8,34   8,85   6,37 

12375 30-08-045-06   8,09   8,43   6,37 

12376 30-08-045-07   8,13   8,45   6,37 

Подраздел 8.12 УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 30-08-046 Устройство оснований из 
цилиндрических габионов автопогрузчиком 

12377 30-08-046-01   6,04   3,60   7,18 

Таблица 30-08-047 Устройство подпорных стенок из 
коробчатых габионов 

12378 30-08-047-01   9,73   7,96   7,23 

Таблица 30-08-048 Укрепление поверхности 
матрацами «Рено» 

12379 30-08-048-01   8,97   7,43   8,16 

Таблица 30-08-049 Устройство основания из 
цилиндрических габионов с погрузкой на баржу 
плавкраном 

12380 30-08-049-01   7,01   5,00   6,86 

Таблица 30-08-050 Устройство основания из 
цилиндрических габионов с погрузкой на баржу 
краном 

12381 30-08-050-01   7,02   5,00   6,80 

Таблица 30-08-051 Восстановление опор мостов 
методом инъецирования 

12382 30-08-051-01   6,37   5,18   6,31 

12383 30-08-051-02   7,92   5,61   8,31 

Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Подраздел 9.1 ПОДМОСТИ И ПИРСЫ 

Таблица 30-09-001 Устройство деревянных 
подмостей для монолитной кладки опор, крыльев 
устоев, облицовки опор и ледорезов 

12384 30-09-001-01   7,69   4,90   7,15 

Таблица 30-09-002 Устройство деревянных 
подмостей для сооружений пролетных строений 

12385 30-09-002-01   8,73   5,21   7,22 

12386 30-09-002-02   8,33   5,48   6,89 

12387 30-09-002-03   8,91   4,95   7,22 

Таблица 30-09-003 Стальные подмости и пирсы из 
инвентарных конструкций 

12388 30-09-003-01   7,29   3,79   6,44 

12389 30-09-003-02   7,31   3,91   6,44 

12390 30-09-003-03   8,73      6,47 

Таблица 30-09-004 Опоры из шпальных клеток 

12391 30-09-004-01   2,95   2,67   7,25 

12392 30-09-004-02   10,36      7,25 

Подраздел 9.2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ 
ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД 

ОПОРЫ МОСТОВ 

Таблица 30-09-007 Установка и снятие 
направляющих металлических каркасов для 
погружения свай и свай-оболочек 

12393 30-09-007-01   5,42   4,84   7,14 

12394 30-09-007-02   4,93   4,18   6,17 
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Подраздел 9.3 ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ 
ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 

Таблица 30-09-010 Изготовление пакетных 
пролетных строений из двутавровых балок 

12395 30-09-010-01   6,50   6,05   7,16 

Подраздел 9.4 ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ 

Таблица 30-09-013 Изготовление и установка 
подвесных пакетов из рельсов 

12396 30-09-013-01   6,38   3,87    

12397 30-09-013-02   6,36   3,92    

12398 30-09-013-03   6,49   3,90    

12399 30-09-013-04   6,59   3,98    

Таблица 30-09-014 Изготовление подвесных пакетов 
из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 
м 

12400 30-09-014-01   4,87   4,55    

12401 30-09-014-02   4,98   4,66    

Часть 31. АЭРОДРОМЫ 

Раздел 1. АЭРОДРОМЫ 

Подраздел 1.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И 
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Таблица 31-01-001 Вспашка и рыхление почвы 

12402 31-01-001-01   7,91      7,91 

Таблица 31-01-002 Вспашка, дискование, 
боронование, прикатка 

12403 31-01-002-01   7,75      7,75 

12404 31-01-002-02   7,05      7,05 

12405 31-01-002-03   8,12      8,12 

12406 31-01-002-04   7,80      7,80 

Таблица 31-01-003 Устройство дна корыта под 
основания, выполняемые машинами 
высокопроизводительного бетоноукладочного 
комплекта 

12407 31-01-003-01   5,56   3,75   5,30 

Таблица 31-01-004 Посев семян трав 

12408 31-01-004-01   7,89      7,74 

Таблица 31-01-005 Внесение минеральных 
удобрений в почву 

12409 31-01-005-01   8,07      7,69 

Таблица 31-01-006 Внесение торфа в почву 

12410 31-01-006-01   5,70   5,55   7,38 

Таблица 31-01-007 Известкование 

12411 31-01-007-01   7,75      7,75 

12412 31-01-007-02   7,43      7,43 

Подраздел 1.2 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, 
ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И ТАЛЬВЕЖНЫЕ 

Таблица 31-01-011 Устройство бетонных 
монолитных смотровых колодцев прямоугольных 
и круглых со сборными железобетонными 
крышками 

12413 31-01-011-01   6,86   5,93   7,70 

12414 31-01-011-02   6,98   6,10   7,67 

12415 31-01-011-03   7,25   6,15   7,71 

12416 31-01-011-04   7,32   6,31   7,68 

Таблица 31-01-012 Устройство железобетонных 
сборных смотровых колодцев прямоугольных и 
круглых со сборными железобетонными крышками 

12417 31-01-012-01   6,80   5,81   6,79 

12418 31-01-012-02   6,96   6,12   6,79 

12419 31-01-012-03   7,32   6,37   6,83 

12420 31-01-012-04   7,40   6,58   6,83 

Таблица 31-01-013 Устройство бетонных 
монолитных смотровых колодцев прямоугольных 
с металлическими решетками 

12421 31-01-013-01   6,88   6,46   7,78 

12422 31-01-013-02   6,95   6,51   7,77 

Таблица 31-01-014 Устройство железобетонных 
сборных смотровых колодцев прямоугольных с 
металлическими решетками 

12423 31-01-014-01   6,60   6,40   6,86 

12424 31-01-014-02   6,72   6,49   6,86 

Таблица 31-01-015 Устройство бетонных 
монолитных смотровых колодцев прямоугольных 
и круглых с металлическими люками 

12425 31-01-015-01   6,32   5,39   7,93 

12426 31-01-015-02   6,54   5,65   7,92 

12427 31-01-015-03   6,31   5,49   7,99 
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затраты 
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риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

12428 31-01-015-04   6,53   5,76   7,98 

Таблица 31-01-016 Устройство железобетонных 
сборных смотровых колодцев прямоугольных и 
круглых с металлическими люками 

12429 31-01-016-01   6,12   4,82   6,80 

12430 31-01-016-02   6,47   5,41   6,80 

12431 31-01-016-03   6,37   5,31   6,79 

12432 31-01-016-04   6,70   5,85   6,78 

Таблица 31-01-017 Устройство бетонных 
монолитных дождеприемных колодцев 

12433 31-01-017-01   6,18   5,88   7,70 

12434 31-01-017-02   6,30   5,97   7,69 

Таблица 31-01-018 Устройство железобетонных 
сборных дождеприемных колодцев 

12435 31-01-018-01   6,27   5,97   6,85 

12436 31-01-018-02   6,41   6,09   6,85 

Таблица 31-01-019 Устройство бетонных 
монолитных тальвежных колодцев 

12437 31-01-019-01   6,67   6,31   7,75 

12438 31-01-019-02   6,76   6,38   7,75 

Таблица 31-01-020 Устройство железобетонных 
сборных тальвежных колодцев 

12439 31-01-020-01   6,79   6,55   6,90 

12440 31-01-020-02   6,88   6,63   6,91 

Подраздел 1.3 ОТМОСТКИ 

Таблица 31-01-025 Устройство асфальтовой 
отмостки на щебеночном основании 

12441 31-01-025-01   9,51   9,42   7,98 

12442 31-01-025-02   9,52   9,43   8,07 

Таблица 31-01-026 Устройство щебеночной 
отмостки с обработкой верхнего слоя битумом 

12443 31-01-026-01   9,12   8,98   7,98 

12444 31-01-026-02   9,21   9,07   8,07 

Таблица 31-01-027 Устройство асфальтобетонного 
покрытия из асфальтобетона горячего плотного 
мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см 
асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа 
"Super S 1900-2" фирма "Vogele" 

12445 31-01-027-01   9,20   9,57   5,68 

12446 31-01-027-02   9,38   9,59   5,72 

12447 31-01-027-03   9,26   9,58   5,72 

Таблица 31-01-028 Расценки для корректировки 
таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 
0,5 см 

12448 31-01-028-01   9,62   9,63   6,41 

12449 31-01-028-02   9,63   9,63   6,41 

12450 31-01-028-03   9,62   9,63   6,40 

Подраздел 1.4 ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, 
ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ 

Таблица 31-01-030 Устройство бетонного выходного 
оголовка для примыкания труб на основании из 
песка 

12451 31-01-030-01   6,44   5,58   7,25 

12452 31-01-030-02   6,48   5,63   7,41 

Таблица 31-01-031 Устройство закрытых дренажей с 
оберткой труб неткаными синтетическими 
материалами или стеклотканью 

12453 31-01-031-01   7,77   7,30   9,31 

12454 31-01-031-02   6,79   6,32   9,52 

Таблица 31-01-032 Устройство бетонных 
монолитных лотков 

12455 31-01-032-01   6,33   6,15   8,02 

Таблица 31-01-033 Устройство железобетонных 
сборных лотков 

12456 31-01-033-01   6,40   6,22   6,86 

Подраздел 1.5 ОСНОВАНИЯ 

Таблица 31-01-039 Устройство песчаного основания 

12457 31-01-039-01   5,81   5,77   5,88 

12458 31-01-039-02   5,85   5,77   7,25 

Таблица 31-01-040 Устройство основания из 
песчано-гравийной смеси 

12459 31-01-040-01   7,70   7,92   6,29 

12460 31-01-040-02   7,81   7,92   6,46 

Таблица 31-01-041 Устройство щебеночного 
основания 

12461 31-01-041-01   9,37   9,61   7,31 

12462 31-01-041-02   9,38   9,61   7,31 
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12463 31-01-041-03   9,42   9,62   6,35 

Таблица 31-01-042 Устройство щебеночного 
основания толщиной слоя 15 см, обработанного не 
на полную глубину пескоцементной смесью 
методом перемешивания 

12464 31-01-042-01   9,10   9,39   6,07 

Таблица 31-01-043 Устройство щебеночного 
основания, обработанного не на полную глубину 
пескоцементной смесью методом пропитки 
(вдавливания) 

12465 31-01-043-01   7,69   7,67   7,54 

12466 31-01-043-02   7,69   7,67   7,55 

12467 31-01-043-03   7,69   7,67   7,53 

Таблица 31-01-044 Устройство основания с 
внесением цемента дорожными фрезами в грунты 

12468 31-01-044-01   6,53   12,08   6,46 

12469 31-01-044-02   8,85   12,08   7,34 

12470 31-01-044-03   6,54   12,08   6,46 

12471 31-01-044-04   8,87   12,08   7,34 

Таблица 31-01-045 Распределение добавок 

12472 31-01-045-01   8,14      8,14 

12473 31-01-045-02   5,78   5,76   8,14 

Таблица 31-01-046 Устройство основания из 
готовой грунтоцементной смеси 

12474 31-01-046-01   2,59   2,50   5,80 

12475 31-01-046-02   2,55   2,50   5,02 

12476 31-01-046-03   2,57   2,50   7,42 

12477 31-01-046-04   2,67   2,52   6,94 

Таблица 31-01-047 Уход за грунтоцементным 
основанием и покрытием 

12478 31-01-047-01   6,42   6,77   5,21 

12479 31-01-047-02   6,38   6,77   5,21 

12480 31-01-047-03   5,97   6,77   5,21 

12481 31-01-047-04   6,80   6,77   8,12 

12482 31-01-047-05   7,93   6,00   7,34 

Подраздел 1.6 ПОКРЫТИЯ 

Таблица 31-01-053 Укладка сетки в 
асфальтобетонных покрытиях 

12483 31-01-053-01   7,77   7,12   7,75 

12484 31-01-053-02   7,28   6,82   6,59 

Таблица 31-01-054 Устройство неармированных 
покрытий 

12485 31-01-054-01   6,43   6,37   6,58 

12486 31-01-054-02   6,41   6,36   6,73 

12487 31-01-054-03   6,39   6,36   5,91 

12488 31-01-054-04   6,39   6,40   5,08 

12489 31-01-054-05   6,40   6,41   5,11 

12490 31-01-054-06   6,51   6,37   9,85 

12491 31-01-054-07   6,43   6,38   9,31 

Таблица 31-01-055 Уход за цементобетонными 
покрытиями 

12492 31-01-055-01   3,52   2,37   5,21 

12493 31-01-055-02   8,70   7,60   7,34 

12494 31-01-055-03   2,76   2,37   5,21 

Таблица 31-01-056 Нарезка швов 

12495 31-01-056-01   5,53   7,63   5,23 

12496 31-01-056-02   6,14   8,34   5,64 

12497 31-01-056-03   6,75   8,19   5,75 

12498 31-01-056-04   5,36   3,74   5,19 

Таблица 31-01-057 Заполнение швов при новом 
строительстве 

12499 31-01-057-01   7,25   7,52   6,66 

12500 31-01-057-02   6,12   5,40   6,66 

12501 31-01-057-03   8,14   8,14    

Таблица 31-01-058 Заполнение швов при 
реконструкции 

12502 31-01-058-01   7,38   7,52   6,66 

12503 31-01-058-02   6,24   5,40   6,66 

12504 31-01-058-03   8,14   8,14    

Таблица 31-01-059 Устройство деформационного 
шва расширения с дощатой прокладкой при 
толщине цементобетонного монолитного покрытия 
30 см 

12505 31-01-059-01   5,49   4,62   9,56 

Таблица 31-01-060 Устройство штыревых 
соединений в цементобетонных покрытиях 
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12506 31-01-060-01   4,87   4,81   6,84 

Таблица 31-01-061 Армирование цементобетонных 
покрытий 

12507 31-01-061-01   4,67   4,59   6,76 

12508 31-01-061-02   8,05   5,21   6,85 

Таблица 31-01-062 Устройство аэродромных 
покрытий из сборных железобетонных плит 

12509 31-01-062-01   4,15   3,46   6,98 

Таблица 31-01-063 Фрезерование затвердевшего 
бетонного покрытия участками площадью от 1 до 
140 м

2
 фрезеровальным станком на глубину 3 мм 

12510 31-01-063-01   3,05   2,73   4,96 

12511 31-01-063-02   3,08   2,73   4,96 

Таблица 31-01-064 Расшивка трещин длиной от 1,5 
до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии 
машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм 
при ширине расшивки 8 мм 

12512 31-01-064-01   2,86   2,73   4,78 

Таблица 31-01-065 Резка затвердевшего покрытия 
прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м 
нарезчиком швов с алмазными дисками при 
ширине пропила 3 мм 

12513 31-01-065-01   5,61   2,73   6,15 

12514 31-01-065-02   5,67   2,73   6,15 

12515 31-01-065-03   5,53   2,73   6,15 

12516 31-01-065-04   5,63   2,73   6,15 

Таблица 31-01-066 Резка затвердевшего 
цементобетонного покрытия нарезчиком швов с 
алмазным диском на глубину 50 мм при ширине 
пропила 3 мм 

12517 31-01-066-01   5,82   12,09   5,68 

12518 31-01-066-02   5,01   12,06   4,99 

Подраздел 1.7 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АЭРОДРОМА 

Таблица 31-01-072 Установка заземляющих 
устройств (гнезд и контуров) 

12519 31-01-072-01   7,33   4,21   7,78 

12520 31-01-072-02   7,59   4,21   7,78 

12521 31-01-072-03   7,33   4,21   7,91 

12522 31-01-072-04   7,47   4,21   7,91 

Таблица 31-01-073 Устройство полос заземления на 
покрытии из сборных железобетонных плит 

12523 31-01-073-01 ÷ 02   5,69   5,60   7,21 

12524 31-01-073-03   5,69   5,60   7,22 

Таблица 31-01-074 Устройство полос заземления на 
цементобетонном покрытии 

12525 31-01-074-01   5,68   5,60   7,22 

12526 31-01-074-02   5,68   5,60   7,21 

12527 31-01-074-03   5,68   5,60   7,25 

12528 31-01-074-04   5,68   5,60   7,22 

12529 31-01-074-05   5,68   5,60   7,21 

Таблица 31-01-075 Устройство полос заземления на 
асфальтобетонном покрытии 

12530 31-01-075-01   5,68   5,60   7,23 

12531 31-01-075-02 ÷ 03   5,68   5,60   7,21 

Таблица 31-01-076 Устройство гидрантных колонок 
ЦЗС 

12532 31-01-076-01   7,07   6,82   7,23 

Таблица 31-01-077 Устройство ковера (подземной 
колонки сжатого воздуха) 

12533 31-01-077-01   7,12   5,75   7,78 

Таблица 31-01-078 Устройство железобетонного 
сборного протяжного колодца на перроне 

12534 31-01-078-01   6,41   5,69   6,89 

Таблица 31-01-079 Устройство колодца 
электропитания на перроне 

12535 31-01-079-01   5,93   5,41   8,40 

Таблица 31-01-080 Устройство кабельной 
канализации 

12536 31-01-080-01   5,45   4,80   7,39 

12537 31-01-080-02   3,24   2,70   7,39 

12538 31-01-080-03   5,32   4,67   7,38 

12539 31-01-080-04   3,28   2,74   7,38 

12540 31-01-080-05   3,32   2,79   7,38 

12541 31-01-080-06   3,37   2,84   7,39 

12542 31-01-080-07   3,46   2,90   7,39 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 31-01-081 Устройство железобетонного 
монолитного колодца для изолирующих 
трансформаторов 

12543 31-01-081-01   5,15   4,80   7,48 

Таблица 31-01-082 Устройство железобетонного 
сборного колодца для изолирующих 
трансформаторов 

12544 31-01-082-01   8,99   8,85   7,11 

Таблица 31-01-083 Устройство колодца для 
изолирующих трансформаторов из 
хризотилцементных труб 

12545 31-01-083-01   5,56   5,23   6,11 

Подраздел 1.8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 31-01-088 Устройство прослоек из 
«Дорнита» 

12546 31-01-088-01   3,47   3,45   6,10 

Таблица 31-01-089 Установка рельс-форм 

12547 31-01-089-01   8,51   5,60   7,08 

Таблица 31-01-090 Установка копирных струн 

12548 31-01-090-01   14,49   3,75    

Таблица 31-01-091 Сверление отверстий в бетоне 
для крепления рельс-форм при реконструкции 

12549 31-01-091-01   11,47      10,12 

12550 31-01-091-02   10,47      9,57 

Таблица 31-01-092 Сверление отверстий в бетонном 
покрытии ВПП для установки унифицированных 
углубленных огней 

12551 31-01-092-01   8,65   12,08   7,78 

Таблица 31-01-093 Приготовление бетона на 
цементобетонных заводах 

12552 31-01-093-01   5,61      5,61 

12553 31-01-093-02   5,69      5,69 

12554 31-01-093-03   5,61      5,61 

12555 31-01-093-04   5,52      5,52 

Часть 32. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ 

Раздел 1. УСТРОЙСТВО ПУТЕВОГО ДРЕНАЖА 

Таблица 32-01-001 Устройство путевого дренажа из 
хризотилцементных труб 

12556 32-01-001-01   5,46   4,68   5,82 

Раздел 2. УСТАНОВКА ВОДООТВОДНОЙ КОРОБКИ 

Таблица 32-02-001 Установка водоотводной коробки 
и чугунного отвода 

12557 32-02-001-01   2,69   2,39   6,06 

Раздел 3. БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ, ПЕРЕВОДОВ И 
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

Таблица 32-03-001 Балластировка пути, стрелочных 
переводов и глухих пересечений 

12558 32-03-001-01   12,13   11,84   7,05 

12559 32-03-001-02   12,45   11,84   7,02 

12560 32-03-001-03   14,56      5,39 

Раздел 4. УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ 
ТРАМВАЙНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОФИЛЯ 
НА ДЕРЕВЯННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ 

Таблица 32-04-001 Укладка пути звеньями длиной 
12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60 

12561 32-04-001-01   4,15   3,78   7,09 

12562 32-04-001-02   4,14   3,79   7,10 

12563 32-04-001-03   3,55   3,33   7,09 

12564 32-04-001-04   3,58   3,35   7,10 

Таблица 32-04-002 Укладка пути отдельными 
элементами 

12565 32-04-002-01   3,60   3,33   7,27 

12566 32-04-002-02   3,63   3,36   7,28 

12567 32-04-002-03   3,66   3,39   7,29 

12568 32-04-002-04   3,67   3,40   7,30 

12569 32-04-002-05   3,52   3,33   7,04 

12570 32-04-002-06   3,54   3,35   7,05 

12571 32-04-002-07   3,55   3,37   7,05 

12572 32-04-002-08   4,09   3,78   7,01 

12573 32-04-002-09   4,08   3,79   7,02 

Таблица 32-04-003 Укладка звеньевым способом 
прямых участков пути 

12574 32-04-003-01   3,59   3,23   7,13 

12575 32-04-003-02   3,62   3,24   7,10 

12576 32-04-003-03   3,59   3,23   7,11 

12577 32-04-003-04   3,55   3,22   7,10 
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12578 32-04-003-05   3,15   2,94   7,10 

12579 32-04-003-06   3,14   2,92   7,07 

12580 32-04-003-07   3,16   2,93   7,08 

12581 32-04-003-08   3,13   2,93   7,06 

Таблица 32-04-004 Укладка пути отдельными 
элементами на деревянных шпалах с шурупным 
скреплением 

12582 32-04-004-01   3,11   2,94   7,05 

12583 32-04-004-02   3,11   2,94   7,02 

12584 32-04-004-03   3,18   2,94   7,34 

12585 32-04-004-04   3,17   2,92   7,25 

12586 32-04-004-05   3,19   2,94   7,36 

12587 32-04-004-06   3,18   2,93   7,27 

12588 32-04-004-07   3,18   2,93   7,29 

12589 32-04-004-08   3,17   2,94   7,25 

12590 32-04-004-09   3,19   2,94   7,30 

12591 32-04-004-10   3,17   2,94   7,24 

Раздел 5. УСТРОЙСТВО ПУТИ НА МОСТАХ ИЛИ 
ПУТЕПРОВОДАХ 

Таблица 32-05-001 Устройство пути на мостах или 
путепроводах из рельсов трамвайного профиля 

12592 32-05-001-01   5,00   4,54   6,78 

12593 32-05-001-02   5,02   4,55   6,77 

12594 32-05-001-03   5,06   4,57   6,77 

Раздел 6. УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, 
ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЯХ 

Таблица 32-06-001 Укладка литых одиночных 
стрелочных переводов 

12595 32-06-001-01   5,29   2,71   6,73 

12596 32-06-001-02   5,28   2,71   6,75 

12597 32-06-001-03   5,21   2,71   6,76 

12598 32-06-001-04   5,20   2,71   6,77 

12599 32-06-001-05   5,13   2,71   6,77 

12600 32-06-001-06   4,95   2,71   6,79 

12601 32-06-001-07   5,02   2,71   6,79 

12602 32-06-001-08   4,93   2,71   6,80 

Таблица 32-06-002 Укладка литых стрелочных 
переводов с пересечением, съездов, разветвлений 

12603 32-06-002-01   5,21   2,72   6,69 

12604 32-06-002-02   5,27   2,72   6,77 

12605 32-06-002-03   4,91   2,71   6,79 

12606 32-06-002-04   4,93   2,71   6,80 

12607 32-06-002-05   4,94   2,71   6,80 

12608 32-06-002-06   5,31   2,71   6,79 

Таблица 32-06-003 Укладка сборных одиночных 
стрелочных переводов 

12609 32-06-003-01   4,75   3,25   6,86 

12610 32-06-003-02   4,99   3,24   6,85 

12611 32-06-003-03   4,96   3,24   6,75 

12612 32-06-003-04   4,96   3,24   6,65 

12613 32-06-003-05   4,84   3,26   6,78 

12614 32-06-003-06   5,00   3,24   6,77 

12615 32-06-003-07   4,97   3,24   6,68 

12616 32-06-003-08   4,96   3,24   6,63 

Таблица 32-06-004 Укладка глухих пересечений 

12617 32-06-004-01   3,92   2,70   6,84 

12618 32-06-004-02   4,38   2,70   6,74 

12619 32-06-004-03   4,34   2,70   6,63 

12620 32-06-004-04   6,47   3,01   7,08 

Раздел 7. УКЛАДКА И РАЗБОРКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
КОМПЕНСАТОРОВ 

Таблица 32-07-001 Укладка и разборка 
температурных компенсаторов 

12621 32-07-001-01   4,67   4,42   6,62 

12622 32-07-001-02   10,51      6,86 

Раздел 8. УСТАНОВКА КОНТРРЕЛЬСОВ И ПУТЕВЫХ 
ТЯГ 

Таблица 32-08-001 Изготовление и установка 
контррельсов из рельсов железнодорожного 
профиля 

12623 32-08-001-01   3,59   3,15   7,39 

12624 32-08-001-02   3,66   3,17   7,26 

12625 32-08-001-03   3,64   3,16   7,26 

12626 32-08-001-04   3,72   3,16   7,17 

12627 32-08-001-05   3,61   3,15   7,25 

№ 
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Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

12628 32-08-001-06   3,65   3,16   7,17 

Таблица 32-08-002 Установка путевых тяг 

12629 32-08-002-01   4,47   3,51   4,93 

12630 32-08-002-02   5,17   3,51   4,93 

12631 32-08-002-03   4,92   3,24   4,93 

12632 32-08-002-04   4,86   3,22   4,93 

12633 32-08-002-05   5,04   3,29   4,93 

12634 32-08-002-06   4,83   3,08   4,93 

12635 32-08-002-07   4,74   3,05   4,93 

12636 32-08-002-08   5,02   3,14   4,93 

Раздел 9. СБОРКА И СВАРКА СТЫКОВ 

Таблица 32-09-001 Сборка стыков на болтах и 
сварка 

12637 32-09-001-01   5,24   4,12   5,61 

12638 32-09-001-02   4,20   4,17   7,15 

12639 32-09-001-03   7,05   5,13   6,21 

12640 32-09-001-04   7,53      7,15 

Раздел 10. УКЛАДКА И РАЗБОРКА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ 

Таблица 32-10-001 Укладка и разборка 
железобетонных плит покрытия трамвайных путей 

12641 32-10-001-01   7,13   5,07   6,92 

12642 32-10-001-02   6,79   5,07   6,92 

12643 32-10-001-03   7,55      7,12 

Раздел 11. ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ РЕМОНТ ПУТЕЙ 

Таблица 32-11-001 Послеосадочный ремонт 
трамвайных путей 

12644 32-11-001-01   14,47      7,09 

12645 32-11-001-02   14,39      7,06 

12646 32-11-001-03   14,43      7,09 

12647 32-11-001-04   14,41      7,05 

Раздел 12. РАЗБОРКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ, ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И УЗЛОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Таблица 32-12-001 Разборка пути из рельсов 
трамвайного и железнодорожного профиля 

12648 32-12-001-01   9,65   4,74   6,97 

12649 32-12-001-02   9,61   4,74   6,97 

12650 32-12-001-03   10,26   4,74   6,49 

12651 32-12-001-04   10,12   4,74   6,48 

12652 32-12-001-05   10,08   4,74   6,45 

12653 32-12-001-06   10,03   4,74   6,44 

Таблица 32-12-002 Разборка сборных одиночных 
переводов и глухих пересечений 

12654 32-12-002-01   10,87   4,73   7,02 

12655 32-12-002-02   10,42   4,73   6,93 

12656 32-12-002-03   9,48   4,73   6,95 

Таблица 32-12-003 Разборка литых одиночных 
переводов 

12657 32-12-003-01   10,55   4,73   7,01 

Таблица 32-12-004 Разборка стрелочных переводов 
с пересечением, съездов, разветвлений 

12658 32-12-004-01   10,16   4,73   7,01 

12659 32-12-004-02   10,49   4,74   7,04 

12660 32-12-004-03   10,26   4,74   7,02 

Часть 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ 

Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И 
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-1150 КВ 

Таблица 33-01-001 Установка сборных 
железобетонных фундаментов под 
железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 
35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ 

12661 33-01-001-01   6,12   5,71   6,74 

12662 33-01-001-02   6,10   5,74   6,71 

12663 33-01-001-03   6,09   5,74   6,75 

12664 33-01-001-04   6,03   5,61   6,72 

12665 33-01-001-05   6,09   5,69   6,75 

12666 33-01-001-06   6,00   5,73   6,63 

12667 33-01-001-07   6,10   5,74   6,72 

12668 33-01-001-08   6,08   5,74   6,41 

12669 33-01-001-09   6,08   5,73   6,43 

12670 33-01-001-10   5,36   5,14   6,08 
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12671 33-01-001-11   5,48   5,23   6,63 

12672 33-01-001-12   6,78   6,68   6,62 

12673 33-01-001-13   7,02   7,22   6,08 

12674 33-01-001-14   7,10   7,22   6,08 

12675 33-01-001-15   7,12   7,22   6,08 

12676 33-01-001-16   7,13   7,22   6,08 

Таблица 33-01-002 Устройство монолитных 
железобетонных фундаментов под стальные 
опоры ВЛ 35-1150 кВ 

12677 33-01-002-01   8,27   8,35   6,53 

12678 33-01-002-02   8,27   8,34   6,63 

12679 33-01-002-03   7,68   8,17   6,55 

12680 33-01-002-04   7,40   7,99   6,63 

Подраздел 1.2 ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ 35-500 КВ 

Таблица 33-01-007 Бурение котлованов под 
железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 
35-500 кВ 

12681 33-01-007-01 ÷ 05   7,74      7,21 

12682 33-01-007-06   7,75      7,21 

Таблица 33-01-008 Установка железобетонных 
центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в 
пробуренные котлованы 

12683 33-01-008-01   6,54   6,31   6,56 

12684 33-01-008-02   6,51   6,30   6,58 

12685 33-01-008-03   6,58   6,31   6,57 

12686 33-01-008-04   6,53   6,30   6,58 

12687 33-01-008-05   6,57   6,30   6,43 

12688 33-01-008-06   6,78   6,30   6,53 

12689 33-01-008-07   6,73   6,30   6,50 

12690 33-01-008-08   6,82   6,30   6,51 

Таблица 33-01-009 Установка железобетонных 
центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые 
котлованы 

12691 33-01-009-01   6,50   6,28   6,37 

12692 33-01-009-02   6,46   6,28   6,38 

Таблица 33-01-010 Установка стальных лестниц на 
железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 
35-500 кВ 

12693 33-01-010-01   14,86       

Подраздел 1.3 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЛ 35-1150 КВ 

Таблица 33-01-016 Установка стальных опор ВЛ 35-
500 кВ 

12694 33-01-016-01   7,56      6,52 

12695 33-01-016-02   7,54      6,52 

12696 33-01-016-03   7,61      6,51 

12697 33-01-016-04   7,58      6,52 

12698 33-01-016-05   7,70      6,62 

12699 33-01-016-06   7,74      6,57 

12700 33-01-016-07   7,63      6,51 

12701 33-01-016-08   7,70      6,64 

12702 33-01-016-09   7,78      6,57 

12703 33-01-016-10   7,54      6,53 

12704 33-01-016-11   7,58      6,52 

12705 33-01-016-12   7,53      6,50 

12706 33-01-016-13   7,64      6,43 

Таблица 33-01-017 Установка стальных опор ВЛ 750 
и 1150 кВ 

12707 33-01-017-01   7,62      6,46 

12708 33-01-017-02   7,70      6,56 

12709 33-01-017-03   7,59      6,53 

12710 33-01-017-04   7,56      6,47 

12711 33-01-017-05   7,13      6,49 

12712 33-01-017-06   7,30      6,61 

Таблица 33-01-018 Установка стальных опор ВЛ 35-
330 кВ вертолетами 

12713 33-01-018-01   7,73      6,47 

12714 33-01-018-02   7,69      6,48 

12715 33-01-018-03   8,42      6,09 

12716 33-01-018-04 ÷ 05   8,30      6,09 

12717 33-01-018-06 ÷ 07   7,97      6,62 

Подраздел 1.4 ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ 
ТРОСЫ ВЛ 35-750 КВ 

Таблица 33-01-024 Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 
кВ без пересечений с препятствиями 

12718 33-01-024-01   6,83      6,09 
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12719 33-01-024-02   6,92      6,09 

12720 33-01-024-03   6,84      6,09 

12721 33-01-024-04   6,93      6,09 

12722 33-01-024-05   6,82      6,09 

12723 33-01-024-06   6,79      6,09 

12724 33-01-024-07   6,86      6,10 

12725 33-01-024-08   6,96      6,09 

12726 33-01-024-09   6,85      6,10 

12727 33-01-024-10   6,83      6,09 

12728 33-01-024-11   6,84      6,10 

12729 33-01-024-12   6,80      6,09 

Таблица 33-01-025 Подвеска проводов ВЛ 220-750 
кВ без пересечений с препятствиями 

12730 33-01-025-01   6,82      6,09 

12731 33-01-025-02   6,91      6,08 

12732 33-01-025-03   6,83      6,09 

12733 33-01-025-04   6,78      6,08 

12734 33-01-025-05   6,79      6,10 

12735 33-01-025-06   6,87      6,08 

12736 33-01-025-07   6,80      6,10 

12737 33-01-025-08   6,85      6,08 

12738 33-01-025-09   6,78      6,09 

12739 33-01-025-10   6,73      6,07 

12740 33-01-025-11   6,67      6,09 

12741 33-01-025-12   6,58      6,05 

12742 33-01-025-13   6,67      6,08 

12743 33-01-025-14   6,57      6,05 

12744 33-01-025-15   6,70      6,09 

12745 33-01-025-16   6,60      6,06 

Таблица 33-01-026 Подвеска грозозащитных тросов 
ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями 

12746 33-01-026-01   7,13      6,14 

12747 33-01-026-02   7,15      6,14 

12748 33-01-026-03   7,12      6,14 

12749 33-01-026-04   7,13      6,14 

12750 33-01-026-05   7,00      6,18 

12751 33-01-026-06   6,95      6,19 

Таблица 33-01-027 Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ 
между анкерными опорами с пересечением 
препятствий 

12752 33-01-027-01   7,27   5,14   6,37 

12753 33-01-027-02   7,23   5,23   6,36 

12754 33-01-027-03   7,37   5,23   6,35 

12755 33-01-027-04   7,04   5,09   6,30 

12756 33-01-027-05   7,19   5,11   6,29 

12757 33-01-027-06   7,18   5,05   6,27 

12758 33-01-027-07   7,17   5,04   6,25 

12759 33-01-027-08   7,18   5,00   6,35 

12760 33-01-027-09   7,19   5,09   6,33 

12761 33-01-027-10   7,32   5,09   6,31 

12762 33-01-027-11   6,91   5,13   6,31 

12763 33-01-027-12   7,01   5,04   6,31 

12764 33-01-027-13   7,13   4,89   6,31 

12765 33-01-027-14   7,17   4,99   6,30 

12766 33-01-027-15   7,31   4,99   6,29 

12767 33-01-027-16   6,85   5,03   6,26 

12768 33-01-027-17   6,97   4,93   6,25 

12769 33-01-027-18   7,07   4,89   6,31 

12770 33-01-027-19   7,11   4,89   6,30 

12771 33-01-027-20   7,23   4,89   6,28 

12772 33-01-027-21   6,83   4,87   6,26 

12773 33-01-027-22   6,95   4,75   6,26 

12774 33-01-027-23   6,82   4,84   6,18 

12775 33-01-027-24   7,01   4,84   6,24 

Таблица 33-01-028 Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ 
между промежуточными опорами с пересечением 
препятствий 

12776 33-01-028-01   6,99   5,38   6,29 

12777 33-01-028-02   6,97   5,38   6,27 

12778 33-01-028-03   6,83   5,39   6,23 

12779 33-01-028-04   6,81   5,39   6,20 

12780 33-01-028-05   6,98   5,40   6,27 

12781 33-01-028-06   6,95   5,40   6,24 

12782 33-01-028-07   6,77   5,38   6,19 

12783 33-01-028-08   6,76   5,38   6,16 

12784 33-01-028-09   6,65   5,39   6,10 
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12785 33-01-028-10   6,73   5,38   6,12 

12786 33-01-028-11   6,98   5,40   6,28 

12787 33-01-028-12   6,97   5,40   6,27 

12788 33-01-028-13   6,94   5,40   6,24 

12789 33-01-028-14   6,83   5,40   6,19 

12790 33-01-028-15   6,79   5,40   6,16 

12791 33-01-028-16   6,63   5,39   6,11 

12792 33-01-028-17   6,69   5,42   6,12 

Таблица 33-01-029 Подвеска грозозащитных тросов 
ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением 
препятствий 

12793 33-01-029-01   6,74      6,13 

12794 33-01-029-02 ÷ 03   6,74      6,12 

12795 33-01-029-04   6,87      6,12 

12796 33-01-029-05   7,21      6,16 

Таблица 33-01-030 Устройство транспозиции 
проводов ВЛ 750 кВ 

12797 33-01-030-01   6,79      6,13 

Таблица 33-01-031 Устройство транспозиции 
грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ 

12798 33-01-031-01   7,00      6,36 

Таблица 33-01-032 Выполнение антикоррозионного 
покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ 

12799 33-01-032-01   6,32   5,64   5,77 

Таблица 33-01-051 Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 
провода) сечением свыше 240 мм

2
 методом "под 

тяжением" без пересечений с препятствиями 

12800 33-01-051-01   6,53      5,86 

12801 33-01-051-02   6,54      5,87 

Таблица 33-01-052 Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 
проводов) сечением свыше 240 мм

2
 методом "под 

тяжением" без пересечений с препятствиями 

12802 33-01-052-01   6,60      5,84 

12803 33-01-052-02   6,48      5,85 

Таблица 33-01-053 Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 
проводов) сечением свыше 240 мм

2
 методом "под 

тяжением" без пересечений с препятствиями 

12804 33-01-053-01   6,64      5,85 

12805 33-01-053-02   6,69      5,89 

Таблица 33-01-054 Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 
проводов) сечением свыше 240 мм

2
 методом "под 

тяжением" без пересечений с препятствиями 

12806 33-01-054-01   6,81      5,91 

12807 33-01-054-02   6,69      5,90 

Таблица 33-01-055 Подвеска одного грозозащитного 
троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без 
пересечений с препятствиями 

12808 33-01-055-01   6,59      5,92 

12809 33-01-055-02   6,53      5,96 

Таблица 33-01-056 Подвеска двух грозозащитных 
тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без 
пересечений с препятствиями 

12810 33-01-056-01   6,59      5,91 

12811 33-01-056-02   6,61      5,95 

Таблица 33-01-057 Подвеска двух грозозащитных 
тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без 
пересечений с препятствиями 

12812 33-01-057-01   6,79      5,96 

12813 33-01-057-02   6,67      5,95 

Таблица 33-01-058 Подвеска проводов между 
анкерными опорами методом "под тяжением" с 
пересечением препятствий 

12814 33-01-058-01   7,06   5,48   5,88 

12815 33-01-058-02   6,87   5,48   5,88 

12816 33-01-058-03   6,82   5,48   5,87 

12817 33-01-058-04   6,73   5,48   5,83 

12818 33-01-058-05   7,02   5,48   5,88 

12819 33-01-058-06   6,83   5,52   5,86 

12820 33-01-058-07   6,76   5,48   5,85 

12821 33-01-058-08   6,69   5,50   5,83 

12822 33-01-058-09   6,79   5,48   5,87 

12823 33-01-058-10   6,70   5,52   5,85 

12824 33-01-058-11   6,68   5,48   5,83 

12825 33-01-058-12   6,72   5,46   5,84 

12826 33-01-058-13   6,65   5,49   5,86 

12827 33-01-058-14   6,72   5,49   5,84 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 
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 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

12828 33-01-058-15   6,70   5,49   5,83 

12829 33-01-058-16   6,73   5,48   5,83 

Таблица 33-01-059 Подвеска проводов между 
промежуточными опорами методом "под 
тяжением" с пересечением препятствий 

12830 33-01-059-01   6,97   5,48   5,86 

12831 33-01-059-02   6,76   5,52   5,85 

12832 33-01-059-03   6,59   5,48   5,83 

12833 33-01-059-04   6,46   5,50   5,80 

12834 33-01-059-05   6,71   5,48   5,85 

12835 33-01-059-06   6,59   5,52   5,83 

12836 33-01-059-07   6,48   5,48   5,80 

12837 33-01-059-08   6,45   5,46   5,80 

12838 33-01-059-09   6,54   5,49   5,84 

12839 33-01-059-10   6,40   5,49   5,81 

12840 33-01-059-11   6,33   5,49   5,79 

12841 33-01-059-12   6,44   5,48   5,79 

Таблица 33-01-060 Подвеска грозозащитных тросов 
ВЛ 220-750 кВ между опорами методом "под 
тяжением" с пересечением препятствий 

12842 33-01-060-01   6,34      5,81 

12843 33-01-060-02   6,27      5,78 

12844 33-01-060-03   6,27      5,79 

12845 33-01-060-04   6,26      5,80 

Раздел 2. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ 

Подраздел 2.1 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ 35-1150 КВ 

Таблица 33-02-001 Установка сборных 
железобетонных фундаментов под порталы и 
опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ 

12846 33-02-001-01   6,24   5,75   7,21 

12847 33-02-001-02   6,19   5,75   7,20 

12848 33-02-001-03   6,10   5,75   7,20 

12849 33-02-001-04   6,14   5,75   6,61 

12850 33-02-001-05   6,92   6,68   7,22 

12851 33-02-001-06   6,39   5,75   7,23 

12852 33-02-001-07   7,00   5,75   7,92 

12853 33-02-001-08   6,68   5,75   7,91 

12854 33-02-001-09   6,94   6,68   7,20 

12855 33-02-001-10   7,90   7,22   7,24 

12856 33-02-001-11   7,75   7,22   7,23 

Подраздел 2.2 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 КВ 

Таблица 33-02-007 Установка сборных 
железобетонных конструкций порталов, опор под 
оборудование, прожекторных мачт и отдельно 
стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ 

12857 33-02-007-01   6,78   6,29   7,24 

12858 33-02-007-02   6,68   6,29   7,24 

12859 33-02-007-03   6,54   6,29   6,44 

12860 33-02-007-04   6,51   6,29   6,44 

12861 33-02-007-05   6,68   6,29   7,24 

12862 33-02-007-06   6,60   6,29   6,44 

12863 33-02-007-07   6,83   6,29   7,60 

12864 33-02-007-08   6,66   6,29   7,58 

12865 33-02-007-09   6,59   6,29   7,59 

12866 33-02-007-10   6,50   6,29   6,81 

12867 33-02-007-11   6,66   6,29   7,58 

12868 33-02-007-12   6,59   6,29   6,81 

12869 33-02-007-13   6,59   6,29   7,58 

12870 33-02-007-14   6,54   6,29   7,62 

12871 33-02-007-15   6,96   6,29   7,65 

12872 33-02-007-16   6,86   6,29   7,65 

12873 33-02-007-17   6,79   6,29   7,61 

12874 33-02-007-18   6,66   6,25   7,28 

12875 33-02-007-19   6,76   6,22   7,28 

12876 33-02-007-20   6,64   6,24   7,27 

12877 33-02-007-21   6,59   6,24   7,28 

12878 33-02-007-22   6,53   6,26   7,27 

Подраздел 2.3 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-
1150 КВ 

Таблица 33-02-013 Установка стальных конструкций 
для порталов, крепления оборудования, 
отдельностоящих прожекторных мачт и 
молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ 
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12879 33-02-013-01   8,79   5,20   7,30 

12880 33-02-013-02   9,07   5,20   7,30 

12881 33-02-013-03   10,31      7,24 

12882 33-02-013-04   9,77      7,26 

12883 33-02-013-05   7,40   5,20   6,42 

12884 33-02-013-06   7,47   5,20   6,42 

12885 33-02-013-07   7,36   5,20   6,42 

12886 33-02-013-08   7,72   5,20   6,42 

12887 33-02-013-09   8,18   5,20   6,45 

12888 33-02-013-10   14,86       

12889 33-02-013-11   8,28   5,20   7,30 

12890 33-02-013-12   8,59   5,20   7,33 

12891 33-02-013-13   8,79   5,20   7,34 

12892 33-02-013-14   7,39   5,20   6,42 

12893 33-02-013-15   7,82   5,20   6,42 

12894 33-02-013-16   7,37   5,20   6,42 

12895 33-02-013-17   8,94   5,20   7,30 

12896 33-02-013-18   7,38   5,20   6,44 

12897 33-02-013-19   7,60   5,20   6,45 

Подраздел 2.4 РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-1150 КВ 

Таблица 33-02-019 Укладка продольных рельсовых 
путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных 
плитах ОРУ 330-1150 кВ 

12898 33-02-019-01   7,97   7,03   7,10 

Таблица 33-02-020 Укладка поперечных рельсовых 
путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-
1150 кВ 

12899 33-02-020-01   7,34   6,67   7,05 

12900 33-02-020-02   6,99   6,31   7,07 

12901 33-02-020-03   7,36   6,69   7,07 

Таблица 33-02-021 Укладка пересечений 
продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с 
поперечными рельсовыми путями на сборных 
железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ 

12902 33-02-021-01   7,27   5,94   7,07 

12903 33-02-021-02   7,36   5,96   7,09 

12904 33-02-021-03   7,43   5,98   7,10 

12905 33-02-021-04   7,37   6,22   7,14 

Таблица 33-02-022 Установка сборных 
железобетонных конструкций огнезащитных 
перегородок для трансформаторов 63 МВА и более 
ОРУ 110-750 кВ 

12906 33-02-022-01   6,46   6,29   6,43 

12907 33-02-022-02   6,44   6,29   6,43 

12908 33-02-022-03   8,78   5,71   7,24 

Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ 
НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 

ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ 

Таблица 33-03-001 Гидроизоляция сборных 
железобетонных фундаментов, стоек 
железобетонных центрифугированных опор и 
железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ 

12909 33-03-001-01   7,36      6,99 

12910 33-03-001-02   7,36      6,98 

12911 33-03-001-03   7,37      6,99 

12912 33-03-001-04   7,49      7,09 

12913 33-03-001-05   7,35      6,99 

Таблица 33-03-002 Антикоррозионное покрытие 
оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ 

12914 33-03-002-01   6,11   5,64   5,77 

Таблица 33-03-003 Выполнение заземляющих 
устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 
35-750 кВ 

12915 33-03-003-01   6,11   4,39   6,69 

12916 33-03-003-02   5,78   4,40   6,47 

12917 33-03-003-03   5,36   4,40   6,40 

12918 33-03-003-04   6,07   5,85   6,29 

12919 33-03-003-05   6,07   4,40   6,14 

Таблица 33-03-004 Забивка вертикальных 
заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ 

12920 33-03-004-01   6,07   4,40   6,06 

12921 33-03-004-02   5,98   4,40   7,78 

Таблица 33-03-005 Погрузка и выгрузка вручную на 
трассе ВЛ 35-1150 кВ 

№ 
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атация 
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1 2 3 4 5 

12922 33-03-005-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 33-03-006 Окраска установленных 
стальных опор ВЛ 35-330 кВ 

12923 33-03-006-01   6,42   4,24   6,31 

12924 33-03-006-02   6,07   4,24   5,99 

12925 33-03-006-03   6,05   4,24   5,99 

12926 33-03-006-04   6,53   4,18   6,31 

12927 33-03-006-05 ÷ 06   6,16   4,18   5,99 

Таблица 33-03-007 Окраска установленных 
стальных конструкций железобетонных 
центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ 

12928 33-03-007-01   6,51   4,24   6,31 

12929 33-03-007-02   6,57   4,18   6,31 

Таблица 33-03-008 Окраска установленных 
стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ 

12930 33-03-008-01   9,05   4,24   8,95 

12931 33-03-008-02   8,76   4,24   8,95 

12932 33-03-008-03   8,41   4,24   8,95 

12933 33-03-008-04   8,16   4,24   8,95 

12934 33-03-008-05   7,81   4,24   8,95 

12935 33-03-008-06   9,16   4,18   8,95 

12936 33-03-008-07   8,91   4,18   8,95 

12937 33-03-008-08   8,69   4,18   8,95 

12938 33-03-008-09   8,41   4,18   8,95 

12939 33-03-008-10   8,13   4,18   8,95 

Таблица 33-03-009 Рыхление гидромолотом на базе 
экскаватора скального грунта под фундаменты 
опор ВЛ 

12940 33-03-009-01   5,12      5,12 

Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38- 35 КВ И 

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

Подраздел 4.1 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ 

Таблица 33-04-001 Установка с помощью 
механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из 
пропитанных деталей 

12941 33-04-001-01   6,79   2,72   7,04 

12942 33-04-001-02   7,51   2,72   7,04 

12943 33-04-001-03   8,11   2,72   6,97 

12944 33-04-001-04   8,43   2,72   6,92 

12945 33-04-001-05   6,88   2,46   6,93 

12946 33-04-001-06   7,42   2,46   6,98 

12947 33-04-001-07   7,64   2,46   6,95 

12948 33-04-001-08   7,64   2,72   6,90 

12949 33-04-001-09   8,34   2,72   6,91 

12950 33-04-001-10   8,66   2,72   6,87 

12951 33-04-001-11   8,90   2,72   6,83 

12952 33-04-001-12   7,53   2,46   6,83 

12953 33-04-001-13   8,13   2,46   6,87 

12954 33-04-001-14   8,29   2,46   6,84 

12955 33-04-001-15   7,93   2,72   6,89 

12956 33-04-001-16   8,55   2,72   6,90 

12957 33-04-001-17   8,79   2,72   6,87 

12958 33-04-001-18   9,00   2,72   6,83 

12959 33-04-001-19   7,75   2,46   6,83 

12960 33-04-001-20   8,34   2,46   6,86 

12961 33-04-001-21   8,47   2,46   6,84 

Таблица 33-04-002 Установка вручную деревянных 
опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей 

12962 33-04-002-01   6,43   2,72   6,10 

12963 33-04-002-02   8,02   2,72   6,10 

12964 33-04-002-03   8,94   2,72   6,10 

12965 33-04-002-04   9,34   2,72   6,10 

12966 33-04-002-05   6,87   2,72   6,10 

12967 33-04-002-06   8,37   2,72   6,10 

12968 33-04-002-07   9,25   2,72   6,10 

12969 33-04-002-08   9,63   2,72   6,10 

12970 33-04-002-09   7,77   2,72   6,10 

12971 33-04-002-10   9,15   2,72   6,10 

12972 33-04-002-11   9,61   2,72   6,10 

12973 33-04-002-12   9,83   2,72   6,10 

12974 33-04-002-13   8,03   2,72   6,10 

12975 33-04-002-14   9,32   2,72   6,10 

12976 33-04-002-15   9,78   2,72   6,10 

12977 33-04-002-16   10,01   2,72   6,10 
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12978 33-04-002-17   8,28   2,72   6,10 

12979 33-04-002-18   9,54   2,72   6,10 

12980 33-04-002-19   9,86   2,72   6,10 

12981 33-04-002-20   10,01   2,72   6,10 

12982 33-04-002-21   8,47   2,72   6,10 

12983 33-04-002-22   9,64   2,72   6,10 

12984 33-04-002-23   9,99   2,72   6,10 

12985 33-04-002-24   10,17   2,72   6,10 

Таблица 33-04-003 Установка железобетонных опор 
ВЛ 0,38; 6-10 кВ 

12986 33-04-003-01   7,28   2,39   7,01 

12987 33-04-003-02   7,89   2,39   7,03 

12988 33-04-003-03   8,10   2,39   7,04 

12989 33-04-003-04   6,98   2,22   6,95 

12990 33-04-003-05   7,67   2,22   7,00 

12991 33-04-003-06   7,97   2,22   7,01 

12992 33-04-003-07   7,80   2,39   6,93 

12993 33-04-003-08   8,34   2,39   6,96 

12994 33-04-003-09   8,51   2,39   6,97 

12995 33-04-003-10   7,40   2,22   6,89 

12996 33-04-003-11   8,08   2,22   6,93 

12997 33-04-003-12   8,36   2,22   6,95 

12998 33-04-003-13   8,11   2,39   6,91 

12999 33-04-003-14   8,56   2,39   6,93 

13000 33-04-003-15   8,70   2,39   6,94 

13001 33-04-003-16   7,70   2,22   6,87 

13002 33-04-003-17   8,31   2,22   6,91 

13003 33-04-003-18   8,55   2,22   6,93 

Таблица 33-04-004 Установка одностоечных опор 
ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными 
стойками длиной 16,4 м 

13004 33-04-004-01   8,42   3,40   7,16 

13005 33-04-004-02   8,43   3,40   7,16 

13006 33-04-004-03   8,46   3,40   7,14 

13007 33-04-004-04   8,47   3,40   7,14 

Таблица 33-04-005 Установка оттяжек к опорам ВЛ 

13008 33-04-005-01   11,11   4,26   6,10 

13009 33-04-005-02   11,22   4,26   6,11 

13010 33-04-005-03   9,38   3,92   6,74 

13011 33-04-005-04   9,29   3,93   6,86 

Таблица 33-04-006 Установка ригелей на стойки и 
приставки опор ВЛ 0,38-10кВ 

13012 33-04-006-01   10,64   4,16   6,10 

13013 33-04-006-02   9,36   4,02   6,10 

13014 33-04-006-03   10,62   4,16   6,10 

Таблица 33-04-007 Установка железобетонных плит 
и ригелей для опор ВЛ 35 кВ 

13015 33-04-007-01   8,60      7,08 

13016 33-04-007-02   8,61      7,08 

13017 33-04-007-03   8,60      7,09 

13018 33-04-007-04   8,62      7,09 

13019 33-04-007-05   8,60      7,07 

13020 33-04-007-06   8,59      7,08 

13021 33-04-007-07   8,33      7,13 

13022 33-04-007-08   8,32      7,11 

13023 33-04-007-09 ÷ 10   8,32      7,12 

13024 33-04-007-11   8,30      7,27 

Таблица 33-04-008 Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ 

13025 33-04-008-01   7,95   4,97   7,38 

13026 33-04-008-02   8,53   4,97   6,10 

13027 33-04-008-03   8,43   4,75   7,03 

13028 33-04-008-04   4,99   4,82   6,66 

13029 33-04-008-05   4,94   4,82   6,10 

13030 33-04-008-06   5,00   4,81   6,72 

Таблица 33-04-009 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ 

13031 33-04-009-01   8,29   5,05   7,34 

13032 33-04-009-02   8,23   5,24   7,30 

13033 33-04-009-03   9,22   5,05   6,10 

13034 33-04-009-04   9,19   5,24   6,10 

13035 33-04-009-05   8,11   5,24   7,17 

13036 33-04-009-06   8,04   5,46   7,12 

13037 33-04-009-07   9,32   5,24   6,10 

13038 33-04-009-08   9,24   5,46   6,10 

13039 33-04-009-09   5,31   4,83   6,72 

13040 33-04-009-10   5,62   5,25   6,73 
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Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13041 33-04-009-11   4,94   4,83   6,10 

13042 33-04-009-12   5,50   5,25   6,11 

13043 33-04-009-13   5,54   4,86   6,77 

13044 33-04-009-14   5,65   4,92   6,78 

13045 33-04-009-15   5,28   4,86   6,10 

13046 33-04-009-16   5,37   4,92   6,10 

Таблица 33-04-010 Подвеска проводов и тросов ВЛ 
35 кВ 

13047 33-04-010-01   7,82   4,78   6,35 

13048 33-04-010-02   7,81   4,78   6,35 

13049 33-04-010-03   9,46   4,14   7,38 

13050 33-04-010-04   7,16   4,30   6,16 

13051 33-04-010-05   7,15   4,28   6,16 

13052 33-04-010-06   10,13   3,88   8,25 

Таблица 33-04-011 Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ 
на переходах через препятствия 

13053 33-04-011-01   11,58      6,10 

13054 33-04-011-02 ÷ 03   11,57      6,10 

13055 33-04-011-04   11,56      6,10 

13056 33-04-011-05   11,57      6,10 

13057 33-04-011-06 ÷ 07   11,56      6,10 

Таблица 33-04-012 Установка деревянных защит для 
подвески проводов на переходах через 
препятствия 

13058 33-04-012-01   8,67      7,02 

13059 33-04-012-02   8,72      7,00 

Таблица 33-04-013 Устройство ответвлений от ВЛ 
0,38 кВ к зданиям 

13060 33-04-013-01   8,31      6,75 

13061 33-04-013-02   8,20   4,49   6,75 

13062 33-04-013-03   7,98   4,49   6,76 

13063 33-04-013-04   11,62      6,11 

13064 33-04-013-05   11,01   4,49   6,11 

13065 33-04-013-06   10,22   4,49   6,10 

Таблица 33-04-014 Установка светильников 

13066 33-04-014-01   11,65   6,19   6,10 

13067 33-04-014-02   8,32   6,19   6,75 

Таблица 33-04-015 Устройство заземления опор ВЛ 
и подстанций 

13068 33-04-015-01   10,18   5,21   6,78 

Таблица 33-04-016 Развозка конструкций и 
материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе 

13069 33-04-016-01   9,25      8,13 

13070 33-04-016-02   8,12      7,59 

13071 33-04-016-03 ÷ 04   8,13      7,59 

13072 33-04-016-05   9,23      8,13 

13073 33-04-016-06   9,28      8,13 

Таблица 33-04-017 Подвеска самонесущих 
изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 
0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) 

13074 33-04-017-01   5,47   4,06   6,80 

13075 33-04-017-02   5,81   4,06   6,69 

13076 33-04-017-03   5,28   4,06   6,80 

13077 33-04-017-04   5,51   4,06   6,65 

Подраздел 4.2 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/0,4 КВ И 

ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Таблица 33-04-027 Установка столбовых и 
мачтовых трансформаторных подстанций 

13078 33-04-027-01   8,14   4,04   7,21 

13079 33-04-027-02   11,74      7,06 

13080 33-04-027-03   8,22   4,04   7,21 

13081 33-04-027-04   11,84      7,06 

Таблица 33-04-028 Установка комплектных 
трансформаторных подстанций шкафного типа 
мощностью до 250 кВ·А 

13082 33-04-028-01   8,19   4,14   7,23 

13083 33-04-028-02   8,02   4,14   7,23 

13084 33-04-028-03   9,32   4,14   7,23 

13085 33-04-028-04   10,11      7,25 

Таблица 33-04-029 Установка комплектных 
трансформаторных подстанций киоскового типа 
мощностью до 630 кВ·А 

13086 33-04-029-01   8,03      7,23 

13087 33-04-029-02   8,08      7,23 

13088 33-04-029-03   8,46      7,25 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13089 33-04-029-04   8,41      7,25 

13090 33-04-029-05   8,77      7,25 

13091 33-04-029-06   9,88      7,25 

13092 33-04-029-07   9,23      7,25 

13093 33-04-029-08   10,28      7,25 

Таблица 33-04-030 Установка разрядников и 
разъединителей 

13094 33-04-030-01   8,65   4,24   6,70 

13095 33-04-030-02   11,02   4,24   6,10 

13096 33-04-030-03   9,92   3,79   6,83 

13097 33-04-030-04   11,52   3,79   6,10 

Таблица 33-04-031 Установка пунктов 
секционирования 

13098 33-04-031-01   8,52   4,32   7,08 

13099 33-04-031-02   8,15      6,91 

13100 33-04-031-03   8,60      6,86 

Подраздел 4.3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 33-04-040 Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 
кВ 

13101 33-04-040-01   8,51      6,73 

13102 33-04-040-02   7,91      6,75 

13103 33-04-040-03   8,75      6,70 

Таблица 33-04-041 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям 

13104 33-04-041-01   11,36      6,10 

13105 33-04-041-02   11,53      6,10 

13106 33-04-041-03   11,39      6,10 

Таблица 33-04-042 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ 

13107 33-04-042-01   7,98      7,12 

13108 33-04-042-02   7,59      7,02 

13109 33-04-042-03   7,60      7,03 

13110 33-04-042-04   7,75      7,15 

13111 33-04-042-05 ÷ 06   7,72      7,06 

13112 33-04-042-07   7,77      7,07 

Часть 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ 
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

Подраздел 2.1 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Таблица 34-02-001 Устройство трубопроводов из 
хризотилцементных труб 

13113 34-02-001-01   4,11   3,50    

13114 34-02-001-02   4,07   3,50    

13115 34-02-001-03   4,55   4,11    

13116 34-02-001-04   4,53   4,11    

Таблица 34-02-002 Устройство трубопроводов из 
бетонных труб 

13117 34-02-002-01   13,02   5,68    

13118 34-02-002-02   12,63   5,70    

13119 34-02-002-03   12,21   5,68    

13120 34-02-002-04   11,70   5,70    

13121 34-02-002-05   11,78   5,68    

13122 34-02-002-06   11,22   5,70    

Таблица 34-02-003 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб 

13123 34-02-003-01   2,95   2,71    

13124 34-02-003-02   2,94   2,71    

Таблица 34-02-004 Устройство трубопровода из 
труб вторичного полиэтилена 

13125 34-02-004-01   3,13   2,55    

13126 34-02-004-02   3,10   2,55    

Таблица 34-02-005 Устройство колодцев 
железобетонных сборных типовых, собранных на 
трассе 

13127 34-02-005-01   7,54   6,50   7,25 

13128 34-02-005-02   7,97   7,05   7,25 

13129 34-02-005-03   7,81   7,05   7,25 

13130 34-02-005-04   8,34   7,76   7,25 

13131 34-02-005-05   7,29   6,44   7,25 

13132 34-02-005-06   7,59   6,83   7,25 

13133 34-02-005-07   7,44   6,83   7,25 

13134 34-02-005-08   7,77   7,28   7,25 

13135 34-02-005-09   6,82   5,96   7,25 

Таблица 34-02-006 Устройство колодцев 
железобетонных сборных типовых, собранных в 
заводских условиях 

13136 34-02-006-01   9,84      7,25 

№ 
п\п 
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13137 34-02-006-02   9,86      7,25 

13138 34-02-006-03 ÷ 04   9,47      7,25 

Таблица 34-02-007 Устройство колодцев кирпичных 
типовых 

13139 34-02-007-01   8,56   7,63   7,25 

13140 34-02-007-02   8,39   7,48   7,25 

13141 34-02-007-03   8,29   7,54   7,25 

13142 34-02-007-04   8,28   7,65   7,25 

13143 34-02-007-05   8,83   7,83   7,25 

13144 34-02-007-06   8,70   7,70   7,25 

13145 34-02-007-07   8,72   7,61   7,25 

13146 34-02-007-08   8,79   7,89   7,25 

Таблица 34-02-008 Разные работы при устройстве 
колодцев 

13147 34-02-008-01   7,48   7,21    

13148 34-02-008-02   8,15   7,77    

13149 34-02-008-03   5,46   4,13    

13150 34-02-008-04   9,31   3,25    

Таблица 34-02-009 Устройство вставок для угловых 
и разветвительных колодцев 

13151 34-02-009-01   9,16   6,87    

13152 34-02-009-02   9,10   6,64    

13153 34-02-009-03   8,45   6,15    

Таблица 34-02-010 Разборка колодцев типовых при 
их переустройстве 

13154 34-02-010-01   11,52      9,26 

13155 34-02-010-02   11,50      9,24 

13156 34-02-010-03   11,31      9,07 

13157 34-02-010-04   11,04      8,83 

13158 34-02-010-05   11,51      9,25 

13159 34-02-010-06   11,46      9,21 

13160 34-02-010-07   11,25      9,01 

13161 34-02-010-08   10,93      8,74 

Таблица 34-02-011 Разборка колодцев кирпичных 
нетиповых 

13162 34-02-011-01   10,72      8,72 

Таблица 34-02-012 Устройство ввода труб в 
колодцы 

13163 34-02-012-01   12,90   7,89    

Подраздел 2.2 ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ 

Таблица 34-02-017 Устройство переходов методом 
горизонтального прокола 

13164 34-02-017-01   6,14   4,06   5,91 

13165 34-02-017-02   6,01   4,16   5,91 

13166 34-02-017-03   6,09   4,06   5,91 

13167 34-02-017-04   5,97   4,16   5,91 

Таблица 34-02-018 Укладка хризотилцементных 
труб в металлический футляр 

13168 34-02-018-01   4,99   4,25    

13169 34-02-018-02   4,98   4,05    

Подраздел 2.3 ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 
И РАДИОФИКАЦИИ 

Таблица 34-02-024 Установка опор деревянных 

13170 34-02-024-01   12,19   5,13   7,98 

13171 34-02-024-02   12,44   5,13   7,94 

13172 34-02-024-03   12,73   5,13   7,89 

13173 34-02-024-04   8,35   4,26   7,82 

13174 34-02-024-05   8,65   4,26   7,78 

13175 34-02-024-06   9,69   5,13   7,59 

13176 34-02-024-07   9,78   5,13   7,54 

Таблица 34-02-025 Установка опор железобетонных 
одинарных 

13177 34-02-025-01   12,09   4,58   8,01 

13178 34-02-025-02   12,40   4,58   7,98 

13179 34-02-025-03   9,37   4,58   7,59 

13180 34-02-025-04   9,80   4,58   7,54 

Таблица 34-02-026 Установка в болотистом грунте 
опор деревянных 

13181 34-02-026-01   9,23   4,27   7,66 

13182 34-02-026-02   9,20   4,27   7,81 

13183 34-02-026-03   8,54   4,26   7,81 

13184 34-02-026-04   7,02   4,26   7,95 

Таблица 34-02-027 Установка приставок к опорам и 
подпорам 

13185 34-02-027-01   9,94   6,62   8,18 

13186 34-02-027-02   10,14   6,62   8,18 
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13187 34-02-027-03   10,12   6,62   8,18 

13188 34-02-027-04   10,20   6,62   8,18 

13189 34-02-027-05   9,89   6,62   8,18 

13190 34-02-027-06   10,09   6,62   8,18 

13191 34-02-027-07   10,08   6,62   8,18 

13192 34-02-027-08   10,20   6,62   8,18 

Таблица 34-02-028 Установка подпоры к опорам 

13193 34-02-028-01   7,18   5,13   8,18 

13194 34-02-028-02   7,58   5,13   8,18 

Таблица 34-02-029 Устройство оттяжек к опорам 

13195 34-02-029-01   8,06   6,19    

13196 34-02-029-02   8,69   6,26   8,18 

13197 34-02-029-03   7,30   4,71    

Подраздел 2.4 ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ 
ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

Таблица 34-02-035 Крепление на установленных 
железобетонных опорах линий связи траверс 

13198 34-02-035-01   4,42   3,89    

13199 34-02-035-02   5,14   4,28    

13200 34-02-035-03   4,46   4,01    

13201 34-02-035-04   4,95   4,28    

13202 34-02-035-05   3,48   3,01    

13203 34-02-035-06   3,73   3,32    

13204 34-02-035-07   4,40   3,96    

13205 34-02-035-08   4,89   4,25    

13206 34-02-035-09   4,45   4,02    

13207 34-02-035-10   4,80   4,26    

13208 34-02-035-11   3,59   3,18    

13209 34-02-035-12   3,75   3,35    

Таблица 34-02-036 Крепление на установленных 
деревянных опорах линий связи траверс 

13210 34-02-036-01   4,71   3,93    

13211 34-02-036-02   4,68   4,02    

13212 34-02-036-03   4,62   4,05    

13213 34-02-036-04   4,61   4,09    

13214 34-02-036-05   5,02   4,30    

13215 34-02-036-06   4,91   4,30    

13216 34-02-036-07   4,55   4,04    

13217 34-02-036-08   4,35   3,99    

13218 34-02-036-09   4,54   4,09    

13219 34-02-036-10   4,38   4,05    

Подраздел 2.5 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА 
СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ 

Таблица 34-02-042 Подвеска проводов на крюках 

13220 34-02-042-01   8,04   4,02    

13221 34-02-042-02   8,05   4,00    

13222 34-02-042-03   8,08   3,98    

13223 34-02-042-04   8,12   3,96    

13224 34-02-042-05   6,22   3,84    

13225 34-02-042-06   6,14   3,81    

13226 34-02-042-07   6,09   3,79    

13227 34-02-042-08   6,05   3,78    

Таблица 34-02-043 Подвеска проводов на траверсах 

13228 34-02-043-01   7,67   4,02    

13229 34-02-043-02   7,66   4,00    

13230 34-02-043-03   7,67   3,99    

13231 34-02-043-04   6,00   3,80    

13232 34-02-043-05   5,94   3,78    

13233 34-02-043-06   5,90   3,77    

13234 34-02-043-07   7,99   3,91    

13235 34-02-043-08   8,00   3,87    

13236 34-02-043-09   8,05   3,83    

Таблица 34-02-044 Перекладка проводов с крюков 
на траверсы 

13237 34-02-044-01   8,27   4,10    

13238 34-02-044-02   8,38   4,09    

13239 34-02-044-03   8,37   4,09    

13240 34-02-044-04   8,17   3,97    

13241 34-02-044-05   8,22   3,96    

13242 34-02-044-06   8,28   3,94    

Таблица 34-02-045 Перекладка проводов с траверс 
или крюков на оснащенные траверсы или крюки 

13243 34-02-045-01   9,14   3,92    

13244 34-02-045-02   9,46   3,88    

13245 34-02-045-03   9,78   3,84    

13246 34-02-045-04   8,89   3,74    
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13247 34-02-045-05   9,07   3,71    

13248 34-02-045-06   9,13   3,68    

Подраздел 2.6 СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, 
ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, 
УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

Таблица 34-02-051 Скрещивание проводов 

13249 34-02-051-01   8,15   4,30    

13250 34-02-051-02   9,16   4,29    

13251 34-02-051-03   6,15   4,22    

13252 34-02-051-04   5,08   4,19    

13253 34-02-051-05   4,76   4,19    

13254 34-02-051-06   4,93   4,14    

Таблица 34-02-052 Устройство контрольно-
измерительных пунктов 

13255 34-02-052-01   4,40   2,36    

13256 34-02-052-02   3,96   2,40    

Таблица 34-02-053 Установка ступени для 
контрольной или кабельной опоры 

13257 34-02-053-01   6,86   4,30    

Таблица 34-02-054 Устройство молниеотвода к 
опорам 

13258 34-02-054-01   9,47   6,62    

13259 34-02-054-02   9,73   6,62    

Таблица 34-02-055 Устройство кабельной площадки 
на опоре 

13260 34-02-055-01   10,23   4,17    

13261 34-02-055-02   12,00   4,17    

Подраздел 2.7 ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ 

Таблица 34-02-061 Установка стоек для 
радиотрансляционных сетей 

13262 34-02-061-01   5,00   2,89    

13263 34-02-061-02   4,83   2,53    

Таблица 34-02-062 Установка траверс 
дополнительных сверх одной 

13264 34-02-062-01   4,72   3,94    

13265 34-02-062-02   4,86   4,04    

Таблица 34-02-063 Установка оттяжек 
дополнительных сверх восьми на напряжение 
свыше 240 В 

13266 34-02-063-01   5,25   4,60    

Таблица 34-02-064 Установка стоек телефонных 

13267 34-02-064-01   5,40   4,34    

13268 34-02-064-02   6,04   4,33    

13269 34-02-064-03   5,52   4,32    

13270 34-02-064-04   5,60   4,31    

Таблица 34-02-065 Разные работы на стоечных 
линиях 

13271 34-02-065-01   6,06   3,65    

13272 34-02-065-02   4,00   2,84    

13273 34-02-065-03   5,51   3,16    

13274 34-02-065-04   4,40   3,16    

Подраздел 2.8 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА 
СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ 

Таблица 34-02-071 Подвеска проводов 

13275 34-02-071-01   8,82   3,85    

13276 34-02-071-02   9,56   3,85    

13277 34-02-071-03   9,93   3,85    

13278 34-02-071-04   6,81   3,56    

13279 34-02-071-05   7,14   3,56    

Подраздел 2.9 РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Таблица 34-02-077 Развозка линейных материалов 

13280 34-02-077-01   7,32      6,52 

13281 34-02-077-02   7,45      6,41 

13282 34-02-077-03   7,13      6,33 

13283 34-02-077-04   6,65      6,23 

13284 34-02-077-05   7,01      6,57 

13285 34-02-077-06   6,65      6,10 

13286 34-02-077-07   7,94      7,51 

13287 34-02-077-08   8,03      7,54 

13288 34-02-077-09   8,06      7,54 

13289 34-02-077-10   7,15      6,97 

13290 34-02-077-11   7,72      7,50 

13291 34-02-077-12   7,95      7,60 

13292 34-02-077-13   6,10      6,10 

13293 34-02-077-14   7,60      7,60 
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атация 
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Подраздел 2.10 ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ 

УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП) 

Таблица 34-02-083 Установка термокамер 

13294 34-02-083-01   8,19   4,06   7,22 

13295 34-02-083-02   7,89   3,97   7,22 

Часть 35. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Раздел 1. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ 

Подраздел 1.1 ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВ, ШУРФОВ И ИХ УСТЬЕВ 

Таблица 35-01-001 Прохождение стволов, шурфов и 
их устьев 

13296 35-01-001-01 ÷ 03   14,86       

13297 35-01-001-04   8,87      3,83 

13298 35-01-001-05 ÷ 06   8,86      3,83 

Таблица 35-01-002 Пpoxoждeниe cтвoлoв, шуpфoв и 
иx уcтьeв взpывным способом с пpимeнeниeм 
нeпpeдoxpaнитeльныx взpывчaтыx вeщecтв 

13299 35-01-002-01   4,82   3,81   4,06 

13300 35-01-002-02   4,83   3,77   4,04 

13301 35-01-002-03   4,92   3,75   4,03 

13302 35-01-002-04   4,98   3,71   4,00 

13303 35-01-002-05   4,94   3,69   3,99 

13304 35-01-002-06   5,06   3,66   3,95 

13305 35-01-002-07   5,17   3,61   3,91 

13306 35-01-002-08   5,25   3,59   3,88 

13307 35-01-002-09   5,11   3,79   4,06 

13308 35-01-002-10   5,10   3,76   4,04 

13309 35-01-002-11   5,16   3,73   4,03 

13310 35-01-002-12   5,19   3,68   4,01 

13311 35-01-002-13   5,17   3,65   4,00 

13312 35-01-002-14   5,26   3,61   3,96 

13313 35-01-002-15   5,34   3,56   3,92 

13314 35-01-002-16   5,41   3,54   3,90 

Таблица 35-01-003 Пpoxoждeниe взpывным 
cпocoбoм c пpимeнeниeм нeпpeдoxpaнитeльныx 
взpывчaтыx вeщecтв, плoщaдью ceчeния cвышe 30 
м

2
 

13315 35-01-003-01   5,25   3,76   4,07 

13316 35-01-003-02   5,24   3,72   4,04 

13317 35-01-003-03   5,29   3,68   4,04 

13318 35-01-003-04   5,29   3,63   4,01 

13319 35-01-003-05   4,47   3,76   3,94 

13320 35-01-003-06   4,35   3,75   3,94 

13321 35-01-003-07   4,33   3,60   3,93 

13322 35-01-003-08   4,26   3,34   3,93 

13323 35-01-003-09   4,60   3,61   3,92 

13324 35-01-003-10   4,71   3,58   3,91 

13325 35-01-003-11   4,83   3,50   3,89 

13326 35-01-003-12   4,91   3,48   3,88 

Таблица 35-01-004 Пpoxoждeниe cтвoлoв и шуpфoв 
взpывным cпocoбoм c пpимeнeниeм 
пpeдoxpaнитeльныx взpывчaтыx вeщecтв 

13327 35-01-004-01   4,85   3,81   4,05 

13328 35-01-004-02   4,89   3,78   4,02 

13329 35-01-004-03   4,99   3,75   4,01 

13330 35-01-004-04   5,07   3,71   3,97 

13331 35-01-004-05   5,02   3,67   3,96 

13332 35-01-004-06   5,16   3,63   3,92 

13333 35-01-004-07   5,29   3,57   3,87 

13334 35-01-004-08   5,38   3,55   3,85 

13335 35-01-004-09   5,15   3,80   4,05 

13336 35-01-004-10   5,16   3,77   4,03 

13337 35-01-004-11   5,24   3,74   4,02 

13338 35-01-004-12   5,26   3,67   3,99 

13339 35-01-004-13   5,31   4,27   3,97 

13340 35-01-004-14   5,34   3,59   3,93 

13341 35-01-004-15   5,44   3,52   3,89 

13342 35-01-004-16   5,43   3,40   3,87 

Таблица 35-01-005 Пpoxoждeниe cтвoлoв и шуpфoв 
взpывным cпocoбoм c пpимeнeниeм 
пpeдoxpaнитeльныx взpывчaтыx вeщecтв 
плoщaдью ceчeния cвышe 30 м

2
 

13343 35-01-005-01   4,48   3,77   3,94 

13344 35-01-005-02   4,35   3,79   3,94 
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13345 35-01-005-03   4,33   3,62   3,93 

13346 35-01-005-04   4,27   3,41   3,93 

13347 35-01-005-05   4,68   3,59   3,92 

13348 35-01-005-06   4,82   3,56   3,90 

13349 35-01-005-07   4,96   3,47   3,88 

13350 35-01-005-08   5,05   3,45   3,86 

Таблица 35-01-006 Пpoxoждeниe cтвoлoв и шуpфoв 
c pacкocкoй вoccтaющeгo пpи пoмoщи кoмплeкca 
КПВ-1 

13351 35-01-006-01   4,57   3,77   3,90 

13352 35-01-006-02   4,64   3,75   3,88 

13353 35-01-006-03   4,71   3,70   3,87 

13354 35-01-006-04   4,79   3,69   3,85 

13355 35-01-006-05   4,53   3,73   3,91 

13356 35-01-006-06   4,60   3,73   3,90 

13357 35-01-006-07   4,66   3,64   3,88 

13358 35-01-006-08   4,73   3,63   3,87 

Подраздел 1.2. ПPOXOЖДEНИE COПPЯЖEНИЙ 
ВEPТИКAЛЬНЫX CТВOЛOВ C OКOЛOCТВOЛЬНЫМИ 
ДВOPAМИ, КAМEP ЗAГPУЗOЧНЫX УCТPOЙCТВ ПPИ 

ВEPТИКAЛЬНЫX И НAКЛOННЫX CТВOЛAX, 
ПOДЗEМНЫX БУНКEPOВ, КAМEP ДPOБИЛЬНЫX 

УCТAНOВOК, ПИТAТEЛEЙ И ТPAНCПOPТEPA 

Таблица 35-01-016 Пpoxoждeниe 

13359 35-01-016-01   11,45   6,90    

13360 35-01-016-02   12,10      3,83 

13361 35-01-016-03   12,54      3,83 

13362 35-01-016-04   8,61   6,90   4,10 

13363 35-01-016-05   7,34      4,05 

13364 35-01-016-06   7,93      4,04 

13365 35-01-016-07   11,02   6,90    

13366 35-01-016-08   11,83      3,83 

13367 35-01-016-09   12,18      3,83 

13368 35-01-016-10   7,83      4,28 

13369 35-01-016-11   7,66      4,33 

Таблица 35-01-017 Пpoxoждeниe coпpяжeний 
вepтикaльныx cтвoлoв c oкoлocтвoльными 
двopaми взpывным cпocoбoм в шaxтax, нe oпacныx 
пo мeтaну или пыли, плoщaдью ceчeния дo 20 м

2
 

13370 35-01-017-01   5,51   3,77   4,04 

13371 35-01-017-02   11,59   11,85   4,00 

13372 35-01-017-03   6,28   3,86   3,98 

13373 35-01-017-04   6,23   3,86   3,95 

13374 35-01-017-05   5,57   3,80   4,02 

13375 35-01-017-06   5,71   3,82   4,00 

13376 35-01-017-07   5,61   3,71   3,95 

13377 35-01-017-08   5,63   3,72   3,93 

Таблица 35-01-018 Пpoxoждeниe coпpяжeний 
вepтикaльныx cтвoлoв c oкoлocтвoльными 
двopaми взpывным cпocoбoм в шaxтax, нe oпacныx 
пo мeтaну или пыли, плoщaдью ceчeния oт 20 дo 40 
м

2
 

13378 35-01-018-01   4,96   3,51   3,93 

13379 35-01-018-02   5,51   3,69   3,92 

13380 35-01-018-03   5,53   3,76   3,92 

13381 35-01-018-04   5,57   3,81   3,90 

13382 35-01-018-05   5,22   3,69   3,95 

13383 35-01-018-06   5,28   3,70   3,94 

13384 35-01-018-07   5,41   3,67   3,92 

13385 35-01-018-08   5,47   3,78   3,91 

Таблица 35-01-019 Прoxoждeниe coпpяжeний 
вepтикaльныx cтвoлoв c oкoлocтвoльными 
двopaми взpывным cпocoбoм в шaxтax, нe oпacныx 
пo мeтaну или пыли плoщaдью ceчeния cвышe 40 
м

2
 

13386 35-01-019-01   4,79   3,50   3,94 

13387 35-01-019-02   5,58   4,08   3,93 

13388 35-01-019-03   5,57   3,78   3,92 

13389 35-01-019-04   5,61   3,72   3,91 

13390 35-01-019-05   5,39   3,68   3,96 

13391 35-01-019-06   5,43   3,70   3,95 

13392 35-01-019-07   5,54   3,67   3,92 

13393 35-01-019-08   5,58   3,77   3,91 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
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 Мате-
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атация 
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1 2 3 4 5 

Таблица 35-01-020 Пpoxoждeниe coпpяжeний 
вepтикaльныx cтвoлoв c oкoлocтвoльными 
двopaми взpывным cпocoбoм в шaxтax, oпacныx пo 
мeтaну или пыли, плoщaдью ceчeния дo 20 м

2
 

13394 35-01-020-01   5,52   3,78   4,04 

13395 35-01-020-02   6,27   3,85   3,99 

13396 35-01-020-03   6,27   3,85   3,97 

13397 35-01-020-04   6,63   3,74   3,75 

13398 35-01-020-05   5,69   3,65   4,01 

13399 35-01-020-06   5,71   3,62   3,97 

13400 35-01-020-07   5,57   3,50   3,93 

13401 35-01-020-08   5,62   3,50   3,90 

Таблица 35-01-021 Пpoxoждeниe coпpяжeний 
вepтикaльныx cтвoлoв c oкoлocтвoльными 
двopaми взpывным cпocoбoм в шaxтax, oпacныx пo 
мeтaну или пыли, плoщaдью ceчeния oт 20 дo 40 м

2
 

13402 35-01-021-01   4,97   3,52   3,93 

13403 35-01-021-02   5,51   3,68   3,92 

13404 35-01-021-03   5,52   3,73   3,92 

13405 35-01-021-04   5,54   3,48   3,90 

13406 35-01-021-05   5,22   3,43   3,95 

13407 35-01-021-06   5,28   3,46   3,94 

13408 35-01-021-07   5,35   3,45   3,92 

13409 35-01-021-08   5,41   3,57   3,91 

Таблица 35-01-022 Пpoxoждeниe coпpяжeний 
вepтикaльныx cтвoлoв c oкoлocтвoльными 
двopaми взpывным cпocoбoм в шaxтax, oпacныx пo 
мeтaну или пыли плoщaдью ceчeния cвышe 40 м

2
 

13410 35-01-022-01   5,03   3,47   3,94 

13411 35-01-022-02   5,58   3,72   3,93 

13412 35-01-022-03   5,56   3,80   3,92 

13413 35-01-022-04   5,58   3,51   3,91 

13414 35-01-022-05   5,22   3,40   3,95 

13415 35-01-022-06   5,27   3,43   3,94 

13416 35-01-022-07   5,33   3,43   3,93 

13417 35-01-022-08   5,37   3,54   3,92 

Таблица 35-01-023 Пpoxoждeниe кaмep зaгpузoчныx 
уcтpoйcтв пpи вepтикaльныx ствoлax взpывным 
cпocoбoм в шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или 
пыли 

13418 35-01-023-01   5,15   3,77   4,05 

13419 35-01-023-02   5,73   3,84   4,00 

13420 35-01-023-03   5,83   3,85   3,98 

13421 35-01-023-04   5,72   3,94   3,95 

13422 35-01-023-05   5,66   3,80   4,02 

13423 35-01-023-06   5,71   3,82   4,00 

13424 35-01-023-07   5,61   3,71   3,95 

13425 35-01-023-08   5,63   3,72   3,93 

Таблица 35-01-024 Прoxoждeниe кaмep зaгpузoчныx 
уcтpoйcтв пpи вepтикaльныx cтвoлax взpывным 
cпocoбoм в шaxтax, oпacныx пo мeтaну или пыли 

13426 35-01-024-01   5,20   3,78   4,05 

13427 35-01-024-02   5,74   3,85   3,99 

13428 35-01-024-03   5,83   3,84   3,97 

13429 35-01-024-04   5,64   3,72   3,94 

13430 35-01-024-05   5,51   3,76   4,00 

13431 35-01-024-06   5,55   3,72   3,97 

13432 35-01-024-07   5,40   3,58   3,93 

13433 35-01-024-08   5,46   3,50   3,90 

Таблица 35-01-025 Пpoxoждeниe кaмep зaгpузoчныx 
уcтpoйcтв пpи нaклoнныx cтвoлax в шaxтax, нe 
oпacныx пo мeтaну или пыли 

13434 35-01-025-01   9,36   6,10   4,17 

13435 35-01-025-02   9,60   6,10   4,22 

13436 35-01-025-03   5,28   3,51   4,89 

13437 35-01-025-04   5,86   3,67   4,66 

13438 35-01-025-05   5,77   3,77   4,40 

13439 35-01-025-06   5,57   3,84   4,51 

13440 35-01-025-07   5,39   3,76   4,51 

13441 35-01-025-08   5,47   3,78   4,37 

13442 35-01-025-09   5,50   3,75   4,26 

13443 35-01-025-10   5,56   3,81   4,19 

Таблица 35-01-026 Пpoxoждeниe кaмep зaгpузoчныx 
уcтpoйcтв пpи нaклoнныx cтвoлax взpывным 
cпocoбoм в шaxтax, oпacныx пo мeтaну или пыли 

13444 35-01-026-01   5,16   3,53   4,59 
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13445 35-01-026-02   5,87   3,70   4,66 

13446 35-01-026-03   5,61   3,78   4,53 

13447 35-01-026-04   5,49   3,58   4,51 

13448 35-01-026-05   5,34   3,61   4,51 

13449 35-01-026-06   5,44   3,59   4,32 

13450 35-01-026-07   5,48   3,57   4,25 

13451 35-01-026-08   5,51   3,62   4,13 

Таблица 35-01-027 Пpoxoждeниe пoдзeмныx 
бункepoв взpывным cпocoбoм в шaxтax, нe 
oпacныx пo мeтaну или пыли 

13452 35-01-027-01   6,43   2,81   4,49 

13453 35-01-027-02   5,70   3,21   4,23 

13454 35-01-027-03   5,71   3,44   4,21 

13455 35-01-027-04   5,65   3,74   4,21 

13456 35-01-027-05   5,54   3,50   4,15 

13457 35-01-027-06   5,49   3,57   4,13 

13458 35-01-027-07   5,47   3,58   4,10 

13459 35-01-027-08   5,51   3,71   4,08 

Таблица 35-01-028 Пpoxoждeниe пoдзeмныx 
бункepoв взpывным cпocoбoм в шaxтax, oпacныx 
пo мeтaну или пыли 

13460 35-01-028-01   6,30   2,84   4,32 

13461 35-01-028-02   5,69   3,27   4,23 

13462 35-01-028-03   5,71   3,48   4,21 

13463 35-01-028-04   5,60   3,28   4,21 

13464 35-01-028-05   5,47   3,15   4,14 

13465 35-01-028-06   5,43   3,21   4,13 

13466 35-01-028-07   5,39   3,25   4,10 

13467 35-01-028-08   5,40   3,37   4,08 

Таблица 35-01-029 Пpoxoждeниe пoдзeмныx 
бункepoв c двумя eмкocтными чacтями взpывным 
cпocoбoм в шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или 
пыли 

13468 35-01-029-01   5,69   3,30   3,87 

13469 35-01-029-02   5,69   3,72   3,83 

13470 35-01-029-03   5,35   3,44   3,75 

13471 35-01-029-04   5,46   3,51   3,73 

13472 35-01-029-05   5,38   3,43   3,72 

13473 35-01-029-06   5,51   3,52   3,71 

Таблица 35-01-030 Пpoxoждeниe кaмep дpoбильныx 
уcтaнoвoк взpывным cпocoбoм в шaxтax, нe 
oпacныx пo мeтaну или пыли 

13474 35-01-030-01   6,37   3,23   4,54 

13475 35-01-030-02   6,19   3,39   4,42 

13476 35-01-030-03   5,90   3,74   4,25 

13477 35-01-030-04   5,84   3,59   4,19 

13478 35-01-030-05   5,85   3,63   4,10 

13479 35-01-030-06   5,80   3,58   4,02 

13480 35-01-030-07   5,82   3,69   3,98 

Таблица 35-01-031 Пpoxoждeниe кaмep дpoбильныx 
уcтaнoвoк взpывным cпocoбoм в шaxтax, oпacныx 
пo мeтaну и пыли 

13481 35-01-031-01   6,35   3,30   4,54 

13482 35-01-031-02   6,20   3,43   4,41 

13483 35-01-031-03   5,83   3,30   4,24 

13484 35-01-031-04   5,77   3,22   4,18 

13485 35-01-031-05   5,81   3,27   4,09 

13486 35-01-031-06   5,76   3,27   4,02 

13487 35-01-031-07   5,76   3,39   3,95 

Таблица 35-01-032 Пpoxoждeниe кaмep питaтeлeй и 
тpaнcпopтepoв взpывным cпocoбoм в шaxтax, нe 
oпacныx пo мeтaну или пыли 

13488 35-01-032-01   6,04   3,24   4,34 

13489 35-01-032-02   5,87   3,36   4,24 

13490 35-01-032-03   5,61   3,71   4,12 

13491 35-01-032-04   5,60   3,57   4,04 

13492 35-01-032-05   5,65   3,62   3,98 

13493 35-01-032-06   5,57   3,54   3,92 

13494 35-01-032-07   5,62   3,63   3,90 

Таблица 35-01-033 Пpoxoждeниe кaмep питaтeлeй и 
тpaнcпopтepoв взpывным cпocoбoм в шaxтax, нe 
oпacныx пo мeтaну или пыли 

13495 35-01-033-01   6,02   3,30   4,32 

13496 35-01-033-02   5,84   3,40   4,23 

13497 35-01-033-03   5,56   4,33   4,12 

13498 35-01-033-04   5,52   3,21   4,03 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13499 35-01-033-05   5,58   3,27   3,97 

13500 35-01-033-06   5,50   3,22   3,91 

13501 35-01-033-07   5,55   3,33   3,88 

Подраздел 1.3 ПPOXOЖДEНИE НAКЛOННЫX 
CТВOЛOВ 

Таблица 35-01-043 Пpoxoждeниe нaклoнныx cтвoлoв 
дo 13 гpaдуcoв взpывным cпocoбoм cвepxу вниз в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли 

13502 35-01-043-01   5,21   2,95   4,68 

13503 35-01-043-02   5,06   3,35   4,58 

13504 35-01-043-03   4,98   3,42   4,53 

13505 35-01-043-04   4,81   3,72   4,45 

13506 35-01-043-05   4,71   3,69   4,35 

13507 35-01-043-06   4,67   3,75   4,30 

13508 35-01-043-07   4,52   3,63   4,24 

13509 35-01-043-08   4,49   3,68   4,20 

13510 35-01-043-09   5,27   2,95   4,69 

13511 35-01-043-10   5,10   3,37   4,59 

13512 35-01-043-11   5,02   3,43   4,54 

13513 35-01-043-12   4,88   3,73   4,47 

13514 35-01-043-13   4,73   3,69   4,36 

13515 35-01-043-14   4,64   3,65   4,31 

13516 35-01-043-15   4,50   3,53   4,24 

13517 35-01-043-16   4,48   3,57   4,20 

13518 35-01-043-17   5,43   2,74   4,67 

13519 35-01-043-18   5,12   3,20   4,57 

13520 35-01-043-19   5,01   3,35   4,53 

13521 35-01-043-20   4,87   3,75   4,46 

13522 35-01-043-21   4,78   3,74   4,37 

13523 35-01-043-22   4,73   3,79   4,31 

13524 35-01-043-23   4,65   3,80   4,24 

13525 35-01-043-24   4,64   3,91   4,21 

Таблица 35-01-044 Пpoxoждeниe нaклoнныx cтвoлoв 
13-30 гpaдуcoв взpывным cпocoбoм cвepxу вниз в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли 

13526 35-01-044-01   6,14   2,95   4,64 

13527 35-01-044-02   6,11   2,89   4,55 

13528 35-01-044-03   6,42   3,37   4,53 

13529 35-01-044-04   6,02   3,70   4,34 

13530 35-01-044-05   5,88   3,60   4,19 

13531 35-01-044-06   5,91   3,64   4,04 

13532 35-01-044-07   5,74   3,46   3,96 

13533 35-01-044-08   5,77   3,52   3,92 

13534 35-01-044-09   6,85   2,95   4,67 

13535 35-01-044-10   6,61   2,92   4,58 

13536 35-01-044-11   6,61   3,40   4,55 

13537 35-01-044-12   6,12   3,69   4,44 

13538 35-01-044-13   5,83   3,58   4,30 

13539 35-01-044-14   5,89   3,64   4,13 

13540 35-01-044-15   5,60   3,46   4,06 

13541 35-01-044-16   5,63   3,56   4,00 

13542 35-01-044-17   11,91   12,01   4,60 

13543 35-01-044-18   6,74   3,10   4,51 

13544 35-01-044-19   6,65   3,34   4,52 

13545 35-01-044-20   6,19   3,72   4,36 

13546 35-01-044-21   5,60   3,58   4,22 

13547 35-01-044-22   6,02   3,61   4,06 

13548 35-01-044-23   6,00   3,59   3,97 

13549 35-01-044-24   6,09   3,73   3,92 

Таблица 35-01-045 Пpoxoждeниe нaклoнныx cтвoлoв 
31-45 гpaдуcoв взpывным cпocoбoм cвepxу вниз в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли 

13550 35-01-045-01   10,71   2,95   3,63 

13551 35-01-045-02   10,24   2,83   3,63 

13552 35-01-045-03   11,06   3,37   3,75 

13553 35-01-045-04   9,69   3,70   3,75 

13554 35-01-045-05   9,15   3,58   3,75 

13555 35-01-045-06   8,52   3,64   3,75 

13556 35-01-045-07   7,63   3,46   3,75 

13557 35-01-045-08   7,52   3,52   3,75 

13558 35-01-045-09   11,02   2,95   3,63 

13559 35-01-045-10   11,40   3,60   3,63 

13560 35-01-045-11   11,15   3,39   3,75 

13561 35-01-045-12   9,79   3,71   3,75 

13562 35-01-045-13   9,18   3,58   3,75 

13563 35-01-045-14   8,42   3,70   3,75 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13564 35-01-045-15   7,72   3,46   3,75 

13565 35-01-045-16   7,59   3,52   3,75 

13566 35-01-045-17   11,54   2,74   3,63 

13567 35-01-045-18   11,36   3,24   3,63 

13568 35-01-045-19   11,35   3,34   3,75 

13569 35-01-045-20   9,95   3,72   3,75 

13570 35-01-045-21   9,36   3,58   3,75 

13571 35-01-045-22   8,69   3,61   3,75 

13572 35-01-045-23   8,09   3,59   3,75 

13573 35-01-045-24   8,04   3,73   3,75 

Таблица 35-01-046 Пpoxoждeниe нaклoнныx cтвoлoв 
дo 13 гpaдуcoв взpывным cпocoбoм cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли 

13574 35-01-046-01   5,44   2,95   4,69 

13575 35-01-046-02   5,27   3,35   4,60 

13576 35-01-046-03   5,16   3,42   4,54 

13577 35-01-046-04   4,96   3,72   4,47 

13578 35-01-046-05   4,82   3,69   4,37 

13579 35-01-046-06   4,70   3,75   4,31 

13580 35-01-046-07   4,49   3,63   4,25 

13581 35-01-046-08   4,50   3,68   4,21 

13582 35-01-046-09   5,57   2,96   4,70 

13583 35-01-046-10   5,34   3,35   4,63 

13584 35-01-046-11   5,18   3,84   4,58 

13585 35-01-046-12   5,04   3,76   4,51 

13586 35-01-046-13   4,88   3,69   4,40 

13587 35-01-046-14   4,82   3,75   4,35 

13588 35-01-046-15   4,64   3,63   4,28 

13589 35-01-046-16   4,61   3,68   4,24 

13590 35-01-046-17   5,66   2,74   4,68 

13591 35-01-046-18   5,36   3,20   4,59 

13592 35-01-046-19   5,20   3,35   4,54 

13593 35-01-046-20   5,03   3,75   4,48 

13594 35-01-046-21   4,90   3,74   4,39 

13595 35-01-046-22   4,79   3,79   4,33 

13596 35-01-046-23   4,72   3,80   4,25 

13597 35-01-046-24   4,71   3,91   4,22 

Таблица 35-01-047 Пpoxoждeниe нaклoнныx cтвoлoв 
13-30 гpaдуcoв взpывным cпocoбoм cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли 

13598 35-01-047-01   6,05   2,95   4,54 

13599 35-01-047-02   6,01   2,83   4,44 

13600 35-01-047-03   6,36   3,35   4,40 

13601 35-01-047-04   6,01   3,66   4,20 

13602 35-01-047-05   5,89   3,55   4,07 

13603 35-01-047-06   6,00   3,60   3,96 

13604 35-01-047-07   5,84   3,41   3,90 

13605 35-01-047-08   5,90   3,48   3,86 

13606 35-01-047-09   6,37   3,07   4,58 

13607 35-01-047-10   6,28   2,98   4,47 

13608 35-01-047-11   6,44   3,37   4,42 

13609 35-01-047-12   6,05   3,70   4,28 

13610 35-01-047-13   5,93   3,58   4,08 

13611 35-01-047-14   6,03   3,64   3,96 

13612 35-01-047-15   5,87   3,46   3,90 

13613 35-01-047-16   5,90   3,52   3,87 

13614 35-01-047-17   6,59   2,74   4,48 

13615 35-01-047-18   6,59   3,03   4,44 

13616 35-01-047-19   6,53   3,34   4,42 

13617 35-01-047-20   6,15   3,72   4,24 

13618 35-01-047-21   5,97   3,58   4,15 

13619 35-01-047-22   6,07   3,61   3,99 

13620 35-01-047-23   6,11   3,59   3,92 

13621 35-01-047-24   6,20   3,73   3,88 

Таблица 35-01-048 Пpoxoждeниe нaклoнныx cтвoлoв 
31-45 гpaдуcoв взpывным cпocoбoм cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли 

13622 35-01-048-01   5,87   2,95   4,52 

13623 35-01-048-02   5,76   2,83   4,41 

13624 35-01-048-03   6,18   3,37   4,39 

13625 35-01-048-04   5,93   3,70   4,19 

13626 35-01-048-05   5,85   3,58   4,06 

13627 35-01-048-06   5,96   3,64   3,95 

13628 35-01-048-07   5,85   3,46   3,89 

13629 35-01-048-08   5,89   3,52   3,86 

13630 35-01-048-09   6,00   2,95   4,56 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13631 35-01-048-10   5,94   2,92   4,44 

13632 35-01-048-11   6,25   3,39   4,37 

13633 35-01-048-12   5,98   3,71   4,21 

13634 35-01-048-13   5,85   3,58   4,07 

13635 35-01-048-14   5,98   3,64   3,96 

13636 35-01-048-15   5,84   3,46   3,90 

13637 35-01-048-16   5,91   3,52   3,86 

13638 35-01-048-17   6,36   2,78   4,45 

13639 35-01-048-18   6,43   3,10   4,38 

13640 35-01-048-19   6,42   3,34   4,41 

13641 35-01-048-20   6,07   3,72   4,21 

13642 35-01-048-21   5,91   3,58   4,09 

13643 35-01-048-22   6,05   3,61   3,96 

13644 35-01-048-23   6,08   3,59   3,90 

13645 35-01-048-24   6,18   3,73   3,87 

Подраздел 1.4 ПPOXOЖДEНИE КOМБAЙНAМИ 
ГOPИЗOНТAЛЬНЫX И НAКЛOННЫX ВЫPAБOТOК 

ДO 13 ГPAДУСОВ. 

Таблица 35-01-059 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx и 
нaклoнныx дo 13 гpaдусов выpaбoтoк кoмбaйнaми 

13646 35-01-059-01   4,99   1,97   5,21 

13647 35-01-059-02   4,93   1,97   5,21 

13648 35-01-059-03   5,29   1,97   5,21 

13649 35-01-059-04   4,73   1,97   5,26 

13650 35-01-059-05   4,63   1,97   5,26 

13651 35-01-059-06   5,12   1,97   5,26 

13652 35-01-059-07   4,26   1,97   5,21 

13653 35-01-059-08   4,44   1,97   5,20 

13654 35-01-059-09   5,13   1,97   5,20 

13655 35-01-059-10   3,44   1,97   5,43 

13656 35-01-059-11   3,53   1,97   5,43 

13657 35-01-059-12   4,42   1,97   5,43 

13658 35-01-059-13   4,74   1,97   5,21 

13659 35-01-059-14   4,85   1,97   5,21 

13660 35-01-059-15   5,19   1,97   5,21 

13661 35-01-059-16   4,40   1,97   5,26 

13662 35-01-059-17   4,47   1,97   5,26 

13663 35-01-059-18   4,94   1,97   5,26 

Подраздел 1.5 ПPOXOЖДEНИE ГOPИЗOНТAЛЬНЫX 
И НAКЛOННЫX ВЫPAБOТOК ВPУЧНУЮ ИЛИ 

OТБOЙНЫМИ МOЛOТКAМИ 

Таблица 35-01-069 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx и 
нaклoнныx дo 13 гpaдусов выpaбoтoк и иx 
coпpяжeний 

13664 35-01-069-01   7,61   6,90   4,94 

13665 35-01-069-02   7,76   6,90   4,94 

13666 35-01-069-03   7,89   6,90   4,94 

13667 35-01-069-04   7,19   6,10   4,72 

13668 35-01-069-05   6,92   6,10   4,78 

13669 35-01-069-06   7,12   6,10   4,75 

13670 35-01-069-07   9,36   6,10   4,79 

Таблица 35-01-070 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 

13671 35-01-070-01   7,62   6,90   4,94 

13672 35-01-070-02   7,75   6,90   4,94 

13673 35-01-070-03   7,89   6,90   4,94 

13674 35-01-070-04   7,17   6,10   4,72 

13675 35-01-070-05   7,04   6,10   4,78 

13676 35-01-070-06   7,11   6,10   4,75 

13677 35-01-070-07   6,99   6,10   4,79 

13678 35-01-070-08   7,61   6,90   4,94 

13679 35-01-070-09   7,74   6,90   4,94 

13680 35-01-070-10   7,87   6,90   4,94 

13681 35-01-070-11   7,18   6,10   4,72 

13682 35-01-070-12   7,03   6,10   4,78 

13683 35-01-070-13   7,11   6,10   4,75 

13684 35-01-070-14   7,02   6,10   4,79 

Таблица 35-01-071 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 

13685 35-01-071-01   7,63   6,90   4,94 

13686 35-01-071-02   7,79   6,90   4,94 

13687 35-01-071-03   7,93   6,90   4,94 

13688 35-01-071-04   7,16   6,10   4,72 

13689 35-01-071-05   7,01   6,10   4,77 

13690 35-01-071-06   7,10   6,10   4,75 

13691 35-01-071-07   7,01   6,10   4,78 
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п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
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атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 35-01-072 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 

13692 35-01-072-01   7,82   6,90   4,94 

13693 35-01-072-02   7,98   6,90   4,94 

13694 35-01-072-03   8,13   6,90   4,94 

13695 35-01-072-04   7,32   6,10   4,72 

13696 35-01-072-05   7,19   6,10   4,77 

13697 35-01-072-06   7,26   6,10   4,75 

13698 35-01-072-07   7,14   6,10   4,78 

Подраздел 1.6 ГOPИЗOНТAЛЬНЫE ВЫPAБOТКИ И 
ИX COПPЯЖEНИЯ, ПPOXOДИМЫE ВЗPЫВНЫМ 

CПOCOБOМ 

Таблица 35-01-082 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния дo 6 м

2
 

13699 35-01-082-01   5,91   2,80   4,91 

13700 35-01-082-02   6,31   2,82   4,90 

13701 35-01-082-03   6,35   3,23   4,68 

13702 35-01-082-04   6,03   4,36   4,63 

13703 35-01-082-05   5,99   3,49   4,57 

13704 35-01-082-06   5,96   3,55   4,46 

13705 35-01-082-07   5,76   3,38   4,38 

13706 35-01-082-08   5,75   3,46   4,33 

Таблица 35-01-083 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния oт 6 дo 8 м

2
 

13707 35-01-083-01   5,29   2,81   4,63 

13708 35-01-083-02   5,58   2,83   4,62 

13709 35-01-083-03   5,50   3,41   4,33 

13710 35-01-083-04   5,41   3,61   4,28 

13711 35-01-083-05   5,37   3,52   4,14 

13712 35-01-083-06   5,44   3,60   4,08 

13713 35-01-083-07   5,31   3,41   4,03 

13714 35-01-083-08   5,34   3,49   4,00 

Таблица 35-01-084 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 8 дo 10 м

2
 

13715 35-01-084-01   5,16   2,85   4,49 

13716 35-01-084-02   5,34   2,85   4,48 

13717 35-01-084-03   5,32   3,46   4,30 

13718 35-01-084-04   5,28   3,62   4,26 

13719 35-01-084-05   5,21   3,53   4,13 

13720 35-01-084-06   5,29   3,61   4,08 

13721 35-01-084-07   5,20   3,42   4,04 

13722 35-01-084-08   5,25   3,50   4,01 

Таблица 35-01-085 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния oт 10 дo 12 м

2
 

13723 35-01-085-01   5,20   2,88   4,48 

13724 35-01-085-02   5,10   3,37   4,34 

13725 35-01-085-03   4,33   3,53   4,32 

13726 35-01-085-04   4,71   3,69   4,27 

13727 35-01-085-05   4,62   3,68   4,20 

13728 35-01-085-06   4,61   3,74   4,19 

13729 35-01-085-07   4,51   3,62   4,19 

13730 35-01-085-08   4,50   3,69   4,18 

Таблица 35-01-086 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 12 дo 16 м

2
 

13731 35-01-086-01   5,10   2,93   4,50 

13732 35-01-086-02   4,89   3,42   4,35 

13733 35-01-086-03   4,83   3,63   4,35 

13734 35-01-086-04   4,70   3,73   4,30 

13735 35-01-086-05   4,62   3,71   4,22 

13736 35-01-086-06   4,61   3,77   4,21 

13737 35-01-086-07   4,52   3,65   4,21 

13738 35-01-086-08   4,51   3,71   4,20 

Таблица 35-01-087 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeнийвзpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния oт 16 дo 20 м

2
 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13739 35-01-087-01   5,13   2,93   4,50 

13740 35-01-087-02   4,89   3,45   4,35 

13741 35-01-087-03   4,81   3,61   4,34 

13742 35-01-087-04   4,72   3,75   4,30 

13743 35-01-087-05   4,63   3,71   4,22 

13744 35-01-087-06   4,62   3,78   4,21 

13745 35-01-087-07   4,53   3,65   4,21 

13746 35-01-087-08   4,52   3,69   4,20 

Таблица 35-01-088 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 20 дo 40 м

2
 

13747 35-01-088-01   5,12   2,81   4,50 

13748 35-01-088-02   4,80   3,28   4,35 

13749 35-01-088-03   4,74   3,49   4,33 

13750 35-01-088-04   4,66   3,75   4,30 

13751 35-01-088-05   4,68   3,72   4,24 

13752 35-01-088-06   4,65   3,76   4,23 

13753 35-01-088-07   4,61   3,76   4,23 

13754 35-01-088-08   4,61   3,87   4,22 

Таблица 35-01-089 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 40 дo 60 м

2
 

13755 35-01-089-01   5,19   2,86   4,50 

13756 35-01-089-02   4,83   3,40   4,35 

13757 35-01-089-03   4,77   3,57   4,34 

13758 35-01-089-04   4,69   3,82   4,31 

13759 35-01-089-05   4,76   3,74   4,25 

13760 35-01-089-06   4,73   3,78   4,24 

13761 35-01-089-07   4,69   3,77   4,23 

13762 35-01-089-08   4,67   3,86   4,23 

Таблица 35-01-090 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния cвышe 60 м

2
 

13763 35-01-090-01   5,16   2,92   4,50 

13764 35-01-090-02   4,85   3,41   4,36 

13765 35-01-090-03   4,80   3,59   4,35 

13766 35-01-090-04   4,70   3,77   4,31 

13767 35-01-090-05   4,79   3,75   4,25 

13768 35-01-090-06   4,50   3,82   4,24 

13769 35-01-090-07   5,00   5,26   4,24 

13770 35-01-090-08   4,70   3,87   4,23 

Таблица 35-01-091 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, oпacныx пo мeтaну или пыли плoщaдью 
ceчeния дo 6 м

2
 

13771 35-01-091-01   5,95   2,82   4,91 

13772 35-01-091-02   6,31   2,84   4,90 

13773 35-01-091-03   6,20   3,38   4,66 

13774 35-01-091-04   6,05   3,22   4,62 

13775 35-01-091-05   5,94   3,15   4,55 

13776 35-01-091-06   5,88   3,22   4,43 

13777 35-01-091-07   5,65   3,08   4,30 

13778 35-01-091-08   5,65   3,18   4,21 

Таблица 35-01-092 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния oт 6 дo 8 м

2
 

13779 35-01-092-01   5,33   2,83   4,63 

13780 35-01-092-02   5,58   2,85   4,63 

13781 35-01-092-03   5,49   3,44   4,31 

13782 35-01-092-04   5,36   3,21   4,27 

13783 35-01-092-05   5,31   3,17   4,13 

13784 35-01-092-06   5,39   3,23   4,06 

13785 35-01-092-07   5,27   3,11   3,98 

13786 35-01-092-08   5,31   2,90   3,94 

Таблица 35-01-093 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния oт 8 дo 10 м

2
 

13787 35-01-093-01   5,38   2,86   4,63 

13788 35-01-093-02   5,61   2,86   4,62 

13789 35-01-093-03   5,51   3,47   4,34 

13790 35-01-093-04   5,38   3,22   4,29 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13791 35-01-093-05   5,33   3,17   4,15 

13792 35-01-093-06   5,41   3,24   4,07 

13793 35-01-093-07   5,28   3,11   3,99 

13794 35-01-093-08   5,34   3,20   3,94 

Таблица 35-01-094 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 10 дo 12 м

2
 

13795 35-01-094-01   5,22   2,90   4,48 

13796 35-01-094-02   5,08   3,38   4,33 

13797 35-01-094-03   4,80   3,54   4,25 

13798 35-01-094-04   4,67   3,36   4,26 

13799 35-01-094-05   4,57   3,39   4,20 

13800 35-01-094-06   4,54   3,44   4,19 

13801 35-01-094-07   4,43   3,39   4,18 

13802 35-01-094-08   4,42   3,46   4,16 

Таблица 35-01-095 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 12 дo 16 м

2
 

13803 35-01-095-01   4,34   2,55   4,50 

13804 35-01-095-02   4,84   3,43   4,33 

13805 35-01-095-03   4,78   3,58   4,33 

13806 35-01-095-04   4,66   3,39   4,29 

13807 35-01-095-05   4,58   3,41   4,22 

13808 35-01-095-06   4,55   3,46   4,20 

13809 35-01-095-07   4,44   3,41   4,19 

13810 35-01-095-08   4,43   3,48   4,17 

Таблица 35-01-096 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 16 дo 20 м

2
 

13811 35-01-096-01   5,14   2,95   4,50 

13812 35-01-096-02   4,86   3,45   4,33 

13813 35-01-096-03   4,79   3,60   4,33 

13814 35-01-096-04   4,67   3,39   4,30 

13815 35-01-096-05   4,59   3,42   4,22 

13816 35-01-096-06   4,56   3,46   4,21 

13817 35-01-096-07   4,46   3,42   4,19 

13818 35-01-096-08   4,48   3,57   4,18 

Таблица 35-01-097 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 20 дo 40 м

2
 

13819 35-01-097-01   5,03   2,84   4,40 

13820 35-01-097-02   4,81   3,35   4,35 

13821 35-01-097-03   4,74   3,52   4,33 

13822 35-01-097-04   4,63   3,40   4,30 

13823 35-01-097-05   4,56   3,42   4,24 

13824 35-01-097-06   4,54   3,49   4,23 

13825 35-01-097-07   4,51   3,54   4,22 

13826 35-01-097-08   4,52   3,66   4,22 

Таблица 35-01-098 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния oт 40 дo 60 м

2
 

13827 35-01-098-01   5,09   2,88   4,41 

13828 35-01-098-02   4,83   3,46   4,35 

13829 35-01-098-03   4,77   3,60   4,34 

13830 35-01-098-04   4,65   3,42   4,31 

13831 35-01-098-05   4,58   3,43   4,25 

13832 35-01-098-06   4,57   3,50   4,24 

13833 35-01-098-07   4,54   3,54   4,23 

13834 35-01-098-08   4,54   3,65   4,23 

Таблица 35-01-099 Пpoxoждeниe гopизoнтaльныx 
выpaбoтoк и иx coпpяжeний взpывным cпocoбoм в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдь 
ceчeния свыше 60 м

2
 

13835 35-01-099-01   5,10   2,96   4,44 

13836 35-01-099-02   4,85   3,47   4,36 

13837 35-01-099-03   4,80   3,62   4,35 

13838 35-01-099-04   4,67   3,43   4,31 

13839 35-01-099-05   4,60   3,44   4,25 

13840 35-01-099-06   4,58   3,50   4,24 

13841 35-01-099-07   4,55   3,54   4,24 

13842 35-01-099-08   4,55   3,65   4,23 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 
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риалы 

Эксплу-
атация 
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Подраздел 1.7 НАКЛОННЫЕ ВЫPAБOТКИ И ИX 
COПPЯЖEНИЯ, ПPOXOДИМЫE ВЗPЫВНЫМ 

CПOCOБOМ В ШАХТАХ, НЕ ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ 
И ПЫЛИ 

Таблица 35-01-109 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк дo 13 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз и cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния дo 6 м

2
 

13843 35-01-109-01   5,91   2,80   4,91 

13844 35-01-109-02   6,31   2,82   4,90 

13845 35-01-109-03   6,22   3,36   4,68 

13846 35-01-109-04   6,03   4,36   4,63 

13847 35-01-109-05   6,10   3,02   4,57 

13848 35-01-109-06   6,07   3,12   4,46 

13849 35-01-109-07   5,76   3,38   4,38 

13850 35-01-109-08   5,75   3,46   4,33 

Таблица 35-01-110 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк дo 13 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз и cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния от 6 м до 8 м

2
 

13851 35-01-110-01   5,29   2,81   4,83 

13852 35-01-110-02   5,56   2,83   4,81 

13853 35-01-110-03   5,47   3,41   4,51 

13854 35-01-110-04   5,42   3,61   4,45 

13855 35-01-110-05   5,39   3,53   4,36 

13856 35-01-110-06   5,46   3,60   4,27 

13857 35-01-110-07   5,33   3,41   4,19 

13858 35-01-110-08   5,35   3,50   4,15 

Таблица 35-01-111 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк дo 13 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз и cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния от 8 м до 10 м

2
 

13859 35-01-111-01   5,35   2,85   4,83 

13860 35-01-111-02   5,58   2,85   4,81 

13861 35-01-111-03   5,50   3,46   4,55 

13862 35-01-111-04   5,49   3,67   4,48 

13863 35-01-111-05   5,41   3,53   4,38 

13864 35-01-111-06   5,47   3,61   4,29 

13865 35-01-111-07   5,34   3,42   4,21 

13866 35-01-111-08   5,37   3,50   4,16 

Таблица 35-01-112 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк дo 13 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз и cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния от 10 м до 12 м

2
 

13867 35-01-112-01   5,39   2,88   4,83 

13868 35-01-112-02   5,06   3,37   4,51 

13869 35-01-112-03   4,97   3,53   4,47 

13870 35-01-112-04   4,80   3,69   4,39 

13871 35-01-112-05   4,72   3,68   4,35 

13872 35-01-112-06   4,68   3,77   4,32 

13873 35-01-112-07   4,58   3,64   4,31 

13874 35-01-112-08   4,55   3,69   4,28 

Таблица 35-01-113 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк дo 13 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз и cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния от 12 м до 16 м

2
 

13875 35-01-113-01   5,46   2,93   4,83 

13876 35-01-113-02   5,13   3,42   4,54 

13877 35-01-113-03   5,01   3,56   4,49 

13878 35-01-113-04   4,85   3,73   4,41 

13879 35-01-113-05   4,75   3,71   4,36 

13880 35-01-113-06   4,72   3,77   4,34 

13881 35-01-113-07   4,60   3,65   4,32 

13882 35-01-113-08   4,58   3,71   4,29 

Таблица 35-01-114 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк дo 13 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз и cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния от 16 м до 20 м

2
 

13883 35-01-114-01   5,52   2,93   4,83 

13884 35-01-114-02   5,16   3,45   4,55 

13885 35-01-114-03   5,04   3,61   4,50 

№ 
п\п 

Номер  расценки 
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13886 35-01-114-04   4,88   3,75   4,42 

13887 35-01-114-05   4,77   3,71   4,37 

13888 35-01-114-06   4,73   3,77   4,34 

13889 35-01-114-07   4,62   3,65   4,33 

13890 35-01-114-08   4,59   3,71   4,30 

Таблица 35-01-115 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк дo 13 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз и cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния от 20 м до 40 м

2
 

13891 35-01-115-01   5,51   2,81   4,83 

13892 35-01-115-02   5,33   3,28   4,63 

13893 35-01-115-03   5,22   3,49   4,60 

13894 35-01-115-04   5,12   3,75   4,55 

13895 35-01-115-05   4,74   4,06   4,36 

13896 35-01-115-06   4,70   4,07   4,34 

13897 35-01-115-07   4,65   4,05   4,32 

13898 35-01-115-08   4,63   4,16   4,30 

Таблица 35-01-116 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк дo 13 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз и cнизу ввepx в 
шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью 
ceчeния от 20 м до 40 м

2
 

13899 35-01-116-01   5,91   2,80   5,01 

13900 35-01-116-02   6,44   2,84   4,99 

13901 35-01-116-03   6,17   3,36   4,57 

13902 35-01-116-04   5,95   3,57   4,49 

13903 35-01-116-05   5,81   3,49   4,38 

13904 35-01-116-06   5,79   3,55   4,25 

13905 35-01-116-07   5,53   3,38   4,17 

13906 35-01-116-08   5,56   3,46   4,12 

Таблица 35-01-117 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным спocoбoм cвepxу вниз в шахтах, не 
oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью ceчeния 
от 6 до 8 м

2
 

13907 35-01-117-01   6,07   2,81   5,01 

13908 35-01-117-02   6,51   2,83   4,99 

13909 35-01-117-03   6,30   3,41   4,58 

13910 35-01-117-04   6,07   3,61   4,51 

13911 35-01-117-05   5,94   3,52   4,40 

13912 35-01-117-06   5,93   3,60   4,30 

13913 35-01-117-07   5,69   3,41   4,21 

13914 35-01-117-08   5,68   3,49   4,17 

Таблица 35-01-118 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз в шахтах, не 
oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью ceчeния 
от 8 до 10 м

2
 

13915 35-01-118-01   6,20   2,85   5,02 

13916 35-01-118-02   6,62   2,85   5,00 

13917 35-01-118-03   6,39   3,46   4,63 

13918 35-01-118-04   6,15   3,62   4,55 

13919 35-01-118-05   5,99   3,53   4,43 

13920 35-01-118-06   5,97   3,61   4,32 

13921 35-01-118-07   5,72   3,42   4,23 

13922 35-01-118-08   5,71   3,50   4,17 

Таблица 35-01-119 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз в шахтах, не 
oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью ceчeния 
от 10 до 12 м

2
 

13923 35-01-119-01   6,29   2,88   5,02 

13924 35-01-119-02   6,71   2,94   5,00 

13925 35-01-119-03   6,44   3,50   4,68 

13926 35-01-119-04   6,23   3,65   4,59 

13927 35-01-119-05   6,06   3,55   4,47 

13928 35-01-119-06   6,01   3,62   4,36 

13929 35-01-119-07   5,77   3,43   4,26 

13930 35-01-119-08   5,76   3,50   4,20 

Таблица 35-01-120 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз в шахтах, не 
oпacныx пo мeтaну или пыли, плoщaдью ceчeния 
от 12 до 16 м

2
 

13931 35-01-120-01   5,15   2,93   4,62 

13932 35-01-120-02   5,22   2,92   4,62 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13933 35-01-120-03   5,27   3,54   4,62 

13934 35-01-120-04   5,22   3,69   4,62 

13935 35-01-120-05   5,33   3,58   4,69 

13936 35-01-120-06   5,34   3,64   4,69 

13937 35-01-120-07   5,28   3,46   4,69 

13938 35-01-120-08   5,28   3,52   4,69 

Таблица 35-01-121 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

13939 35-01-121-01   6,50   2,93   5,02 

13940 35-01-121-02   6,82   2,98   5,00 

13941 35-01-121-03   6,57   3,58   4,72 

13942 35-01-121-04   6,36   3,70   4,64 

13943 35-01-121-05   6,18   3,58   4,51 

13944 35-01-121-06   6,10   3,64   4,39 

13945 35-01-121-07   5,85   3,46   4,30 

13946 35-01-121-08   5,81   3,49   4,23 

Таблица 35-01-122 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cвepxу вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

13947 35-01-122-01   2,99   2,82   5,01 

13948 35-01-122-02   3,25   2,82   5,00 

13949 35-01-122-03   3,31   2,83   4,77 

13950 35-01-122-04   3,36   2,85   4,69 

13951 35-01-122-05   3,49   2,85   4,54 

13952 35-01-122-06   6,21   3,61   4,40 

13953 35-01-122-07   6,10   3,59   4,30 

13954 35-01-122-08   6,09   3,73   4,24 

Таблица 35-01-123 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

13955 35-01-123-01   5,90   2,80   5,00 

13956 35-01-123-02   6,43   2,82   4,97 

13957 35-01-123-03   6,12   3,36   4,48 

13958 35-01-123-04   5,91   3,57   4,39 

13959 35-01-123-05   5,86   3,49   4,28 

13960 35-01-123-06   5,86   3,55   4,16 

13961 35-01-123-07   5,64   3,38   4,09 

13962 35-01-123-08   5,67   3,46   4,05 

Таблица 35-01-124 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

13963 35-01-124-01   6,07   2,81   5,00 

13964 35-01-124-02   6,52   2,83   4,98 

13965 35-01-124-03   6,21   3,41   4,49 

13966 35-01-124-04   6,01   3,61   4,41 

13967 35-01-124-05   5,90   3,52   4,30 

13968 35-01-124-06   5,90   3,60   4,21 

13969 35-01-124-07   5,68   3,41   4,13 

13970 35-01-124-08   5,68   3,49   4,09 

Таблица 35-01-125 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

13971 35-01-125-01   6,19   2,85   5,00 

13972 35-01-125-02   6,63   2,85   4,98 

13973 35-01-125-03   6,31   3,46   4,55 

13974 35-01-125-04   6,08   3,62   4,45 

13975 35-01-125-05   5,96   3,53   4,33 

13976 35-01-125-06   5,94   3,61   4,23 

13977 35-01-125-07   5,73   3,42   4,15 

13978 35-01-125-08   5,67   3,50   4,09 

Таблица 35-01-126 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

13979 35-01-126-01   6,28   2,88   5,01 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
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риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

13980 35-01-126-02   6,71   2,86   4,98 

13981 35-01-126-03   6,39   3,50   4,60 

13982 35-01-126-04   6,16   3,65   4,49 

13983 35-01-126-05   6,01   3,55   4,37 

13984 35-01-126-06   5,98   3,62   4,26 

13985 35-01-126-07   5,75   3,43   4,17 

13986 35-01-126-08   5,76   3,50   4,11 

Таблица 35-01-127 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

13987 35-01-127-01   6,39   2,93   5,01 

13988 35-01-127-02   6,78   2,88   4,99 

13989 35-01-127-03   6,45   3,54   4,63 

13990 35-01-127-04   6,23   3,69   4,53 

13991 35-01-127-05   6,10   3,58   4,40 

13992 35-01-127-06   6,06   3,64   4,28 

13993 35-01-127-07   5,81   3,46   4,20 

13994 35-01-127-08   5,80   3,52   4,14 

Таблица 35-01-128 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

13995 35-01-128-01   6,49   2,93   5,01 

13996 35-01-128-02   6,82   2,90   4,99 

13997 35-01-128-03   6,48   3,58   4,64 

13998 35-01-128-04   6,27   3,69   4,55 

13999 35-01-128-05   6,13   3,58   4,41 

14000 35-01-128-06   6,06   3,64   4,30 

14001 35-01-128-07   5,83   3,46   4,21 

14002 35-01-128-08   5,82   3,52   4,15 

Таблица 35-01-129 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 13-30 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14003 35-01-129-01   6,41   2,81   5,00 

14004 35-01-129-02   6,80   2,84   4,99 

14005 35-01-129-03   6,56   3,56   4,75 

14006 35-01-129-04   6,34   3,72   4,66 

14007 35-01-129-05   6,21   3,58   4,43 

14008 35-01-129-06   6,17   3,61   4,31 

14009 35-01-129-07   6,07   3,59   4,21 

14010 35-01-129-08   6,06   3,73   4,15 

Таблица 35-01-130 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14011 35-01-130-01   7,37   2,80   4,95 

14012 35-01-130-02   8,87   2,82   4,81 

14013 35-01-130-03   7,89   3,36   4,35 

14014 35-01-130-04   7,22   3,57   4,34 

14015 35-01-130-05   6,94   3,49   4,32 

14016 35-01-130-06   6,64   3,55   4,29 

14017 35-01-130-07   6,21   3,38   4,28 

14018 35-01-130-08   6,13   3,46   4,27 

Таблица 35-01-131 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14019 35-01-131-01   4,34   3,55   4,95 

14020 35-01-131-02   4,57   3,53   4,81 

14021 35-01-131-03   6,06   5,75   4,35 

14022 35-01-131-04   5,97   5,77   4,35 

14023 35-01-131-05   7,54   3,52   3,83 

14024 35-01-131-06   7,27   3,60   3,81 

14025 35-01-131-07   6,69   3,41   3,80 

14026 35-01-131-08   6,57   3,49   3,79 

Таблица 35-01-132 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14027 35-01-132-01   8,34   2,85   4,74 

14028 35-01-132-02   9,89   2,85   4,58 

14029 35-01-132-03   9,10   3,46   3,91 

14030 35-01-132-04   8,17   3,62   3,87 

14031 35-01-132-05   7,72   3,53   3,84 

14032 35-01-132-06   7,39   3,61   3,82 

14033 35-01-132-07   6,78   3,42   3,80 

14034 35-01-132-08   6,66   3,50   3,79 

Таблица 35-01-133 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14035 35-01-133-01   8,64   2,88   4,74 

14036 35-01-133-02   10,34   2,86   4,57 

14037 35-01-133-03   9,43   3,50   3,93 

14038 35-01-133-04   8,45   3,65   3,88 

14039 35-01-133-05   7,94   3,55   3,85 

14040 35-01-133-06   7,55   3,62   3,82 

14041 35-01-133-07   6,92   3,43   3,81 

14042 35-01-133-08   6,74   3,50   3,79 

Таблица 35-01-134 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

14043 35-01-134-01   9,06   2,93   4,74 

14044 35-01-134-02   10,67   2,88   4,56 

14045 35-01-134-03   9,69   3,54   3,95 

14046 35-01-134-04   8,75   3,69   3,90 

14047 35-01-134-05   8,14   3,58   3,86 

14048 35-01-134-06   7,72   3,64   3,83 

14049 35-01-134-07   7,10   3,46   3,81 

14050 35-01-134-08   6,87   3,52   3,80 

Таблица 35-01-135 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

14051 35-01-135-01   9,35   2,93   4,74 

14052 35-01-135-02   10,83   2,90   4,55 

14053 35-01-135-03   9,83   3,58   3,96 

14054 35-01-135-04   8,92   3,70   3,91 

14055 35-01-135-05   8,24   3,58   3,86 

14056 35-01-135-06   7,81   3,64   3,83 

14057 35-01-135-07   7,14   3,46   3,81 

14058 35-01-135-08   6,92   3,52   3,80 

Таблица 35-01-136 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14059 35-01-136-01   9,09   2,81   4,74 

14060 35-01-136-02   10,65   2,84   4,56 

14061 35-01-136-03   10,16   3,56   4,00 

14062 35-01-136-04   9,18   3,72   3,93 

14063 35-01-136-05   8,47   3,58   3,87 

14064 35-01-136-06   8,01   3,61   3,83 

14065 35-01-136-07   7,53   3,59   3,81 

14066 35-01-136-08   7,39   3,73   3,80 

Таблица 35-01-137 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14067 35-01-137-01   6,24   2,80   4,81 

14068 35-01-137-02   7,05   2,82   4,76 

14069 35-01-137-03   6,45   3,36   4,06 

14070 35-01-137-04   6,13   3,57   4,00 

14071 35-01-137-05   6,01   3,49   3,94 

14072 35-01-137-06   5,97   3,55   3,88 

14073 35-01-137-07   5,75   3,38   3,85 

14074 35-01-137-08   5,76   3,46   3,84 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
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атация 
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1 2 3 4 5 

Таблица 35-01-138 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иxcoпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14075 35-01-138-01   6,45   2,81   4,82 

14076 35-01-138-02   7,17   2,83   4,76 

14077 35-01-138-03   6,57   3,41   4,07 

14078 35-01-138-04   6,23   3,61   4,01 

14079 35-01-138-05   5,94   3,52   4,27 

14080 35-01-138-06   5,94   3,60   4,17 

14081 35-01-138-07   5,74   3,41   4,10 

14082 35-01-138-08   5,74   3,49   4,06 

Таблица 35-01-139 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

14083 35-01-139-01   6,69   2,85   4,82 

14084 35-01-139-02   7,42   2,85   4,76 

14085 35-01-139-03   6,73   3,46   4,11 

14086 35-01-139-04   6,35   3,62   4,03 

14087 35-01-139-05   5,99   3,53   4,30 

14088 35-01-139-06   5,98   3,61   4,19 

14089 35-01-139-07   5,76   3,42   4,11 

14090 35-01-139-08   5,76   3,50   4,07 

Таблица 35-01-140 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14091 35-01-140-01   6,81   2,88   4,82 

14092 35-01-140-02   7,62   2,86   4,75 

14093 35-01-140-03   6,88   3,50   4,15 

14094 35-01-140-04   6,47   3,65   4,06 

14095 35-01-140-05   6,05   3,55   4,34 

14096 35-01-140-06   6,02   3,62   4,22 

14097 35-01-140-07   5,78   3,43   4,14 

14098 35-01-140-08   5,79   3,50   4,09 

Таблица 35-01-141 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

14099 35-01-141-01   7,01   2,93   4,82 

14100 35-01-141-02   7,78   2,88   4,75 

14101 35-01-141-03   7,01   3,54   4,18 

14102 35-01-141-04   6,59   3,69   4,09 

14103 35-01-141-05   6,09   3,58   4,36 

14104 35-01-141-06   6,07   3,64   4,25 

14105 35-01-141-07   5,86   3,46   4,16 

14106 35-01-141-08   5,83   3,52   4,11 

Таблица 35-01-142 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

14107 35-01-142-01   7,19   2,93   4,82 

14108 35-01-142-02   7,87   2,90   4,75 

14109 35-01-142-03   7,08   3,58   4,19 

14110 35-01-142-04   6,69   3,70   4,15 

14111 35-01-142-05   6,12   3,58   4,37 

14112 35-01-142-06   6,10   3,64   4,26 

14113 35-01-142-07   5,88   3,46   4,17 

14114 35-01-142-08   5,85   3,52   4,12 

Таблица 35-01-143 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иxcoпpяжeний 
взpывным cпocoбoм cнизу вверх в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14115 35-01-143-01   7,04   2,81   4,81 

14116 35-01-143-02   7,86   2,84   4,75 

14117 35-01-143-03   7,23   3,56   4,29 

14118 35-01-143-04   6,78   3,72   4,20 

14119 35-01-143-05   6,21   3,58   4,40 

14120 35-01-143-06   6,18   3,61   4,27 

14121 35-01-143-07   6,08   3,59   4,17 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14122 35-01-143-08   6,10   3,73   4,12 

Таблица 35-01-144 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк сыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14123 35-01-144-01   7,92   2,80   4,75 

14124 35-01-144-02   9,47   2,82   4,61 

14125 35-01-144-03   8,84   3,36   3,88 

14126 35-01-144-04   8,00   3,57   3,85 

14127 35-01-144-05   7,66   3,49   3,83 

14128 35-01-144-06   7,28   3,55   3,80 

14129 35-01-144-07   6,74   3,38   3,79 

14130 35-01-144-08   6,58   3,46   3,78 

Таблица 35-01-145 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк сыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14131 35-01-145-01   8,56   2,81   4,75 

14132 35-01-145-02   10,02   2,83   4,60 

14133 35-01-145-03   9,35   3,41   3,89 

14134 35-01-145-04   8,46   3,61   3,86 

14135 35-01-145-05   8,08   3,52   3,83 

14136 35-01-145-06   7,77   3,60   3,81 

14137 35-01-145-07   7,15   3,41   3,80 

14138 35-01-145-08   7,02   3,49   3,79 

Таблица 35-01-146 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк сыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

14139 35-01-146-01   8,97   2,85   4,74 

14140 35-01-146-02   10,56   2,85   4,58 

14141 35-01-146-03   9,74   3,46   3,91 

14142 35-01-146-04   8,79   3,62   3,87 

14143 35-01-146-05   8,28   3,53   3,84 

14144 35-01-146-06   7,90   3,61   3,82 

14145 35-01-146-07   7,26   3,42   3,80 

14146 35-01-146-08   7,08   3,50   3,79 

Таблица 35-01-147 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк сыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14147 35-01-147-01   9,27   2,88   4,74 

14148 35-01-147-02   10,96   2,86   4,57 

14149 35-01-147-03   10,07   3,50   3,93 

14150 35-01-147-04   9,10   3,65   3,88 

14151 35-01-147-05   8,52   3,55   3,85 

14152 35-01-147-06   8,08   3,62   3,82 

14153 35-01-147-07   7,42   3,43   3,81 

14154 35-01-147-08   7,21   3,50   3,79 

Таблица 35-01-148 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк сыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, не 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

14155 35-01-148-01   9,64   2,93   4,74 

14156 35-01-148-02   11,27   2,88   4,56 

14157 35-01-148-03   10,33   3,54   3,95 

14158 35-01-148-04   9,38   3,69   3,90 

14159 35-01-148-05   8,79   3,39   3,86 

14160 35-01-148-06   8,22   3,64   3,83 

14161 35-01-148-07   7,51   3,46   3,80 

14162 35-01-148-08   7,35   3,52   3,80 

Таблица 35-01-149 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cверху вниз в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
от 16 до 20 м

2
 

14163 35-01-149-01   9,94   2,93   4,74 

14164 35-01-149-02   11,42   2,90   4,55 

14165 35-01-149-03   10,46   3,58   3,96 

14166 35-01-149-04   9,54   3,70   3,91 

14167 35-01-149-05   8,83   3,58   3,86 

14168 35-01-149-06   8,36   3,64   3,83 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14169 35-01-149-07   7,67   3,46   3,81 

14170 35-01-149-08   7,41   3,52   3,80 

Таблица 35-01-150 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cверху вниз в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
от 20 до 40 м

2
 

14171 35-01-150-01   9,72   2,81   4,74 

14172 35-01-150-02   11,25   2,84   4,56 

14173 35-01-150-03   10,78   3,56   4,00 

14174 35-01-150-04   9,84   3,72   3,93 

14175 35-01-150-05   9,08   3,58   3,87 

14176 35-01-150-06   8,61   3,61   3,83 

14177 35-01-150-07   8,07   3,59   3,81 

14178 35-01-150-08   7,90   3,73   3,80 

Таблица 35-01-151 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cнизу вверх в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
до 6 м

2
 

14179 35-01-151-01   5,70   2,80   4,64 

14180 35-01-151-02   6,16   2,82   4,75 

14181 35-01-151-03   5,83   3,36   4,37 

14182 35-01-151-04   5,74   3,57   4,29 

14183 35-01-151-05   5,73   3,49   4,05 

14184 35-01-151-06   5,82   3,55   3,97 

14185 35-01-151-07   5,66   3,38   3,94 

14186 35-01-151-08   5,78   3,46   3,89 

Таблица 35-01-152 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cнизу вверх в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
от 6 до 8 м

2
 

14187 35-01-152-01   5,74   2,81   4,64 

14188 35-01-152-02   6,10   2,83   4,63 

14189 35-01-152-03   5,78   3,41   4,28 

14190 35-01-152-04   5,73   3,61   4,21 

14191 35-01-152-05   5,72   3,52   4,06 

14192 35-01-152-06   5,80   3,60   4,00 

14193 35-01-152-07   5,65   3,41   3,96 

14194 35-01-152-08   5,74   3,49   3,91 

Таблица 35-01-153 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cнизу вверх в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
от 8 до 10 м

2
 

14195 35-01-153-01   5,78   2,85   4,63 

14196 35-01-153-02   6,08   2,85   4,63 

14197 35-01-153-03   5,92   3,46   4,36 

14198 35-01-153-04   5,91   3,62   4,30 

14199 35-01-153-05   5,96   3,53   4,15 

14200 35-01-153-06   6,10   3,61   4,08 

14201 35-01-153-07   5,83   3,42   4,03 

14202 35-01-153-08   6,13   3,50   3,99 

Таблица 35-01-154 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cнизу вверх в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
от 10 до 12 м

2
 

14203 35-01-154-01   5,81   2,88   4,63 

14204 35-01-154-02   6,08   2,86   4,62 

14205 35-01-154-03   5,84   3,50   4,35 

14206 35-01-154-04   5,80   3,65   4,27 

14207 35-01-154-05   5,76   3,55   4,10 

14208 35-01-154-06   5,82   3,62   4,03 

14209 35-01-154-07   5,67   3,43   3,99 

14210 35-01-154-08   5,77   3,50   3,93 

Таблица 35-01-155 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cнизу вверх в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
от 12 до 16 м

2
 

14211 35-01-155-01   5,85   2,93   4,57 

14212 35-01-155-02   6,14   2,88   4,55 

14213 35-01-155-03   5,87   3,54   4,27 

14214 35-01-155-04   5,84   3,69   4,20 

14215 35-01-155-05   5,79   3,58   4,06 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14216 35-01-155-06   5,88   3,64   4,00 

14217 35-01-155-07   5,70   3,46   3,96 

14218 35-01-155-08   5,79   3,52   3,91 

Таблица 35-01-156 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cнизу вверх в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
от 16 до 20 м

2
 

14219 35-01-156-01   5,88   2,93   4,57 

14220 35-01-156-02   6,15   2,90   4,54 

14221 35-01-156-03   5,99   3,58   4,32 

14222 35-01-156-04   6,00   3,70   4,27 

14223 35-01-156-05   6,03   3,58   4,13 

14224 35-01-156-06   6,13   3,64   4,07 

14225 35-01-156-07   5,90   3,46   4,02 

14226 35-01-156-08   6,15   3,52   3,98 

Таблица 35-01-157 Прохождение наклонных 
выработок cвыше 45 градуcов и их cопряжений 
взрывным cпоcобом cнизу вверх в шахтах, не 
опаcных по метану или пыли, площадью cечения 
от 20 до 40 м

2
 

14227 35-01-157-01   5,71   2,75   4,62 

14228 35-01-157-02   5,94   2,75   4,61 

14229 35-01-157-03   6,05   3,34   4,47 

14230 35-01-157-04   6,19   3,72   4,47 

14231 35-01-157-05   5,85   3,58   4,08 

14232 35-01-157-06   5,93   3,61   4,01 

14233 35-01-157-07   5,91   3,59   3,97 

14234 35-01-157-08   6,04   3,73   3,91 

Подраздел 1.8 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ 
ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ ВЗРЫВНЫМ 

СПОСОБОМ В ШАХТАХ, ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ ИЛИ 
ПЫЛИ 

Таблица 35-01-165 Прохождение наклонных 
выработок до 13 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом в шахтах, опасных по метану 
или пыли, площадью сечения до 6 м

2
 

14235 35-01-165-01   5,89   2,80   4,91 

14236 35-01-165-02   6,31   2,75   4,90 

14237 35-01-165-03   6,21   3,23   4,66 

14238 35-01-165-04   6,02   3,15   4,62 

14239 35-01-165-05   5,95   3,11   4,55 

14240 35-01-165-06   5,90   3,18   4,43 

14241 35-01-165-07   5,66   3,06   4,30 

14242 35-01-165-08   5,65   3,16   4,21 

Таблица 35-01-166 Прохождение наклонных 
выработок до 13 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом в шахтах, опасных по метану 
или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м

2
 

14243 35-01-166-01   5,49   2,81   4,89 

14244 35-01-166-02   6,10   2,76   4,81 

14245 35-01-166-03   5,88   3,27   4,15 

14246 35-01-166-04   5,61   3,17   4,10 

14247 35-01-166-05   5,52   3,13   4,03 

14248 35-01-166-06   5,57   3,20   3,95 

14249 35-01-166-07   5,38   3,08   3,89 

14250 35-01-166-08   5,42   3,17   3,86 

Таблица 35-01-167 Прохождение наклонных 
выработок до 13 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом в шахтах, опасных по метану 
или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м

2
 

14251 35-01-167-01   5,61   2,83   4,89 

14252 35-01-167-02   6,23   2,76   4,81 

14253 35-01-167-03   5,96   3,29   4,20 

14254 35-01-167-04   5,68   3,18   4,14 

14255 35-01-167-05   5,56   3,13   4,05 

14256 35-01-167-06   5,61   3,21   3,96 

14257 35-01-167-07   5,39   3,08   3,90 

14258 35-01-167-08   5,43   3,18   3,86 

Таблица 35-01-168 Прохождение наклонных 
выработок до 13 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом в шахтах, опасных по метану 
или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м

2
 

14259 35-01-168-01   5,75   3,42   4,83 

14260 35-01-168-02   3,90   2,51   4,49 

14261 35-01-168-03   3,77   2,51   4,45 

14262 35-01-168-04   3,51   2,51   4,39 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14263 35-01-168-05   4,60   3,01   4,34 

14264 35-01-168-06   4,54   3,05   4,31 

14265 35-01-168-07   4,36   2,92   4,27 

14266 35-01-168-08   4,34   2,99   4,24 

Таблица 35-01-169 Прохождение наклонных 
выработок до 13 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом в шахтах, опасных по метану 
или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м

2
 

14267 35-01-169-01   5,77   3,42   4,83 

14268 35-01-169-02   3,91   2,50   4,52 

14269 35-01-169-03   3,80   2,50   4,47 

14270 35-01-169-04   3,54   2,50   4,40 

14271 35-01-169-05   2,84   2,75   4,34 

14272 35-01-169-06   2,85   2,74   4,31 

14273 35-01-169-07   2,87   2,75   4,27 

14274 35-01-169-08   2,90   2,75   4,24 

Таблица 35-01-170 Прохождение наклонных 
выработок до 13 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом в шахтах, опасных по метану 
или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м

2
 

14275 35-01-170-01   5,82   3,41   4,83 

14276 35-01-170-02   3,95   2,49   4,52 

14277 35-01-170-03   3,81   2,50   4,48 

14278 35-01-170-04   3,56   2,50   4,41 

14279 35-01-170-05   3,45   2,45   4,37 

14280 35-01-170-06   3,20   2,43   4,33 

14281 35-01-170-07   2,99   2,43   4,29 

14282 35-01-170-08   2,88   2,42   4,25 

Таблица 35-01-171 Прохождение наклонных 
выработок до 13 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом в шахтах, опасных по метану 
или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м

2
 

14283 35-01-171-01   5,49   2,78   4,83 

14284 35-01-171-02   5,01   3,09   4,49 

14285 35-01-171-03   4,88   3,07   4,46 

14286 35-01-171-04   4,71   3,05   4,40 

14287 35-01-171-05   4,61   3,01   4,36 

14288 35-01-171-06   4,57   3,06   4,33 

14289 35-01-171-07   4,52   3,08   4,31 

14290 35-01-171-08   4,52   3,22   4,30 

Таблица 35-01-172 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14291 35-01-172-01   5,88   2,80   5,01 

14292 35-01-172-02   6,41   2,75   4,99 

14293 35-01-172-03   6,20   3,23   4,53 

14294 35-01-172-04   5,93   3,15   4,47 

14295 35-01-172-05   5,82   3,11   4,36 

14296 35-01-172-06   5,80   3,18   4,22 

14297 35-01-172-07   5,54   3,06   4,10 

14298 35-01-172-08   5,54   3,16   4,02 

Таблица 35-01-173 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14299 35-01-173-01   6,04   2,81   5,01 

14300 35-01-173-02   6,49   2,76   4,99 

14301 35-01-173-03   6,28   3,27   4,55 

14302 35-01-173-04   6,02   3,17   4,49 

14303 35-01-173-05   5,89   3,13   4,39 

14304 35-01-173-06   5,86   3,20   4,26 

14305 35-01-173-07   5,60   3,08   4,13 

14306 35-01-173-08   5,59   3,17   4,06 

Таблица 35-01-174 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

14307 35-01-174-01   6,16   2,83   5,02 

14308 35-01-174-02   6,61   2,76   4,99 

14309 35-01-174-03   6,37   3,29   4,60 

14310 35-01-174-04   6,10   3,18   4,53 

14311 35-01-174-05   5,94   3,13   4,42 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14312 35-01-174-06   5,90   3,21   4,28 

14313 35-01-174-07   5,63   3,08   4,15 

14314 35-01-174-08   5,62   3,18   4,07 

Таблица 35-01-175 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14315 35-01-175-01   6,74   3,42   5,02 

14316 35-01-175-02   4,46   2,51   5,00 

14317 35-01-175-03   4,20   2,51   4,65 

14318 35-01-175-04   3,74   2,51   4,57 

14319 35-01-175-05   6,05   3,18   4,45 

14320 35-01-175-06   5,95   3,21   4,31 

14321 35-01-175-07   5,67   3,08   4,18 

14322 35-01-175-08   5,64   3,17   4,09 

Таблица 35-01-176 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

14323 35-01-176-01   6,37   2,90   5,02 

14324 35-01-176-02   7,07   3,34   5,00 

14325 35-01-176-03   6,52   3,34   4,68 

14326 35-01-176-04   6,28   3,25   4,60 

14327 35-01-176-05   6,11   3,20   4,48 

14328 35-01-176-06   6,03   3,23   4,34 

14329 35-01-176-07   5,73   3,10   4,20 

14330 35-01-176-08   5,68   3,18   4,11 

Таблица 35-01-177 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

14331 35-01-177-01   6,47   2,90   5,02 

14332 35-01-177-02   6,82   2,85   5,00 

14333 35-01-177-03   6,56   3,36   4,69 

14334 35-01-177-04   6,33   3,26   4,62 

14335 35-01-177-05   6,15   3,20   4,50 

14336 35-01-177-06   6,05   3,24   4,36 

14337 35-01-177-07   6,00   3,10   4,32 

14338 35-01-177-08   5,71   3,19   4,12 

Таблица 35-01-178 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14339 35-01-178-01   6,41   2,78   5,01 

14340 35-01-178-02   6,81   2,75   5,00 

14341 35-01-178-03   6,60   3,33   4,77 

14342 35-01-178-04   6,35   3,24   4,69 

14343 35-01-178-05   6,23   3,18   4,58 

14344 35-01-178-06   6,17   3,25   4,48 

14345 35-01-178-07   6,06   3,29   4,34 

14346 35-01-178-08   6,10   3,46   4,27 

Таблица 35-01-179 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом снизу вверх в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14347 35-01-179-01   5,86   2,80   5,00 

14348 35-01-179-02   6,43   2,75   4,97 

14349 35-01-179-03   6,09   3,23   4,44 

14350 35-01-179-04   5,88   3,15   4,37 

14351 35-01-179-05   5,79   3,11   4,27 

14352 35-01-179-06   5,81   3,18   4,14 

14353 35-01-179-07   5,56   3,06   4,03 

14354 35-01-179-08   5,57   3,16   3,97 

Таблица 35-01-180 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом снизу вверх в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14355 35-01-180-01   6,03   2,81   5,00 

14356 35-01-180-02   6,52   2,76   4,97 

14357 35-01-180-03   6,21   3,27   4,45 

14358 35-01-180-04   5,96   3,17   4,39 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14359 35-01-180-05   5,85   3,13   4,29 

14360 35-01-180-06   5,85   3,20   4,17 

14361 35-01-180-07   5,62   3,08   4,06 

14362 35-01-180-08   5,62   3,17   3,99 

Таблица 35-01-181 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом снизу вверх в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

14363 35-01-181-01   6,15   2,83   5,00 

14364 35-01-181-02   6,62   2,76   4,98 

14365 35-01-181-03   6,29   3,29   4,51 

14366 35-01-181-04   6,04   3,18   4,43 

14367 35-01-181-05   5,91   3,13   4,32 

14368 35-01-181-06   5,88   3,21   4,19 

14369 35-01-181-07   5,64   3,08   4,07 

14370 35-01-181-08   5,64   3,18   4,00 

Таблица 35-01-182 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом снизу вверх в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14371 35-01-182-01   6,76   3,42   5,01 

14372 35-01-182-02   4,38   2,51   4,98 

14373 35-01-182-03   4,12   2,51   4,56 

14374 35-01-182-04   3,70   2,51   4,48 

14375 35-01-182-05   5,98   3,18   4,36 

14376 35-01-182-06   5,95   3,21   4,22 

14377 35-01-182-07   5,67   3,08   4,10 

14378 35-01-182-08   5,66   3,17   4,02 

Таблица 35-01-183 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом снизу вверх в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

14379 35-01-183-01   6,35   2,90   5,01 

14380 35-01-183-02   7,11   3,34   4,99 

14381 35-01-183-03   6,43   3,34   4,60 

14382 35-01-183-04   6,20   3,25   4,51 

14383 35-01-183-05   6,05   3,20   4,39 

14384 35-01-183-06   6,00   3,23   4,24 

14385 35-01-183-07   5,72   3,10   4,12 

14386 35-01-183-08   5,70   3,18   4,04 

Таблица 35-01-184 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом снизу вверх в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

14387 35-01-184-01   6,45   2,90   5,01 

14388 35-01-184-02   6,82   2,85   4,99 

14389 35-01-184-03   6,47   3,36   4,61 

14390 35-01-184-04   6,25   3,26   4,53 

14391 35-01-184-05   6,10   3,20   4,40 

14392 35-01-184-06   6,01   3,24   4,26 

14393 35-01-184-07   5,77   3,10   4,13 

14394 35-01-184-08   5,72   3,19   4,05 

Таблица 35-01-185 Прохождение наклонных 
выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом снизу вверх в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14395 35-01-185-01   6,38   2,78   5,00 

14396 35-01-185-02   6,83   2,75   4,99 

14397 35-01-185-03   6,54   3,33   4,75 

14398 35-01-185-04   6,28   3,24   4,66 

14399 35-01-185-05   6,16   3,18   4,52 

14400 35-01-185-06   6,11   3,25   4,42 

14401 35-01-185-07   6,02   3,29   4,26 

14402 35-01-185-08   5,97   3,46   4,18 

Таблица 35-01-186 Прохождение наклонных 
выработок 31-45 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14403 35-01-186-01   7,52   2,81   4,75 

14404 35-01-186-02   9,02   2,75   4,62 

14405 35-01-186-03   8,39   3,23   3,87 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14406 35-01-186-04   7,64   3,15   3,85 

14407 35-01-186-05   7,24   3,13   3,81 

14408 35-01-186-06   6,88   3,20   3,79 

14409 35-01-186-07   6,24   3,07   3,78 

14410 35-01-186-08   6,09   3,17   3,77 

Таблица 35-01-187 Прохождение наклонных 
выработок 31-45 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14411 35-01-187-01   7,98   2,78   4,75 

14412 35-01-187-02   9,15   2,80   4,61 

14413 35-01-187-03   8,51   3,30   3,88 

14414 35-01-187-04   7,76   3,19   3,85 

14415 35-01-187-05   7,41   3,15   3,82 

14416 35-01-187-06   7,06   3,22   3,80 

14417 35-01-187-07   6,41   3,10   3,78 

14418 35-01-187-08   6,23   3,19   3,77 

Таблица 35-01-188 Прохождение наклонных 
выработок 31-45 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

14419 35-01-188-01   8,35   2,80   4,74 

14420 35-01-188-02   9,70   2,80   4,59 

14421 35-01-188-03   8,90   3,31   3,90 

14422 35-01-188-04   8,04   3,20   3,86 

14423 35-01-188-05   7,58   3,15   3,82 

14424 35-01-188-06   7,18   3,23   3,80 

14425 35-01-188-07   6,49   3,10   3,78 

14426 35-01-188-08   6,27   3,19   3,77 

Таблица 35-01-189 Прохождение наклонных 
выработок 31-45 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14427 35-01-189-01   8,69   2,83   4,74 

14428 35-01-189-02   10,15   2,87   4,58 

14429 35-01-189-03   9,23   3,34   3,92 

14430 35-01-189-04   8,38   3,25   3,88 

14431 35-01-189-05   7,83   3,20   3,83 

14432 35-01-189-06   7,34   3,23   3,81 

14433 35-01-189-07   6,59   3,10   3,79 

14434 35-01-189-08   6,36   3,18   3,77 

Таблица 35-01-190 Прохождение наклонных 
выработок 31-45 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

14435 35-01-190-01   9,07   2,87   4,74 

14436 35-01-190-02   10,48   2,89   4,57 

14437 35-01-190-03   9,51   3,36   3,93 

14438 35-01-190-04   8,61   3,27   3,89 

14439 35-01-190-05   8,04   3,22   3,84 

14440 35-01-190-06   7,49   3,24   3,81 

14441 35-01-190-07   6,73   3,12   3,79 

14442 35-01-190-08   6,45   3,20   3,78 

Таблица 35-01-191 Прохождение наклонных 
выработок 31-45 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

14443 35-01-191-01   9,34   2,87   4,74 

14444 35-01-191-02   10,66   2,89   4,56 

14445 35-01-191-03   9,65   3,37   3,94 

14446 35-01-191-04   8,64   3,28   3,90 

14447 35-01-191-05   8,16   3,22   3,85 

14448 35-01-191-06   7,62   3,25   3,81 

14449 35-01-191-07   6,79   3,12   3,79 

14450 35-01-191-08   6,52   3,21   3,78 

Таблица 35-01-192 Прохождение наклонных 
выработок 31-45 градусов и их сопряжений 
взрывным cпоcобом сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14451 35-01-192-01   9,14   2,75   4,74 

14452 35-01-192-02   10,63   2,79   4,56 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14453 35-01-192-03   10,17   3,35   4,00 

14454 35-01-192-04   9,15   3,26   3,93 

14455 35-01-192-05   8,65   3,20   3,87 

14456 35-01-192-06   8,36   3,26   3,84 

14457 35-01-192-07   7,96   3,30   3,81 

14458 35-01-192-08   7,94   3,46   3,80 

Таблица 35-01-193 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31- 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14459 35-01-193-01   5,94   2,80   4,99 

14460 35-01-193-02   6,50   2,75   4,97 

14461 35-01-193-03   6,14   3,23   4,40 

14462 35-01-193-04   5,92   3,15   4,33 

14463 35-01-193-05   5,83   3,57   4,23 

14464 35-01-193-06   5,82   3,62   4,11 

14465 35-01-193-07   5,63   3,39   4,01 

14466 35-01-193-08   5,65   3,45   3,95 

Таблица 35-01-194 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14467 35-01-194-01   6,09   2,81   5,00 

14468 35-01-194-02   6,60   2,76   4,97 

14469 35-01-194-03   6,24   3,27   4,42 

14470 35-01-194-04   5,99   3,17   4,35 

14471 35-01-194-05   5,89   3,60   4,25 

14472 35-01-194-06   5,89   3,66   4,14 

14473 35-01-194-07   5,68   3,43   4,03 

14474 35-01-194-08   5,67   3,48   3,97 

Таблица 35-01-195 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

14475 35-01-195-01   6,20   2,83   5,00 

14476 35-01-195-02   6,69   2,76   4,98 

14477 35-01-195-03   6,32   3,29   4,48 

14478 35-01-195-04   6,07   3,18   4,40 

14479 35-01-195-05   5,94   3,61   4,28 

14480 35-01-195-06   5,92   3,67   4,16 

14481 35-01-195-07   5,68   3,43   4,05 

14482 35-01-195-08   5,70   3,48   3,98 

Таблица 35-01-196 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14483 35-01-196-01   6,29   2,86   5,00 

14484 35-01-196-02   6,76   2,76   4,98 

14485 35-01-196-03   6,39   3,32   4,53 

14486 35-01-196-04   6,15   3,22   4,44 

14487 35-01-196-05   5,94   3,66   4,29 

14488 35-01-196-06   5,94   3,67   4,19 

14489 35-01-196-07   5,71   3,44   4,07 

14490 35-01-196-08   5,71   3,48   3,99 

Таблица 35-01-197 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

14491 35-01-197-01   2,88   2,82   5,01 

14492 35-01-197-02   7,14   3,22   4,98 

14493 35-01-197-03   6,46   3,34   4,57 

14494 35-01-197-04   6,23   3,25   4,47 

14495 35-01-197-05   6,00   3,68   4,32 

14496 35-01-197-06   6,01   3,69   4,21 

14497 35-01-197-07   5,78   3,46   4,09 

14498 35-01-197-08   5,76   4,62   4,01 

Таблица 35-01-198 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

14499 35-01-198-01   6,49   2,90   5,01 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14500 35-01-198-02   6,86   2,77   4,99 

14501 35-01-198-03   6,49   3,36   4,58 

14502 35-01-198-04   6,27   3,26   4,50 

14503 35-01-198-05   6,03   3,68   4,34 

14504 35-01-198-06   6,04   3,71   4,23 

14505 35-01-198-07   5,80   3,46   4,10 

14506 35-01-198-08   5,77   3,51   4,02 

Таблица 35-01-199 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк 31-45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14507 35-01-199-01   6,45   2,78   5,00 

14508 35-01-199-02   6,85   2,75   4,98 

14509 35-01-199-03   6,53   3,33   4,71 

14510 35-01-199-04   6,30   3,24   4,63 

14511 35-01-199-05   6,15   3,68   4,49 

14512 35-01-199-06   6,11   3,70   4,38 

14513 35-01-199-07   6,05   3,67   4,22 

14514 35-01-199-08   6,08   3,80   4,15 

Таблица 35-01-200 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14515 35-01-200-01   8,19   2,77   4,75 

14516 35-01-200-02   9,51   2,79   4,62 

14517 35-01-200-03   9,00   3,25   3,87 

14518 35-01-200-04   8,17   3,17   3,85 

14519 35-01-200-05   7,77   3,13   3,81 

14520 35-01-200-06   7,34   3,20   3,79 

14521 35-01-200-07   6,63   3,07   3,78 

14522 35-01-200-08   6,43   3,17   3,77 

Таблица 35-01-201 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14523 35-01-201-01   8,50   2,78   4,37 

14524 35-01-201-02   9,65   2,80   4,18 

14525 35-01-201-03   8,93   3,30   4,02 

14526 35-01-201-04   8,12   3,19   3,99 

14527 35-01-201-05   7,99   3,15   3,82 

14528 35-01-201-06   7,54   3,22   3,80 

14529 35-01-201-07   6,83   3,10   3,78 

14530 35-01-201-08   6,61   3,19   3,77 

Таблица 35-01-202 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

14531 35-01-202-01   8,98   2,80   4,74 

14532 35-01-202-02   10,30   2,80   4,59 

14533 35-01-202-03   9,53   3,31   3,90 

14534 35-01-202-04   8,68   3,20   3,86 

14535 35-01-202-05   8,14   3,15   3,82 

14536 35-01-202-06   7,67   3,23   3,80 

14537 35-01-202-07   6,89   3,10   3,78 

14538 35-01-202-08   6,66   3,19   3,77 

Таблица 35-01-203 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14539 35-01-203-01   9,29   2,83   4,74 

14540 35-01-203-02   10,78   2,87   4,58 

14541 35-01-203-03   9,88   3,34   3,92 

14542 35-01-203-04   9,00   3,25   3,88 

14543 35-01-203-05   8,45   3,20   3,83 

14544 35-01-203-06   7,89   3,23   3,81 

14545 35-01-203-07   7,04   3,10   3,79 

14546 35-01-203-08   6,76   3,18   3,77 

Таблица 35-01-204 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14547 35-01-204-01   9,66   2,87   4,74 

14548 35-01-204-02   11,13   2,79   4,57 

14549 35-01-204-03   10,15   3,36   3,93 

14550 35-01-204-04   9,27   3,27   3,89 

14551 35-01-204-05   8,55   3,22   3,83 

14552 35-01-204-06   7,91   3,24   3,81 

14553 35-01-204-07   7,11   3,12   3,79 

14554 35-01-204-08   6,76   3,20   3,77 

Таблица 35-01-205 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

14555 35-01-205-01   9,96   2,87   4,74 

14556 35-01-205-02   11,27   2,81   4,56 

14557 35-01-205-03   10,29   3,37   3,94 

14558 35-01-205-04   9,44   3,28   3,90 

14559 35-01-205-05   8,79   3,22   3,85 

14560 35-01-205-06   8,20   3,25   3,81 

14561 35-01-205-07   7,27   3,12   3,79 

14562 35-01-205-08   6,95   3,21   3,78 

Таблица 35-01-206 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм сверху вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14563 35-01-206-01   9,74   2,75   4,74 

14564 35-01-206-02   11,24   2,79   4,56 

14565 35-01-206-03   10,79   3,35   3,99 

14566 35-01-206-04   9,82   3,26   3,93 

14567 35-01-206-05   9,26   3,20   3,87 

14568 35-01-206-06   9,01   3,26   3,84 

14569 35-01-206-07   8,49   3,30   3,81 

14570 35-01-206-08   8,46   3,46   3,80 

Таблица 35-01-207 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм снизу вверх вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
до 6 м

2
 

14571 35-01-207-01   5,62   2,77   4,64 

14572 35-01-207-02   6,05   2,79   4,63 

14573 35-01-207-03   5,74   3,25   4,24 

14574 35-01-207-04   5,60   3,17   4,18 

14575 35-01-207-05   5,62   3,13   4,03 

14576 35-01-207-06   5,74   3,20   3,95 

14577 35-01-207-07   5,57   3,07   3,90 

14578 35-01-207-08   5,74   3,17   3,84 

Таблица 35-01-208 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм снизу вверх вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 6 до 8 м

2
 

14579 35-01-208-01   5,74   2,78   4,64 

14580 35-01-208-02   6,11   2,80   4,63 

14581 35-01-208-03   5,77   3,30   4,25 

14582 35-01-208-04   5,65   3,19   4,19 

14583 35-01-208-05   5,66   3,15   4,05 

14584 35-01-208-06   5,77   3,22   3,97 

14585 35-01-208-07   5,61   3,10   3,92 

14586 35-01-208-08   5,77   3,19   3,85 

Таблица 35-01-209 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм снизу вверх вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 8 до 10 м

2
 

14587 35-01-209-01   5,78   2,80   4,63 

14588 35-01-209-02   6,08   2,80   4,63 

14589 35-01-209-03   5,80   3,31   4,29 

14590 35-01-209-04   5,69   3,20   4,22 

14591 35-01-209-05   5,68   3,15   4,07 

14592 35-01-209-06   5,79   3,23   3,99 

14593 35-01-209-07   5,61   3,10   3,93 

14594 35-01-209-08   5,78   3,19   3,86 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 35-01-210 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм снизу вверх вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 10 до 12 м

2
 

14595 35-01-210-01   5,81   2,83   4,63 

14596 35-01-210-02   6,09   2,81   4,62 

14597 35-01-210-03   5,82   3,34   4,32 

14598 35-01-210-04   5,73   3,25   4,26 

14599 35-01-210-05   5,71   3,20   4,09 

14600 35-01-210-06   5,78   3,23   4,00 

14601 35-01-210-07   5,63   3,10   3,94 

14602 35-01-210-08   5,79   3,18   3,87 

Таблица 35-01-211 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм снизу вверх вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 12 до 16 м

2
 

14603 35-01-211-01   5,82   2,87   4,57 

14604 35-01-211-02   6,14   2,81   4,55 

14605 35-01-211-03   5,83   3,36   4,25 

14606 35-01-211-04   5,77   3,27   4,19 

14607 35-01-211-05   5,74   3,22   4,05 

14608 35-01-211-06   5,82   3,24   3,97 

14609 35-01-211-07   5,66   3,12   3,92 

14610 35-01-211-08   5,80   3,20   3,85 

Таблица 35-01-212 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм снизу вверх вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 16 до 20 м

2
 

14611 35-01-212-01   5,88   2,87   4,57 

14612 35-01-212-02   6,15   2,81   4,55 

14613 35-01-212-03   5,87   3,37   4,26 

14614 35-01-212-04   5,80   3,28   4,20 

14615 35-01-212-05   5,75   3,22   4,06 

14616 35-01-212-06   5,84   3,25   3,98 

14617 35-01-212-07   5,67   3,12   3,92 

14618 35-01-212-08   5,81   3,21   3,86 

Таблица 35-01-213 Пpoxoждeниe нaклoнныx 
выpaбoтoк свыше 45 гpaдуcoв и иx coпpяжeний 
взpывным cпocoбoм снизу вверх вниз в шахтах, 
опасных по метану или пыли, площадью сечения 
от 20 до 40 м

2
 

14619 35-01-213-01   5,77   2,75   4,63 

14620 35-01-213-02   6,11   2,79   4,62 

14621 35-01-213-03   5,70   3,35   4,49 

14622 35-01-213-04   5,56   3,26   4,49 

14623 35-01-213-05   5,51   3,20   4,33 

14624 35-01-213-06   5,53   3,26   4,28 

14625 35-01-213-07   5,52   3,30   4,22 

14626 35-01-213-08   5,60   3,46   4,17 

Подраздел 1.9. РАЗРЕЗНЫЕ ПЕЧИ И ПРОСЕКИ С 
ПОСТОЯННЫМИ КРЕПЯМИ. 

Таблица 35-01-223 Пpoxoждeниe и постоянное 
крепление разрезных печей и просеков 

14627 35-01-223-01   7,20   3,89   4,64 

14628 35-01-223-02   6,96   3,83   4,62 

14629 35-01-223-03   6,77   3,80   4,62 

14630 35-01-223-04   7,37   3,89   4,65 

14631 35-01-223-05   7,07   3,83   4,64 

14632 35-01-223-06   6,90   3,80   4,63 

14633 35-01-223-07   6,58   4,07   4,66 

14634 35-01-223-08   6,43   3,97   4,65 

14635 35-01-223-09   6,27   3,91   4,64 

14636 35-01-223-10   9,22   5,87   4,68 

14637 35-01-223-11   9,24   5,87   4,67 

14638 35-01-223-12   9,18   5,87   4,66 

14639 35-01-223-13   9,11   5,87   3,86 

14640 35-01-223-14   9,06   5,87   3,86 

14641 35-01-223-15   8,97   5,87   3,86 

14642 35-01-223-16   8,61   5,87   3,86 

14643 35-01-223-17   10,20   5,87   4,64 

14644 35-01-223-18   10,20   5,87   4,61 

14645 35-01-223-19   10,38   5,87   4,63 

14646 35-01-223-20   10,49   5,87   4,64 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14647 35-01-223-21   10,50   5,87   4,61 

Подраздел 1.10 КОТЛОВАНЫ ОБРАТНЫХ СВОДОВ. 

Таблица 35-01-233 Разработка котлованов для 
обратных сводов 

14648 35-01-233-01   8,05      4,94 

14649 35-01-233-02   7,13      4,74 

14650 35-01-233-03   7,20      4,71 

Подраздел 1.11 КАМЕРЫ. 

Таблица 35-01-243 Прохождение камер площадью 
сечения 16,1 м

2
 и выше 

14651 35-01-243-01   8,37   6,90   4,94 

14652 35-01-243-02   7,58      4,75 

14653 35-01-243-03   7,44      4,78 

Таблица 35-01-244 Прохождение камер взрывным 
способом в шахтах, не опасных по метану или 
пыли, площадью сечения от 16 до 20 м

2
 

14654 35-01-244-01   5,37   2,91   4,46 

14655 35-01-244-02   4,92   3,36   4,37 

14656 35-01-244-03   4,81   3,28   4,35 

14657 35-01-244-04   4,72   3,75   4,32 

14658 35-01-244-05   4,59   3,71   4,51 

14659 35-01-244-06   4,58   3,77   4,50 

14660 35-01-244-07   4,56   3,66   4,50 

14661 35-01-244-08   4,55   3,72   4,48 

Таблица 35-01-245 Прохождение камер взрывным 
способом в шахтах, не опасных по метану или 
пыли, площадью сечения от 20 до 40 м

2
 

14662 35-01-245-01   5,39   2,75   4,46 

14663 35-01-245-02   4,95   3,17   4,38 

14664 35-01-245-03   4,88   3,30   4,35 

14665 35-01-245-04   4,77   3,75   4,32 

14666 35-01-245-05   4,71   3,72   4,24 

14667 35-01-245-06   4,67   3,76   4,23 

14668 35-01-245-07   4,64   3,76   4,22 

14669 35-01-245-08   4,62   3,87   4,22 

Таблица 35-01-246 Прохождение камер взрывным 
способом в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 40 до 60 м
2
 

14670 35-01-246-01   5,85   2,79   3,99 

14671 35-01-246-02   5,04   3,27   4,06 

14672 35-01-246-03   4,94   3,36   4,07 

14673 35-01-246-04   4,79   3,79   4,10 

14674 35-01-246-05   4,92   3,74   4,28 

14675 35-01-246-06   4,89   3,78   4,27 

14676 35-01-246-07   4,85   3,77   4,27 

14677 35-01-246-08   4,83   3,86   4,26 

Таблица 35-01-247 Прохождение камер взрывным 
способом в шахтах, не опасных по метану или 
пыли, площадью сечения свыше 60 м

2
 

14678 35-01-247-01   5,37   2,83   4,45 

14679 35-01-247-02   4,99   3,27   4,39 

14680 35-01-247-03   4,94   3,36   4,37 

14681 35-01-247-04   4,82   3,77   4,33 

14682 35-01-247-05   4,94   3,75   4,28 

14683 35-01-247-06   4,91   3,79   4,27 

14684 35-01-247-07   4,87   3,78   4,27 

14685 35-01-247-08   4,86   3,87   4,26 

Таблица 35-01-248 Прохождение камер взрывным 
способом в шахтах, опасных по метану или пыли 

14686 35-01-248-01   5,37   2,91   4,46 

14687 35-01-248-02   5,30   3,30   4,49 

14688 35-01-248-03   4,93   3,37   4,35 

14689 35-01-248-04   4,80   3,37   4,32 

14690 35-01-248-05   4,72   3,44   4,24 

14691 35-01-248-06   4,57   3,50   4,24 

14692 35-01-248-07   4,50   3,51   4,24 

14693 35-01-248-08   4,48   3,60   4,23 

14694 35-01-248-09   5,22   2,75   4,33 

14695 35-01-248-10   4,94   3,19   4,38 

14696 35-01-248-11   4,87   3,32   4,35 

14697 35-01-248-12   4,74   3,38   4,32 

14698 35-01-248-13   4,64   3,45   4,26 

14699 35-01-248-14   4,60   3,53   4,25 

14700 35-01-248-15   4,57   3,66   4,24 

14701 35-01-248-16   4,57   3,81   4,24 
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Таблица 35-01-249 Прохождение камер взрывным 
способом в шахтах, опасных по метану или пыли 

14702 35-01-249-01   5,27   2,79   4,33 

14703 35-01-249-02   4,97   3,29   4,38 

14704 35-01-249-03   4,90   3,38   4,36 

14705 35-01-249-04   4,77   3,41   4,32 

14706 35-01-249-05   4,67   3,47   4,26 

14707 35-01-249-06   4,62   3,53   4,26 

14708 35-01-249-07   4,62   3,66   4,25 

14709 35-01-249-08   4,61   3,80   4,25 

14710 35-01-249-09   5,26   2,83   4,37 

14711 35-01-249-10   4,98   3,29   4,39 

14712 35-01-249-11   4,93   3,37   4,37 

14713 35-01-249-12   4,79   3,41   4,33 

14714 35-01-249-13   4,69   3,48   4,27 

14715 35-01-249-14   4,66   3,53   4,26 

14716 35-01-249-15   4,64   3,67   4,25 

14717 35-01-249-16   4,63   3,80   4,25 

Подраздел 1.12 РАСШИРЕНИЕ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК. 

Таблица 35-01-259 Расширение горизонтальных и 
наклонных выработок 

14718 35-01-259-01   7,43      4,94 

14719 35-01-259-02   7,58      4,94 

14720 35-01-259-03   7,75      4,94 

14721 35-01-259-04   7,19      4,74 

14722 35-01-259-05   7,07      4,76 

14723 35-01-259-06   7,10      4,75 

14724 35-01-259-07   7,12      4,74 

Подраздел 1.13 УСТРОЙСТВО 
ВОДОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕС. 

Таблица 35-01-269 Устройство 
водораспылительных завес в горизонтальных и 
наклонных выработках 

14725 35-01-269-01   6,41   3,06    

14726 35-01-269-02   6,42   3,06    

14727 35-01-269-03   6,36   3,05    

14728 35-01-269-04   6,33   3,04    

14729 35-01-269-05   6,41   3,06    

14730 35-01-269-06   6,40   3,06    

14731 35-01-269-07   6,35   3,05    

14732 35-01-269-08   6,33   3,04    

14733 35-01-269-09   6,41   3,06    

Подраздел 1.14 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И 

ИХ УСТЬЕВ. 

Таблица 35-01-279 Установка временной крепи в 
устьях вертикальных стволов металлическими 
кольцами без оставления колец за постоянной 
крепью 

14734 35-01-279-01   4,64   4,26   4,52 

14735 35-01-279-02   5,38   4,69   4,52 

14736 35-01-279-03   5,63   4,75   4,52 

14737 35-01-279-04   4,64   4,24   4,52 

14738 35-01-279-05   5,39   4,68   4,52 

14739 35-01-279-06   5,66   4,75   4,52 

14740 35-01-279-07   4,58   4,19   4,52 

14741 35-01-279-08   5,33   4,61   4,52 

14742 35-01-279-09   6,18   5,74   4,52 

14743 35-01-279-10   4,60   4,18   4,52 

14744 35-01-279-11   5,38   4,62   4,52 

14745 35-01-279-12   5,68   4,69   4,52 

14746 35-01-279-13   4,59   4,18   4,51 

14747 35-01-279-14   5,37   4,61   4,52 

14748 35-01-279-15   5,60   4,63   4,52 

Таблица 35-01-280 Установка временной крепи в 
устьях вертикальных стволов металлическими 
кольцами с оставлением колец за постоянной 
крепью 

14749 35-01-280-01   4,66   4,20   4,52 

14750 35-01-280-02   4,68   4,53   4,52 

14751 35-01-280-03   4,66   4,20   4,52 

14752 35-01-280-04   4,67   4,52   4,51 

14753 35-01-280-05   4,59   4,15   4,51 

14754 35-01-280-06   4,60   4,45   4,52 

14755 35-01-280-07   4,60   4,14   4,52 

№ 
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Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14756 35-01-280-08   4,51   4,34   4,52 

14757 35-01-280-09   4,56   4,13   4,52 

14758 35-01-280-10   4,59   4,43   4,52 

Таблица 35-01-281 Установка временной крепи в 
вертикальных стволах металлическими кольцами 
без оставления колец за постоянной крепью 

14759 35-01-281-01   4,76   4,30   4,52 

14760 35-01-281-02   5,58   4,76   4,51 

14761 35-01-281-03   5,80   4,80   4,51 

14762 35-01-281-04   4,77   4,29   4,52 

14763 35-01-281-05   5,59   4,75   4,52 

14764 35-01-281-06   5,89   4,84   4,52 

14765 35-01-281-07   4,72   4,25   4,52 

14766 35-01-281-08   5,51   4,68   4,52 

14767 35-01-281-09   5,82   4,77   4,52 

14768 35-01-281-10   4,65   4,20   4,52 

14769 35-01-281-11   5,44   4,61   4,52 

14770 35-01-281-12   5,72   4,68   4,52 

14771 35-01-281-13   4,65   4,19   4,52 

14772 35-01-281-14   5,44   4,58   4,52 

14773 35-01-281-15   5,73   4,65   4,52 

Таблица 35-01-282 Установка временной крепи в 
вертикальных стволах металлическими кольцами с 
оставлением колец за постоянной крепью 

14774 35-01-282-01   4,76   4,25   4,52 

14775 35-01-282-02   4,77   4,59   4,52 

14776 35-01-282-03   4,77   4,24   4,52 

14777 35-01-282-04   4,77   4,58   4,52 

14778 35-01-282-05   4,70   4,20   4,51 

14779 35-01-282-06   4,69   4,51   4,51 

14780 35-01-282-07   4,61   4,16   4,51 

14781 35-01-282-08   4,64   4,46   4,51 

14782 35-01-282-09   4,58   4,13   4,52 

14783 35-01-282-10   4,61   4,43   4,52 

Подраздел 1.15. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ 

ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, 
БУНКЕРОВ КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, 

ПИТАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРА. 

Таблица 35-01-292 Установка временной 
металлической арочной крепи в бетоне в 
сопряжениях стволов с околоствольными дворами 
в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 

14784 35-01-292-01   7,91   6,19   4,52 

14785 35-01-292-02   7,76   6,20   4,52 

Таблица 35-01-293 Установка временной 
металлической арочной крепи без оставления арок 
в бетоне в сопряжениях стволов с 
околоствольными дворами 

14786 35-01-293-01   8,67   6,15   4,52 

14787 35-01-293-02   9,01   5,99   4,51 

14788 35-01-293-03   8,85   6,19   4,52 

14789 35-01-293-04   9,30   6,01   4,52 

14790 35-01-293-05   8,82   6,16   4,52 

14791 35-01-293-06   9,10   6,00   4,52 

14792 35-01-293-07   8,86   6,14   4,52 

14793 35-01-293-08   9,18   6,00   4,51 

14794 35-01-293-09   5,61   4,41   4,51 

14795 35-01-293-10   6,07   4,42   4,51 

Таблица 35-01-294 Установка временной крепи из 
металлических арок на штангах в сопряжениях 
вертакальных стволов с околоствольными 
дворами 

14796 35-01-294-01   10,10   6,11   3,72 

14797 35-01-294-02   9,01   5,72   3,71 

14798 35-01-294-03   10,89   6,16   3,73 

14799 35-01-294-04   9,73   5,81   3,72 

14800 35-01-294-05   12,14   6,22   3,75 

14801 35-01-294-06   9,82   6,27   3,73 

14802 35-01-294-07   12,29   6,19   3,76 

14803 35-01-294-08   10,85   5,90   3,73 

14804 35-01-294-09   12,00   5,93   3,79 

14805 35-01-294-10   11,12   5,91   3,73 

14806 35-01-294-11   10,09   5,97   3,89 

14807 35-01-294-12   10,51   5,77   3,73 

14808 35-01-294-13   10,05   5,97   3,89 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14809 35-01-294-14   11,21   5,79   3,74 

14810 35-01-294-15   6,15   4,42   3,80 

14811 35-01-294-16   6,66   4,54   3,76 

Таблица 35-01-295 Временные крепи камер 
дробильных установок, питателей и транспортера 

14812 35-01-295-01   7,16   6,84   4,07 

14813 35-01-295-02   7,13   6,82   4,03 

Таблица 35-01-296 Установка временной крепи из 
штанг в сопряжениях вертикальных стволов с 
околоствольными дворами, камерах загрузочных 
устройств камерах дробильных установок питателя 
и транспортера 

14814 35-01-296-01   6,34   3,38   3,74 

14815 35-01-296-02   5,95   2,99   3,74 

14816 35-01-296-03   5,93   2,99   3,74 

14817 35-01-296-04   5,52   2,84   3,74 

14818 35-01-296-05   5,56   2,93   3,73 

14819 35-01-296-06   7,07   2,85    

14820 35-01-296-07   7,79   2,99    

14821 35-01-296-08   7,96   3,00    

14822 35-01-296-09   6,88   2,84    

14823 35-01-296-10   7,01   2,94    

Таблица 35-01-297 Установка временных 
металлических арочных крепей в камерах 
загрузочных устройств 

14824 35-01-297-01   10,92   3,38   3,72 

14825 35-01-297-02 ÷ 03   8,40   2,99   3,71 

14826 35-01-297-04   4,62   2,84   3,71 

14827 35-01-297-05   4,32   2,93   3,71 

Таблица 35-01-298 Установка временной крепи из 
металлических колец в приемных бункерах 
круглого сечения 

14828 35-01-298-01   7,16   5,27   4,52 

14829 35-01-298-02   7,79   5,49   4,52 

14830 35-01-298-03   7,98   5,61   4,52 

Подраздел 1.16 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК 

ДО 30 ГРАДУСОВ. 

Таблица 35-01-308 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной каменной крепи со 
сводчатым перекрытием в породах с 
коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 

14831 35-01-308-01   8,93   6,86   4,52 

14832 35-01-308-02   8,70   6,39   4,52 

14833 35-01-308-03   8,97   6,41   4,52 

14834 35-01-308-04   8,16   6,87   4,52 

14835 35-01-308-05   8,04   6,47   4,52 

14836 35-01-308-06   8,53   6,49   4,52 

Таблица 35-01-309 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной каменной крепи со 
сводчатым перекрытием в породах с 
коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления 
арок в бетоне 

14837 35-01-309-01   7,88   6,59   4,52 

14838 35-01-309-02   7,42   6,40   4,52 

14839 35-01-309-03   7,98   6,42   4,52 

14840 35-01-309-04   8,13   6,44   4,52 

14841 35-01-309-05   7,99   6,23   4,52 

14842 35-01-309-06   8,28   6,23   4,52 

14843 35-01-309-07   8,70   6,25   4,52 

14844 35-01-309-08   8,66   6,27   4,52 

14845 35-01-309-09   9,10   6,32   4,51 

14846 35-01-309-10   8,53   6,24   4,51 

14847 35-01-309-11   8,52   6,26   4,51 

Таблица 35-01-310 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной каменной крепи со 
сводчатым перекрытием 

14848 35-01-310-01   7,74   5,76   4,52 

14849 35-01-310-02   7,72   5,76   4,52 

14850 35-01-310-03   7,86   5,77   4,52 

14851 35-01-310-04   8,08   5,78   4,52 

14852 35-01-310-05   8,07   5,78   4,52 

14853 35-01-310-06   8,11   5,79   4,52 

14854 35-01-310-07   8,55   5,80   4,52 
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14855 35-01-310-08   8,54   5,80   4,52 

14856 35-01-310-09   8,65   5,82   4,51 

14857 35-01-310-10 ÷ 11   8,94   5,89   4,51 

14858 35-01-310-12   9,08   5,91   4,51 

14859 35-01-310-13   10,01   5,87   4,52 

14860 35-01-310-14   9,49   5,87   4,51 

14861 35-01-310-15   9,72   5,89   4,51 

Таблица 35-01-311 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной каменной крепи со 
сводчатым перекрытием без оставления арок в 
бетоне 

14862 35-01-311-01   9,91   5,97   4,52 

14863 35-01-311-02   10,91   5,97   4,51 

14864 35-01-311-03   11,36   6,02   4,51 

14865 35-01-311-04   9,63   5,97   4,52 

14866 35-01-311-05   10,68   6,01   4,52 

14867 35-01-311-06   10,79   6,03   4,51 

14868 35-01-311-07   9,60   5,96   4,51 

14869 35-01-311-08   11,04   6,01   4,52 

14870 35-01-311-09   11,20   6,03   4,52 

Таблица 35-01-312 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной арочной металлической 
крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 
0,6 

14871 35-01-312-01   7,59   6,18   4,52 

14872 35-01-312-02   7,55   6,20   4,52 

Таблица 35-01-313 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной каменной крепи с 
плоским перекрытием 

14873 35-01-313-01   7,75   5,84   4,51 

14874 35-01-313-02   7,58   5,84   4,52 

14875 35-01-313-03   7,77   5,82   4,51 

14876 35-01-313-04   7,30   5,83   4,52 

14877 35-01-313-05   7,24   5,83   4,52 

14878 35-01-313-06   7,29   5,80   4,51 

14879 35-01-313-07   7,54   5,84   4,52 

14880 35-01-313-08   7,44   5,84   4,51 

14881 35-01-313-09   7,66   5,83   4,52 

14882 35-01-313-10   7,60   5,86   4,52 

14883 35-01-313-11   7,54   5,86   4,52 

14884 35-01-313-12   7,75   5,86   4,51 

Таблица 35-01-314 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной каменной крепи со 
сводчатым перекрытием и обратным сводом в 
породах с коэффициентом крепости 2-3 

14885 35-01-314-01   7,83   5,79   4,52 

14886 35-01-314-02   8,22   5,85   4,52 

14887 35-01-314-03   8,76   5,89   4,52 

14888 35-01-314-04   8,96   5,90   4,52 

14889 35-01-314-05   9,58   5,90   4,52 

Таблица 35-01-315 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной металлобетонной крепи 
со сводчатым перекрытием в породах с 
коэффициентом крепости 2-6 

14890 35-01-315-01   6,87   5,76   4,52 

14891 35-01-315-02   6,88   5,78   4,52 

14892 35-01-315-03   7,01   5,81   4,51 

14893 35-01-315-04   7,05   5,80   4,51 

14894 35-01-315-05   7,07   5,85   4,51 

14895 35-01-315-06   7,22   5,88   4,51 

14896 35-01-315-07   7,21   5,87   4,51 

Таблица 35-01-316 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов при постоянной арочной крепи из 
сборных железобетонных тюбингов с 
коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5 

14897 35-01-316-01   6,19   6,11   4,52 

14898 35-01-316-02   6,22   6,13   4,51 

14899 35-01-316-03   7,50   5,99   4,52 

14900 35-01-316-04   7,49   5,99   4,52 

14901 35-01-316-05   7,48   5,99   4,52 
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Таблица 35-01-317 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 13 - 30 градусов при 
постоянной каменной крепи с плоским 
перекрытием 

14902 35-01-317-01   7,83   5,84   4,52 

14903 35-01-317-02   7,63   5,84   4,51 

14904 35-01-317-03   7,78   5,83   4,52 

14905 35-01-317-04   7,42   5,84   4,52 

14906 35-01-317-05   7,33   5,83   4,52 

14907 35-01-317-06   7,08   5,82   4,52 

14908 35-01-317-07   7,65   5,84   4,52 

14909 35-01-317-08   7,54   5,84   4,52 

14910 35-01-317-09   7,77   5,83   4,51 

14911 35-01-317-10   7,72   5,87   4,52 

14912 35-01-317-11   7,67   5,86   4,52 

14913 35-01-317-12   7,89   5,86   4,52 

Таблица 35-01-318 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 13 - 30 градусов при 
постоянной каменной крепи со сводчатым 
перекрытием 

14914 35-01-318-01   7,97   5,76   4,52 

14915 35-01-318-02   7,96   5,76   4,52 

14916 35-01-318-03   8,10   5,77   4,52 

14917 35-01-318-04 ÷ 05   8,33   5,78   4,52 

14918 35-01-318-06   8,36   5,79   4,52 

14919 35-01-318-07   8,83   5,80   4,52 

14920 35-01-318-08   8,85   5,80   4,52 

14921 35-01-318-09   8,94   5,82   4,51 

14922 35-01-318-10   9,27   5,89   4,51 

14923 35-01-318-11   9,23   5,89   4,51 

14924 35-01-318-12   9,40   5,91   4,51 

14925 35-01-318-13   10,34   5,87   4,51 

14926 35-01-318-14   9,83   5,87   4,51 

14927 35-01-318-15   10,07   5,89   4,51 

Таблица 35-01-319 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 13 - 30 градусов при 
постоянной каменной крепи со сводчатым 
перекрытием и обратным сводом в породах с 
коэффициентом крепости 2 -3 

14928 35-01-319-01   8,08   5,79   4,52 

14929 35-01-319-02   8,47   5,85   4,52 

14930 35-01-319-03   9,07   5,89   4,52 

14931 35-01-319-04   9,26   5,90   4,52 

14932 35-01-319-05   9,89   5,90   4,52 

Таблица 35-01-320 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 13 - 30 градусов при 
постоянной металлобетонной крепи со сводчатым 
перекрытием в породах с коэффициентом крепости 
2 - 6 

14933 35-01-320-01   7,13   5,76   4,52 

14934 35-01-320-02   7,15   5,78   4,52 

14935 35-01-320-03   7,29   5,81   4,51 

14936 35-01-320-04   7,34   5,80   4,51 

14937 35-01-320-05   7,43   5,85   4,51 

14938 35-01-320-06   7,61   5,88   4,51 

14939 35-01-320-07   7,60   5,87   4,51 

Таблица 35-01-321 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках при 
постоянной раммной крепи с плоским перекрытием 
в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5 

14940 35-01-321-01   6,47   6,35   4,51 

14941 35-01-321-02   6,47   6,35   4,52 

14942 35-01-321-03   6,18   6,06   4,51 

14943 35-01-321-04   7,24   6,04   4,52 

14944 35-01-321-05   7,25   6,04   4,52 

14945 35-01-321-06   7,29   6,06   4,52 

14946 35-01-321-07 ÷ 08   7,38   6,04   4,52 

14947 35-01-321-09   7,35   6,06   4,52 

Таблица 35-01-322 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 30 
градусов при постоянной рамной крепи с плоским 
перекрытием в породах с коэффициентом крепости 
2 -9 

14948 35-01-322-01   5,87   5,77   4,51 

14949 35-01-322-02   5,86   5,77   4,51 

14950 35-01-322-03   5,87   5,77   4,51 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

14951 35-01-322-04   5,90   5,79   4,51 

14952 35-01-322-05   5,94   5,82   4,51 

14953 35-01-322-06   5,97   5,85   4,51 

Таблица 35-01-323 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках при 
постоянной арочной металлической крепи в 
породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 

14954 35-01-323-01   5,96   5,90   4,51 

14955 35-01-323-02   5,98   5,91   4,52 

14956 35-01-323-03   6,01   5,94   4,51 

14957 35-01-323-04   7,18   5,95   4,52 

14958 35-01-323-05 ÷ 06   7,17   5,97   4,52 

14959 35-01-323-07   7,33   5,95   4,52 

14960 35-01-323-08   7,32   5,97   4,52 

14961 35-01-323-09   7,27   5,93   4,52 

Таблица 35-01-324 Установка временной крепи в 
горизонтальных и наклонных выработках до 30 
градусов при постоянной арочной металлической 
крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9 

14962 35-01-324-01   5,88   5,78   4,51 

14963 35-01-324-02   5,89   5,79   4,51 

14964 35-01-324-03   5,93   5,83   4,51 

14965 35-01-324-04   5,94   5,82   4,51 

14966 35-01-324-05   6,00   5,88   4,51 

14967 35-01-324-06   6,04   5,93   4,51 

14968 35-01-324-07   6,04   5,92   4,51 

Подраздел 1.17 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ 
ВЫРАБОТОК СВЫШЕ 30 ГРАДУСОВ. 

Таблица 35-01-334 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 13-45 градусов, 
проходимых сверху вниз при постоянной каменной 
крепи с плоским перекрытием 

14969 35-01-334-01   7,77   5,73   4,52 

14970 35-01-334-02   7,82   5,72   4,52 

14971 35-01-334-03   7,92   5,68   4,51 

14972 35-01-334-04   7,52   5,75   4,52 

14973 35-01-334-05   7,41   5,73   4,52 

14974 35-01-334-06   7,37   5,72   4,51 

14975 35-01-334-07   7,64   5,79   4,52 

14976 35-01-334-08   7,53   5,78   4,52 

14977 35-01-334-09   7,28   5,75   4,51 

14978 35-01-334-10   7,63   5,73   4,52 

14979 35-01-334-11   7,51   5,71   4,52 

14980 35-01-334-12   7,74   5,69   4,52 

14981 35-01-334-13   8,03   5,64   4,52 

14982 35-01-334-14   7,98   5,57   4,52 

14983 35-01-334-15   7,97   5,54   4,52 

14984 35-01-334-16   8,42   5,65   4,52 

14985 35-01-334-17   8,38   5,59   4,52 

14986 35-01-334-18   8,44   5,56   4,51 

Таблица 35-01-335 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 31-45 градусов, 
проходимых сверху вниз при постоянной каменной 
крепи со сводчатым перекрытием 

14987 35-01-335-01   8,05   5,68   4,52 

14988 35-01-335-02   8,06   5,68   4,52 

14989 35-01-335-03   8,15   5,67   4,52 

14990 35-01-335-04   8,39   5,69   4,52 

14991 35-01-335-05   8,38   5,69   4,52 

14992 35-01-335-06   8,41   5,69   4,52 

14993 35-01-335-07   8,88   5,71   4,52 

14994 35-01-335-08   8,86   5,71   4,52 

14995 35-01-335-09   8,95   5,72   4,52 

14996 35-01-335-10   9,24   5,79   4,52 

14997 35-01-335-11   9,25   5,79   4,52 

14998 35-01-335-12   9,37   5,80   4,52 

14999 35-01-335-13   10,33   5,79   4,52 

15000 35-01-335-14   9,85   5,79   4,52 

15001 35-01-335-15   10,03   5,80   4,52 

Таблица 35-01-336 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 31-45 градусов, 
проходимых сверху вниз при постоянной 
деревянной рамной крепи с плоским перекрытием 
в породах коэффициент крепости 2-20 

15002 35-01-336-01   6,69   5,52   4,52 

15003 35-01-336-02   6,20   5,37   4,52 
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15004 35-01-336-03   6,29   5,67   4,52 

15005 35-01-336-04   6,29   5,72   4,52 

15006 35-01-336-05   6,31   5,73   4,52 

Таблица 35-01-337 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 31-45 градусов, 
проходимых сверху вниз при постоянной 
металлической арочной крепи в породах 
коэффициент крепости 2-20 

15007 35-01-337-01   6,26   5,67   4,52 

15008 35-01-337-02   6,26   5,69   4,52 

15009 35-01-337-03   6,30   5,72   4,52 

15010 35-01-337-04   6,29   5,72   4,52 

15011 35-01-337-05   6,29   5,78   4,52 

15012 35-01-337-06   6,30   5,74   4,52 

15013 35-01-337-07   6,32   5,81   4,51 

Таблица 35-01-338 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 31-45 градусов, 
проходимых снизу вверх при постоянной каменной 
крепи с плоским перекрытием 

15014 35-01-338-01   9,39   5,72   4,51 

15015 35-01-338-02   9,56   5,71   4,52 

15016 35-01-338-03   9,97   5,66   4,52 

15017 35-01-338-04   9,05   5,75   4,52 

15018 35-01-338-05   9,27   5,72   4,52 

15019 35-01-338-06   9,55   5,70   4,52 

15020 35-01-338-07   9,33   5,72   4,51 

15021 35-01-338-08   9,52   5,71   4,52 

15022 35-01-338-09   9,91   5,66   4,52 

15023 35-01-338-10   9,01   5,75   4,52 

15024 35-01-338-11   9,27   5,72   4,52 

15025 35-01-338-12   9,51   5,70   4,52 

Таблица 35-01-339 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 31-45 градусов, 
проходимых снизу вверх при постоянной каменной 
крепи со сводчатым перекрытием 

15026 35-01-339-01   10,12   5,75   4,52 

15027 35-01-339-02   10,34   5,73   4,52 

15028 35-01-339-03   10,66   5,73   4,51 

15029 35-01-339-04   9,94   5,77   4,52 

15030 35-01-339-05   10,21   5,75   4,52 

15031 35-01-339-06   10,50   5,74   4,51 

Таблица 35-01-340 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 31-45 градусов, 
проходимых снизу вверх при постоянной 
деревянной рамной крепи с плоским перекрытием 

15032 35-01-340-01   10,01   5,59   4,52 

15033 35-01-340-02   10,22   5,56   4,51 

15034 35-01-340-03   9,53   5,64   4,52 

15035 35-01-340-04   9,84   5,60   4,51 

15036 35-01-340-05   8,92   5,83   4,52 

15037 35-01-340-06   9,17   5,82   4,52 

Таблица 35-01-341 Установка временной крепи в 
наклонных выработках 31-45 градусов, 
проходимых снизу вверх при постоянной арочной 
металлической крепи 

15038 35-01-341-01   9,67   5,76   4,52 

15039 35-01-341-02   9,92   5,74   4,52 

15040 35-01-341-03   9,30   5,78   4,52 

15041 35-01-341-04   9,59   5,76   4,52 

Таблица 35-01-342 Установка временной крепи в 
наклонных выработках свыше 30 градусов, 
проходимых сверху вниз при постоянной рамной 
крепи с плоским перекрытием в породах с 
коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 

15042 35-01-342-01 ÷ 02   7,50   6,04   4,52 

15043 35-01-342-03   7,49   6,06   4,51 

15044 35-01-342-04   7,81   6,04   4,52 

15045 35-01-342-05   8,13   6,04   4,52 

15046 35-01-342-06   8,06   6,06   4,52 

Таблица 35-01-343 Установка временной крепи в 
наклонных выработках, проходимых сверху вниз 
при постоянной металлической арочной крепи в 
породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 

15047 35-01-343-01   7,31   5,94   4,52 

15048 35-01-343-02   7,30   5,96   4,51 

15049 35-01-343-03   7,30   5,96   4,52 

15050 35-01-343-04   7,61   5,94   4,52 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
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риалы 

Эксплу-
атация 
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1 2 3 4 5 

15051 35-01-343-05   7,61   5,96   4,51 

15052 35-01-343-06   7,60   5,96   4,52 

Таблица 35-01-344 Установка временной крепи в 
наклонных выработках и скатах, свыше 45 
градусов, проходимых снизу вверх при постоянной 
рамной крепи 

15053 35-01-344-01   9,01   5,63   4,52 

15054 35-01-344-02   9,23   5,60   4,52 

15055 35-01-344-03   8,38   5,71   4,52 

15056 35-01-344-04   8,58   5,69   4,52 

Подраздел 1.18 ВРЕМЕННЫЕ ЗАБОЙЩИЦКАЯ 
КРЕПЬ УГОЛЬНЫХ ЗАБОЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И 

НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК. 

Таблица 35-01-354 Установка временной 
забойщицкой крепи в угольных забоях 
горизонтальных и наклонных выработках 

15057 35-01-354-01   8,63   5,87   4,51 

15058 35-01-354-02   8,39   5,87   4,51 

15059 35-01-354-03   7,66   5,87   4,52 

15060 35-01-354-04   8,85   5,87   4,51 

15061 35-01-354-05   8,57   5,87   4,51 

15062 35-01-354-06   7,88   5,87   4,52 

15063 35-01-354-07   9,11   5,87    

15064 35-01-354-08   8,80   5,87    

15065 35-01-354-09   8,06   5,87    

15066 35-01-354-10   9,52   5,87    

15067 35-01-354-11   9,19   5,87    

15068 35-01-354-12   8,40   5,87    

Подраздел 1.19 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР ПРИ 
ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ СО СВОДЧАТЫМ 

ПЕРЕКРЫТИЕМ. 

Таблица 35-01-364 Установка временной крепи в 
камерах при постоянной каменной крепи со 
сводчатым перекрытием 

15069 35-01-364-01   7,82   6,04   4,52 

15070 35-01-364-02   8,55   6,11   4,52 

15071 35-01-364-03   8,43   5,91   4,52 

15072 35-01-364-04   9,08   5,89   4,52 

15073 35-01-364-05   9,04   5,91   4,52 

15074 35-01-364-06   8,00   6,04   4,52 

15075 35-01-364-07   8,94   6,12   4,51 

15076 35-01-364-08   9,19   5,92   4,52 

15077 35-01-364-09   10,26   5,91   4,52 

15078 35-01-364-10   9,99   5,93   4,51 

15079 35-01-364-11   8,05   6,05   4,52 

15080 35-01-364-12   9,01   6,14   4,52 

15081 35-01-364-13   9,44   5,92   4,52 

15082 35-01-364-14   10,81   5,92   4,52 

15083 35-01-364-15   10,94   5,94   4,52 

15084 35-01-364-16   8,26   6,09   4,52 

15085 35-01-364-17   9,38   6,18   4,52 

15086 35-01-364-18   9,93   5,93   4,52 

15087 35-01-364-19   11,47   5,94   4,52 

15088 35-01-364-20   11,47   5,97   4,52 

Таблица 35-01-365 Установка временной крепи в 
камерах при постоянной каменной крепи со 
сводчатым перекрытием площадью сечения свыше 
35 м

2
 

15089 35-01-365-01   9,03   6,08   4,52 

15090 35-01-365-02   10,17   6,16   4,52 

15091 35-01-365-03   10,81   5,95   4,52 

15092 35-01-365-04   12,03   5,98   4,51 

15093 35-01-365-05   12,29   6,01   4,52 

15094 35-01-365-06   6,83   4,83   4,52 

15095 35-01-365-07   6,71   4,48   4,52 

15096 35-01-365-08   7,09   4,40   4,51 

15097 35-01-365-09   7,23   4,10   4,52 

15098 35-01-365-10   7,54   4,11   4,51 

15099 35-01-365-11   6,87   4,72   4,52 

15100 35-01-365-12   6,49   4,39   4,52 

15101 35-01-365-13   6,88   4,31   4,51 

15102 35-01-365-14   7,03   4,05   4,51 

15103 35-01-365-15   7,15   4,05   4,51 

Таблица 35-01-366 Установка временной крепи в 
камерах при постоянной металлобетонной крепи со 
сводчатым перекрытием 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

15104 35-01-366-01   3,87   3,85   4,51 

15105 35-01-366-02 ÷ 03   3,88   3,86   4,52 

Подраздел 1.20 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (УЗЛОВ) ПРИ ПОСТОЯННОЙ 

КАМЕННОЙ КРЕПИ 

Таблица 35-01-376 Установка временной крепи в 
сопряжениях горных выработок при постоянной 
каменной крепи 

15106 35-01-376-01   7,82   5,85   4,52 

15107 35-01-376-02   9,24   6,07   4,52 

15108 35-01-376-03   9,27   6,06   4,52 

15109 35-01-376-04   8,41   5,93   4,52 

15110 35-01-376-05   9,06   5,89   4,51 

15111 35-01-376-06   9,08   5,91   4,51 

15112 35-01-376-07   9,65   5,95   4,52 

15113 35-01-376-08   11,58   5,95   4,51 

15114 35-01-376-09   10,85   5,95   4,51 

15115 35-01-376-10   10,30   5,96   4,52 

15116 35-01-376-11   11,90   5,96   4,52 

15117 35-01-376-12   11,16   5,97   4,52 

Подраздел 1.21 ЗАБИВКА ДОСОК (ПОСАДА). 

Таблица 35-01-386 Забивка посада при прохождении 
горизонтальных выработок и их сопряжений 
(узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 
0,6 с применением опережающей крепи 

15118 35-01-386-01   6,05   5,51   4,52 

15119 35-01-386-02   5,84   5,51   4,52 

15120 35-01-386-03   5,98   5,51   4,52 

15121 35-01-386-04   5,81   5,51   4,52 

Подраздел 1.22 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ 
РАЗГРУЗОЧНО-ЗАГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ 

НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ. 

Таблица 35-01-396 Установка временной крепи в 
разгрузочно-загрузочных комплексах при 
наклонных стволах 

15122 35-01-396-01   7,30   5,84   4,52 

15123 35-01-396-02   7,46   5,84   4,52 

15124 35-01-396-03   7,60   6,14   3,77 

15125 35-01-396-04   7,52   5,99   3,76 

Подраздел 1.23 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ 
СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ВРЕМЕННЫМИ 

ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ. 

Таблица 35-01-406 Оборудование наклонных 
стволов и выработок временными перилами, 
трапами, лестницами и полками 

15126 35-01-406-01   8,98   4,74   4,53 

15127 35-01-406-02   9,35   4,74   4,53 

15128 35-01-406-03   9,63   4,74   4,53 

15129 35-01-406-04   7,84   6,52   4,52 

15130 35-01-406-05   9,43   6,03   4,52 

Таблица 35-01-407 Устройство полков в выработках 

15131 35-01-407-01   8,23   6,17   4,52 

15132 35-01-407-02   8,39   6,17   4,52 

Подраздел 1.24 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ И ШУРФОВ КРУГЛОГО 

СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ. 

Таблица 35-01-417 Возведение крепи из бетона при 
неподвижной деревянной опалубке в породах с 
коэффициентом крепости 7 - 20 

15133 35-01-417-01   6,57   5,96   4,75 

15134 35-01-417-02   6,48   5,98   4,72 

15135 35-01-417-03   6,41   6,00   4,75 

15136 35-01-417-04   6,32   5,99   4,74 

15137 35-01-417-05   6,27   6,00   4,71 

Таблица 35-01-418 Возведение крепи из бетона при 
секционной опалубке 

15138 35-01-418-01   6,26   6,13   6,13 

15139 35-01-418-02   6,17   6,07   6,06 

15140 35-01-418-03   6,12   6,01   6,06 

15141 35-01-418-04   6,29   6,16   6,13 

15142 35-01-418-05   6,19   6,10   6,06 

15143 35-01-418-06   6,14   6,05   6,06 

Таблица 35-01-419 Возведение крепи из 
железобетонных тюбингов 

15144 35-01-419-01   6,50   6,24   4,52 

Таблица 35-01-420 Установка штанговых крепей 
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15145 35-01-420-01   5,25   4,52   3,66 

15146 35-01-420-02   5,32   4,43   3,66 

15147 35-01-420-03   5,37   4,51   3,66 

15148 35-01-420-04   5,44   4,40   3,66 

15149 35-01-420-05 ÷ 07   4,40   4,38   3,79 

15150 35-01-420-08   4,41   4,38   3,79 

Таблица 35-01-421 Крепление набрызгбетоном 

15151 35-01-421-01   6,89   8,08   5,92 

Таблица 35-01-422 Установка металлических 
каркасов 

15152 35-01-422-01   3,96   3,83   4,52 

Таблица 35-01-423 Установка металлических штанг 
длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных 
стволов 

15153 35-01-423-01   6,56   4,24   3,70 

15154 35-01-423-02   9,80   4,24   3,70 

Таблица 35-01-424 Устройство деформационного 
шва податливости из брусьев 

15155 35-01-424-01   6,29   5,14   4,52 

Таблица 35-01-425 Устройство деформационно-
осадочного шва из кусков твердого битума и 
металлического компенсатора 

15156 35-01-425-01   5,64   5,07   4,52 

Подраздел 1.25 ОПОРНЫЕ ВЕНЦЫ В 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛАХ. 

Таблица 35-01-435 Устройство опорных венцов из 
бетона в вертикальных стволах круглого сечения 

15157 35-01-435-01   6,63   6,05   3,87 

15158 35-01-435-02   6,68   6,05   3,86 

15159 35-01-435-03   6,38   5,78   3,78 

15160 35-01-435-04 ÷ 05   6,00   5,78   4,04 

15161 35-01-435-06   6,39   5,78   4,19 

15162 35-01-435-07 ÷ 08   6,01   5,78   4,03 

15163 35-01-435-09   6,25   5,61   3,74 

15164 35-01-435-10   5,87   5,61   4,01 

15165 35-01-435-11   5,87   5,60   4,01 

15166 35-01-435-12   6,28   5,61   3,72 

15167 35-01-435-13   5,90   5,61   3,97 

15168 35-01-435-14   5,90   5,60   3,97 

Подраздел 1.26 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ 
СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ. 

Таблица 35-01-445 Возведение крепи из бетона в 
породах с коэффициентом крепости 7 - 20 

15169 35-01-445-01   6,59   6,01   5,21 

15170 35-01-445-02   6,59   6,02   5,31 

15171 35-01-445-03   6,58   6,02   5,44 

15172 35-01-445-04   6,98   5,98   5,50 

15173 35-01-445-05   7,00   5,99   5,54 

15174 35-01-445-06   6,94   5,99   5,67 

15175 35-01-445-07   6,84   5,91   5,38 

15176 35-01-445-08   6,88   5,90   5,64 

15177 35-01-445-09   6,84   5,91   5,72 

15178 35-01-445-10   6,70   6,01   5,30 

15179 35-01-445-11   6,65   6,02   5,30 

15180 35-01-445-12   6,61   6,02   5,39 

Таблица 35-01-446 Укладка стальных верхняков в 
плоские перекрытия 

15181 35-01-446-01   14,69      4,51 

15182 35-01-446-02   14,58      4,51 

15183 35-01-446-03   14,59      4,51 

15184 35-01-446-04   14,52      4,51 

15185 35-01-446-05   14,57      4,51 

15186 35-01-446-06 ÷ 07   14,58      4,51 

15187 35-01-446-08   14,57      4,51 

Таблица 35-01-447 Устройство козырька над 
сопряжением 

15188 35-01-447-01   4,64   3,37   4,52 

Таблица 35-01-448 Устройство деформационного 
шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в 
месте сопряжения выработки с бункером 

15189 35-01-448-01   6,69   6,69   4,53 

Таблица 35-01-449 Устройство деформационного 
шва податливости из досок в местах примыкания к 
стволу камер загрузочных устройств 

15190 35-01-449-01   8,45   5,54   4,52 

15191 35-01-449-02   7,31   5,54   4,52 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
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риалы 
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атация 
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1 2 3 4 5 

Подраздел 1.27 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ 
НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И 

НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК. 

Таблица 35-01-459 Возведение крепи из бетона при 
неподвижной деревянной опалубке в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 
20 

15192 35-01-459-01   6,55   6,01   4,84 

15193 35-01-459-02   6,50   6,02   4,82 

15194 35-01-459-03   6,50   6,02   4,87 

15195 35-01-459-04   6,46   6,02   4,82 

15196 35-01-459-05   6,45   6,03   4,90 

15197 35-01-459-06   6,69   5,97   4,96 

15198 35-01-459-07   6,66   5,98   5,04 

15199 35-01-459-08   6,63   5,99   5,11 

15200 35-01-459-09   6,59   6,00   5,09 

15201 35-01-459-10   6,61   5,88   5,04 

15202 35-01-459-11   6,60   5,90   5,04 

15203 35-01-459-12   6,62   5,90   5,17 

15204 35-01-459-13   6,58   5,91   5,18 

15205 35-01-459-14   6,81   6,00   5,02 

15206 35-01-459-15   6,70   6,01   5,04 

15207 35-01-459-16   6,66   6,02   5,05 

Таблица 35-01-460 Возведение крепи из бетона при 
неподвижной деревянной опалубке в наклонных 
выработках 13 - 30 градусов для пород с 
коэффициентом крепости 7 - 20 

15208 35-01-460-01   6,62   6,01   4,88 

15209 35-01-460-02   6,57   6,02   4,86 

15210 35-01-460-03   6,56   6,02   4,91 

15211 35-01-460-04   6,51   6,02   4,86 

15212 35-01-460-05   6,50   6,03   4,95 

15213 35-01-460-06   6,78   5,97   5,01 

15214 35-01-460-07   6,74   5,98   5,09 

15215 35-01-460-08   6,70   5,99   5,16 

15216 35-01-460-09   6,67   6,00   5,15 

15217 35-01-460-10   6,72   5,88   5,10 

15218 35-01-460-11   6,71   5,90   5,10 

15219 35-01-460-12   6,73   5,90   5,23 

15220 35-01-460-13   6,68   5,91   5,25 

15221 35-01-460-14   6,90   6,00   4,99 

15222 35-01-460-15   6,78   6,01   5,00 

15223 35-01-460-16   6,74   6,02   5,00 

Таблица 35-01-461 Возведение крепи из бетона при 
неподвижной деревянной опалубке в наклонных 
выработках 31 - 45 градусов для пород с 
коэффициентом крепости 7 - 20 

15224 35-01-461-01   6,68   6,01   4,94 

15225 35-01-461-02   6,62   6,01   4,92 

15226 35-01-461-03   6,61   6,02   4,96 

15227 35-01-461-04   6,57   6,02   4,96 

15228 35-01-461-05   6,88   5,96   5,10 

15229 35-01-461-06   6,86   5,98   5,16 

15230 35-01-461-07   6,82   5,98   5,09 

15231 35-01-461-08   6,77   5,99   5,23 

15232 35-01-461-09   6,73   6,00   5,22 

15233 35-01-461-10   6,79   5,87   5,20 

15234 35-01-461-11   6,78   5,89   5,20 

15235 35-01-461-12   6,79   5,89   5,31 

15236 35-01-461-13   6,75   5,91   5,32 

Таблица 35-01-462 Возведение крепи из бетона при 
неподвижной деревянной опалубке в наклонных 
выработках свыше 45 градусов для пород с 
коэффициентом крепости 7 - 20 

15237 35-01-462-01   6,84   6,01   4,99 

15238 35-01-462-02   6,77   6,01   4,98 

15239 35-01-462-03   6,77   6,02   5,02 

15240 35-01-462-04   6,72   6,02   5,01 

15241 35-01-462-05   7,10   5,96   5,16 

15242 35-01-462-06   7,07   5,98   5,23 

15243 35-01-462-07   7,03   5,98   5,15 

15244 35-01-462-08   6,97   5,99   5,30 

15245 35-01-462-09   6,91   6,00   5,29 

15246 35-01-462-10   7,01   5,87   5,27 

15247 35-01-462-11   6,99   5,89   5,27 
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15248 35-01-462-12   7,01   5,89   5,44 

15249 35-01-462-13   6,95   5,91   5,40 

Таблица 35-01-463 Возведение крепи из бетона при 
передвижной металлической опалубке в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градусов для пород с коэффициентом крепости 7-
20 

15250 35-01-463-01   6,89   6,32   4,47 

15251 35-01-463-02   6,80   6,28   4,47 

15252 35-01-463-03   6,73   6,25   4,46 

15253 35-01-463-04   6,61   6,21   4,45 

15254 35-01-463-05   6,53   6,18   4,44 

15255 35-01-463-06   6,78   6,29   4,46 

15256 35-01-463-07   6,70   6,26   4,46 

15257 35-01-463-08   6,65   6,24   4,45 

15258 35-01-463-09   6,54   6,20   4,44 

15259 35-01-463-10   6,41   6,17   4,43 

Таблица 35-01-464 Укладка стальных верхняков в 
наклонных выработках до 13 градусов 

15260 35-01-464-01   14,50      4,52 

15261 35-01-464-02   14,30      4,52 

15262 35-01-464-03   14,17      4,52 

15263 35-01-464-04   14,28      4,52 

15264 35-01-464-05   14,43      4,52 

15265 35-01-464-06   14,36      4,52 

15266 35-01-464-07   14,35      4,52 

Таблица 35-01-465 Укладка стальных верхняков в 
наклонных выработках 13 - 30 градусов 

15267 35-01-465-01   14,54      4,52 

15268 35-01-465-02   14,37      4,52 

15269 35-01-465-03   14,25      4,52 

15270 35-01-465-04   14,34      4,52 

15271 35-01-465-05   14,49      4,52 

15272 35-01-465-06   14,42      4,52 

15273 35-01-465-07   14,41      4,52 

Таблица 35-01-466 Укладка стальных верхняков в 
наклонных выработка 31 - 45 градусов 

15274 35-01-466-01   14,57      4,52 

15275 35-01-466-02   14,41      4,52 

15276 35-01-466-03   14,30      4,52 

15277 35-01-466-04   14,39      4,52 

15278 35-01-466-05   14,52      4,52 

15279 35-01-466-06   14,45      4,52 

15280 35-01-466-07   14,50      4,52 

Таблица 35-01-467 Укладка стальных верхняков в 
наклонных выработках свыше 45 градусов 

15281 35-01-467-01   14,64      4,52 

15282 35-01-467-02   14,50      4,52 

15283 35-01-467-03   14,42      4,52 

15284 35-01-467-04   14,49      4,52 

15285 35-01-467-05   14,60      4,52 

15286 35-01-467-06 ÷ 07   14,54      4,52 

Таблица 35-01-468 Установка деревянных распорок 
между верхняками в наклонных выработках до 13 
градусов 

15287 35-01-468-01   11,17   5,87   4,51 

15288 35-01-468-02   10,41   5,87   4,52 

15289 35-01-468-03   8,93   5,87   4,51 

15290 35-01-468-04   8,63   5,87   4,51 

Таблица 35-01-469 Установка деревянных распорок 
между верхняками в наклонных выработках 13-30 
градусов 

15291 35-01-469-01   11,50   5,87   4,51 

15292 35-01-469-02   10,75   5,87   4,52 

15293 35-01-469-03   9,22   5,87   4,51 

15294 35-01-469-04   8,90   5,87   4,51 

Таблица 35-01-470 Уcтановка деревянных раcпорок 
между верхняками в наклонных выработках 31-45 
градуcов 

15295 35-01-470-01   11,72   5,87   4,51 

15296 35-01-470-02   11,01   5,87   4,52 

15297 35-01-470-03   9,46   5,87   4,51 

15298 35-01-470-04   9,10   5,87   4,51 

Таблица 35-01-471 Уcтановка деревянных раcпорок 
между верхняками в наклонных выработках cвыше 
45 градуcов 
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15299 35-01-471-01   12,31   5,87   4,51 

15300 35-01-471-02   11,62   5,87   4,52 

15301 35-01-471-03   10,08   5,87   4,51 

15302 35-01-471-04   9,75   5,87   4,51 

Таблица 35-01-472 Закладка обратного cвода в 
наклонных выработках до 30 градуcов 

15303 35-01-472-01   5,71   5,33   4,52 

15304 35-01-472-02   6,84   5,75   4,52 

Таблица 35-01-473 Крепление горизонтальных и 
наклонных выработок торкрет-бетоном cлоем 20 
мм 

15305 35-01-473-01   7,99   7,33   4,55 

15306 35-01-473-02   8,10   7,33   4,55 

Таблица 35-01-474 Крепление горизонтальных и 
наклонных выработок набрызг-бетоном cлоем до 
200 мм 

15307 35-01-474-01   7,06   7,27   3,63 

15308 35-01-474-02   7,05   7,27   3,63 

Подраздел 1.28 ПОCТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ 
КАМЕР CЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 16 м

2
 

Таблица 35-01-484 Возведение крепи из бетона для 
пород крепоcтью 7-20 

15309 35-01-484-01   6,71   6,02   5,06 

15310 35-01-484-02   6,68   6,02   5,11 

15311 35-01-484-03   6,62   6,03   5,10 

15312 35-01-484-04   6,98   5,99   5,21 

15313 35-01-484-05   6,94   5,98   5,27 

15314 35-01-484-06   6,95   5,99   5,44 

15315 35-01-484-07   6,85   6,00   5,33 

15316 35-01-484-08   6,32   6,05   5,12 

Подраздел 1.29 ПОCТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ 
CОПРЯЖЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ 

ВЫРАБОТОК 

Таблица 35-01-494 Возведение крепей cопряжений 
из бетона 

15317 35-01-494-01   6,59   6,01   4,90 

15318 35-01-494-02   6,59   6,02   5,00 

15319 35-01-494-03   6,58   6,02   5,05 

15320 35-01-494-04   6,57   6,02   5,06 

15321 35-01-494-05   6,81   5,97   5,05 

15322 35-01-494-06   6,73   5,98   5,12 

15323 35-01-494-07   6,69   5,99   5,14 

15324 35-01-494-08   6,72   5,89   5,09 

15325 35-01-494-09   6,74   5,88   5,23 

15326 35-01-494-10   6,70   5,90   5,24 

15327 35-01-494-11   6,82   6,01   5,10 

15328 35-01-494-12   6,78   6,02   5,10 

15329 35-01-494-13   6,69   6,02   5,10 

Таблица 35-01-495 Уcтановка cтальных верхняков 

15330 35-01-495-01   14,55      4,52 

15331 35-01-495-02   14,36      4,52 

15332 35-01-495-03   14,37      4,52 

15333 35-01-495-04   14,26      4,52 

15334 35-01-495-05   14,35      4,52 

15335 35-01-495-06   14,41      4,52 

Подраздел 1.30 УCТАНОВКА АРМАТУРЫ 

Таблица 35-01-504 Уcтановка арматуры 

15336 35-01-504-01   13,67   6,62   4,52 

15337 35-01-504-02   13,73   6,62   4,52 

15338 35-01-504-03   13,51   6,62   4,52 

15339 35-01-504-04   14,08   6,62   4,52 

15340 35-01-504-05   13,60   6,62   4,52 

15341 35-01-504-06   13,94   6,62   4,52 

15342 35-01-504-07   13,41   6,62   4,52 

15343 35-01-504-08   14,04   6,62   4,52 

15344 35-01-504-09   13,56   6,62   4,52 

15345 35-01-504-10   14,12   6,62   4,52 

15346 35-01-504-11   13,68   6,62   4,52 

15347 35-01-504-12   14,28   6,62   4,52 

15348 35-01-504-13   13,91   6,62   4,52 

Подраздел 1.31 ПОCТОЯННЫЕ КРЕПИ РАМНЫЕ 
НАКЛОННЫХ CТВОЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И 

НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК 

Таблица 35-01-514 Уcтановка крепи из cборных 
железобетонных тюбингов в наклонных 
выработках до 13 градуcов 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

15349 35-01-514-01   6,31   5,19   4,64 

15350 35-01-514-02   6,33   4,22   4,66 

Таблица 35-01-515 Уcтановка рам c шарнирно-
подвеcным верхняком в наклонных выработках до 
13 градуcов 

15351 35-01-515-01   10,61   5,87   4,52 

15352 35-01-515-02   10,90   5,87   4,52 

15353 35-01-515-03   11,49   5,87   4,52 

15354 35-01-515-04   11,56   5,87   4,52 

15355 35-01-515-05   12,15   5,87   4,52 

15356 35-01-515-06   11,46   5,87   4,52 

15357 35-01-515-07   11,77   5,87   4,52 

15358 35-01-515-08   12,14   5,87   4,52 

15359 35-01-515-09   12,48   5,87   4,52 

15360 35-01-515-10   12,35   5,87   4,52 

15361 35-01-515-11   10,55   5,87   4,52 

15362 35-01-515-12   10,69   5,87   4,52 

15363 35-01-515-13   11,14   5,87   4,52 

15364 35-01-515-14   11,23   5,87   4,52 

15365 35-01-515-15   10,99   5,87   4,52 

15366 35-01-515-16   11,19   5,87   4,52 

15367 35-01-515-17   11,82   5,87   4,52 

15368 35-01-515-18   12,68   5,87   4,52 

Таблица 35-01-516 Уcтановка рам c шарнирно-
подвеcным верхняком в наклонных выработках 13-
30 градуcов 

15369 35-01-516-01   10,88   5,87   4,52 

15370 35-01-516-02   11,17   5,87   4,52 

15371 35-01-516-03   11,73   5,87   4,52 

15372 35-01-516-04   11,82   5,87   4,52 

15373 35-01-516-05   12,39   5,87   4,52 

15374 35-01-516-06   11,70   5,87   4,52 

15375 35-01-516-07   12,01   5,87   4,52 

15376 35-01-516-08   12,36   5,87   4,52 

15377 35-01-516-09   12,72   5,87   4,52 

15378 35-01-516-10   12,58   5,87   4,52 

15379 35-01-516-11   10,83   5,87   4,52 

15380 35-01-516-12   10,97   5,87   4,52 

15381 35-01-516-13   11,42   5,87   4,52 

15382 35-01-516-14   11,51   5,87   4,52 

15383 35-01-516-15   11,23   5,87   4,52 

15384 35-01-516-16   11,45   5,87   4,52 

15385 35-01-516-17   12,07   5,87   4,52 

15386 35-01-516-18   12,90   5,87   4,52 

Таблица 35-01-517 Уcтановка крепи из бетонных 
блоков в наклонных выработках до 13 градуcов 

15387 35-01-517-01   6,98   5,68   4,66 

15388 35-01-517-02   6,88   5,68   4,66 

15389 35-01-517-03   7,03   5,66   4,65 

Таблица 35-01-518 Уcтановка крепи из бетонных 
блоков в наклонных выработках 13-30 градуcов 

15390 35-01-518-01   6,91   5,68   4,66 

15391 35-01-518-02   6,83   5,68   4,66 

15392 35-01-518-03   6,95   5,66   4,66 

Таблица 35-01-519 Уcтановка крепей из блоков 
металлоблочной крепи опк в наклонных 
выработках до 13 градуcов 

15393 35-01-519-01   5,95   4,54   4,66 

Таблица 35-01-520 Уcтановка крепи в наклонных 
выработках до 13 градуcов 

15394 35-01-520-01   14,59      4,52 

15395 35-01-520-02   14,69      4,52 

15396 35-01-520-03   14,67      4,52 

15397 35-01-520-04   14,74      4,52 

15398 35-01-520-05   14,27      4,52 

15399 35-01-520-06   14,46      4,52 

15400 35-01-520-07   14,50      4,52 

15401 35-01-520-08   14,54      4,52 

15402 35-01-520-09   14,64      4,52 

15403 35-01-520-10   14,42      4,52 

15404 35-01-520-11   14,57      4,52 

15405 35-01-520-12   14,59      4,52 

15406 35-01-520-13   14,65      4,52 

15407 35-01-520-14   14,70      4,52 

Таблица 35-01-521 Уcтановка крепи в наклонных 
выработках 13-30 градуcов 
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15408 35-01-521-01   14,62      4,52 

15409 35-01-521-02   14,71      4,52 

15410 35-01-521-03   14,69      4,52 

15411 35-01-521-04   14,75      4,52 

15412 35-01-521-05   14,33      4,52 

15413 35-01-521-06   14,51      4,52 

15414 35-01-521-07   14,55      4,52 

15415 35-01-521-08   14,58      4,52 

15416 35-01-521-09   14,66      4,52 

15417 35-01-521-10   14,47      4,52 

15418 35-01-521-11   14,61      4,52 

15419 35-01-521-12   14,63      4,52 

15420 35-01-521-13   14,67      4,52 

15421 35-01-521-14   14,72      4,52 

Таблица 35-01-522 Установка крепи в наклонных 
выработках 31-45 градуcов 

15422 35-01-522-01   14,65      4,52 

15423 35-01-522-02   14,73      4,52 

15424 35-01-522-03   14,71      4,52 

15425 35-01-522-04   14,76      4,52 

15426 35-01-522-05   14,38      4,52 

15427 35-01-522-06   14,54      4,52 

15428 35-01-522-07   14,57      4,52 

15429 35-01-522-08   14,61      4,52 

15430 35-01-522-09   14,68      4,52 

15431 35-01-522-10   14,51      4,52 

15432 35-01-522-11   14,63      4,52 

15433 35-01-522-12   14,65      4,52 

15434 35-01-522-13   14,69      4,52 

15435 35-01-522-14   14,73      4,52 

Таблица 35-01-523 Уcтановка крепи в наклонных 
выработках до 13 градуcов 

15436 35-01-523-01   6,85   6,72   4,52 

15437 35-01-523-02   6,89   6,72   4,52 

15438 35-01-523-03   6,94   6,72   4,52 

15439 35-01-523-04   6,91   6,72   4,52 

15440 35-01-523-05   7,01   6,72   4,52 

15441 35-01-523-06   6,90   6,72   4,52 

15442 35-01-523-07   6,97   6,72   4,52 

15443 35-01-523-08   7,04   6,72   4,52 

15444 35-01-523-09   7,00   6,72   4,52 

15445 35-01-523-10   7,12   6,72   4,52 

15446 35-01-523-11   14,55      4,52 

15447 35-01-523-12   14,41      4,52 

15448 35-01-523-13   14,44      4,52 

15449 35-01-523-14   14,53      4,52 

15450 35-01-523-15   14,59      4,52 

Таблица 35-01-524 Уcтановка крепи в наклонных 
выработках 13-30 градуcов 

15451 35-01-524-01   6,87   6,72   4,52 

15452 35-01-524-02   6,91   6,72   4,52 

15453 35-01-524-03   6,97   6,72   4,52 

15454 35-01-524-04   6,94   6,72   4,52 

15455 35-01-524-05   7,06   6,72   4,52 

15456 35-01-524-06   6,93   6,72   4,52 

15457 35-01-524-07   7,01   6,72   4,52 

15458 35-01-524-08   7,08   6,72   4,52 

15459 35-01-524-09   7,04   6,72   4,52 

15460 35-01-524-10   7,18   6,72   4,52 

15461 35-01-524-11   14,58      4,52 

15462 35-01-524-12   14,46      4,52 

15463 35-01-524-13   14,48      4,52 

15464 35-01-524-14   14,57      4,52 

15465 35-01-524-15   14,63      4,52 

Таблица 35-01-525 Уcтановка крепи в наклонных 
выработках 31-45 градуcов 

15466 35-01-525-01   6,89   6,72   4,52 

15467 35-01-525-02   6,93   6,72   4,52 

15468 35-01-525-03   7,00   6,72   4,52 

15469 35-01-525-04   6,97   6,72   4,52 

15470 35-01-525-05   7,09   6,72   4,52 

15471 35-01-525-06   6,95   6,72   4,52 

15472 35-01-525-07   7,04   6,72   4,52 

15473 35-01-525-08   7,13   6,72   4,52 

15474 35-01-525-09   7,07   6,72   4,52 
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15475 35-01-525-10   7,23   6,72   4,52 

15476 35-01-525-11   14,61      4,52 

15477 35-01-525-12   14,50      4,52 

15478 35-01-525-13   14,52      4,52 

15479 35-01-525-14   14,59      4,52 

15480 35-01-525-15   14,65      4,52 

Таблица 35-01-526 Уcтановка металличеcких 
кольцевых крепей в наклонных выработках до 30 
градуcов 

15481 35-01-526-01   14,48      4,51 

15482 35-01-526-02   14,53      4,51 

15483 35-01-526-03   14,61      4,52 

15484 35-01-526-04   14,34      4,52 

15485 35-01-526-05   14,42      4,52 

15486 35-01-526-06   14,55      4,52 

15487 35-01-526-07   14,53      4,51 

15488 35-01-526-08   14,57      4,51 

15489 35-01-526-09   14,64      4,52 

15490 35-01-526-10   14,40      4,52 

15491 35-01-526-11   14,47      4,52 

15492 35-01-526-12   14,59      4,52 

Таблица 35-01-527 Уcтановка металличеcких 
кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 
градуcов 

15493 35-01-527-01   14,56      4,51 

15494 35-01-527-02   14,60      4,51 

15495 35-01-527-03   14,66      4,52 

15496 35-01-527-04   14,43      4,52 

15497 35-01-527-05   14,51      4,52 

15498 35-01-527-06   14,61      4,52 

Таблица 35-01-528 Уcтановка металличеcких 
кольцевых крепей в наклонных выработках cвыше 
45 градуcов 

15499 35-01-528-01   14,62      4,51 

15500 35-01-528-02   14,66      4,51 

15501 35-01-528-03   14,71      4,52 

15502 35-01-528-04   14,52      4,52 

15503 35-01-528-05   14,58      4,52 

15504 35-01-528-06   14,67      4,52 

Таблица 35-01-529 Уcтановка деревянных раcпорок 
между металличеcкими арками и рамами в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градуcов 

15505 35-01-529-01   10,89   5,87   4,52 

15506 35-01-529-02   9,85   5,87   4,52 

15507 35-01-529-03   9,42   5,87   4,52 

15508 35-01-529-04   8,98   5,87   4,52 

Таблица 35-01-530 Уcтановка деревянных раcпорок 
между металличеcкими арками и рамами в 
наклонных выработках 13-30 градуcов 

15509 35-01-530-01   11,23   5,87   4,52 

15510 35-01-530-02   10,18   5,87   4,52 

15511 35-01-530-03   9,73   5,87   4,52 

15512 35-01-530-04   9,27   5,87   4,52 

Таблица 35-01-531 Уcтановка деревянных раcпорок 
между металличеcкими арками и рамами в 
наклонных выработках 31-45 градуcов 

15513 35-01-531-01   11,23   5,87   4,52 

15514 35-01-531-02   10,21   5,87   4,52 

15515 35-01-531-03   9,73   5,87   4,52 

15516 35-01-531-04   9,27   5,87   4,52 

Таблица 35-01-532 Уcтановка деревянных раcпорок 
между металличеcкими арками и рамами в 
наклонных выработках cвыше 45 градуcов 

15517 35-01-532-01   11,77   5,87   4,52 

15518 35-01-532-02   10,78   5,87   4,52 

15519 35-01-532-03   10,31   5,87   4,52 

15520 35-01-532-04   9,82   5,87   4,52 

Таблица 35-01-533 Уcтановка деревянных рам 
неполного дверного оклада в наклонных 
выработках до 13 градуcов в породах 

15521 35-01-533-01   6,95   5,87   4,52 

15522 35-01-533-02   6,80   5,87   4,52 

15523 35-01-533-03   6,69   5,87   4,52 

15524 35-01-533-04   6,88   5,87   4,52 

15525 35-01-533-05   7,17   5,87   4,52 
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15526 35-01-533-06   6,86   5,87   4,52 

15527 35-01-533-07   6,70   5,87   4,52 

15528 35-01-533-08   6,80   5,87   4,52 

15529 35-01-533-09   7,05   5,87   4,52 

15530 35-01-533-10   7,26   5,87   4,52 

15531 35-01-533-11   7,09   5,87   4,52 

15532 35-01-533-12   6,90   5,87   4,52 

15533 35-01-533-13   7,48   5,87   4,52 

15534 35-01-533-14   7,25   5,87   4,52 

15535 35-01-533-15   7,05   5,87   4,52 

Таблица 35-01-534 Уcтановка деревянных рам 
неполного дверного оклада в наклонных 
выработках 13-30 градуcов в породах 

15536 35-01-534-01   7,05   5,87   4,52 

15537 35-01-534-02   6,88   5,87   4,52 

15538 35-01-534-03   6,76   5,87   4,52 

15539 35-01-534-04   6,98   5,87   4,52 

15540 35-01-534-05   7,31   5,87   4,52 

15541 35-01-534-06   6,96   5,87   4,52 

15542 35-01-534-07   6,77   5,87   4,52 

15543 35-01-534-08   6,89   5,87   4,52 

15544 35-01-534-09   7,17   5,87   4,52 

15545 35-01-534-10   7,39   5,87   4,52 

15546 35-01-534-11   7,21   5,87   4,52 

15547 35-01-534-12   7,00   5,87   4,52 

15548 35-01-534-13   7,64   5,87   4,52 

15549 35-01-534-14   7,39   5,87   4,52 

15550 35-01-534-15   7,18   5,87   4,52 

Таблица 35-01-535 Уcтановка деревянных рам 
полного дверного оклада в горизонтальных и 
наклонных выработках до 13 градуcов в породах 

15551 35-01-535-01   7,02   5,87   4,52 

15552 35-01-535-02   6,90   5,87   4,52 

15553 35-01-535-03   6,71   5,87   4,52 

15554 35-01-535-04   6,97   5,87   4,52 

15555 35-01-535-05   6,96   5,87   4,52 

15556 35-01-535-06   6,84   5,87   4,52 

15557 35-01-535-07   6,64   5,87   4,52 

15558 35-01-535-08   6,87   5,87   4,52 

15559 35-01-535-09   6,94   5,87   4,52 

15560 35-01-535-10   6,85   5,87   4,52 

15561 35-01-535-11   7,01   5,87   4,52 

Таблица 35-01-536 Уcтановка деревянных рам 
полного дверного оклада в наклонных выработках 
13-30 градуcов в породах 

15562 35-01-536-01   7,14   5,87   4,52 

15563 35-01-536-02   6,99   5,87   4,52 

15564 35-01-536-03   6,77   5,87   4,52 

15565 35-01-536-04   7,07   5,87   4,52 

15566 35-01-536-05   7,06   5,87   4,52 

15567 35-01-536-06   6,93   5,87   4,52 

15568 35-01-536-07   6,71   5,87   4,52 

15569 35-01-536-08   6,95   5,87   4,52 

15570 35-01-536-09   7,00   5,87   4,52 

15571 35-01-536-10   6,93   5,87   4,52 

15572 35-01-536-11   7,11   5,87   4,52 

Таблица 35-01-537 Уcтановка деревянных рам 
полного дверного оклада в наклонных выработках 
31-45 градуcов в породах 

15573 35-01-537-01   7,22   5,87   4,52 

15574 35-01-537-02   7,07   5,87   4,52 

15575 35-01-537-03   6,83   5,87   4,52 

15576 35-01-537-04   7,17   5,87   4,52 

15577 35-01-537-05   7,14   5,87   4,52 

15578 35-01-537-06   7,01   5,87   4,52 

15579 35-01-537-07   6,76   5,87   4,52 

15580 35-01-537-08   7,03   5,87   4,52 

15581 35-01-537-09   7,13   5,87   4,52 

15582 35-01-537-10   7,01   5,87   4,52 

15583 35-01-537-11   7,20   5,87   4,52 

Таблица 35-01-538 Уcтановка деревянных рам 
полного дверного оклада в наклонных выработках 
cвыше 45 градуcов в породах 

15584 35-01-538-01   7,49   5,87   4,52 

15585 35-01-538-02   7,29   5,87   4,52 

15586 35-01-538-03   7,00   5,87   4,52 
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15587 35-01-538-04   7,42   5,87   4,52 

15588 35-01-538-05   7,39   5,87   4,52 

15589 35-01-538-06   7,21   5,87   4,52 

15590 35-01-538-07   6,91   5,87   4,52 

15591 35-01-538-08   7,25   5,87   4,52 

15592 35-01-538-09   7,38   5,87   4,52 

15593 35-01-538-10   7,22   5,87   4,52 

15594 35-01-538-11   7,46   5,87   4,52 

Таблица 35-01-539 Уcтановка ремонтин в наклонных 
выработках до 13 градуcов 

15595 35-01-539-01   6,69   5,87   4,52 

15596 35-01-539-02   6,61   5,87   4,52 

15597 35-01-539-03   6,69   5,87   4,52 

15598 35-01-539-04   6,75   5,87   4,52 

15599 35-01-539-05   6,67   5,87   4,52 

15600 35-01-539-06   6,77   5,87   4,52 

Таблица 35-01-540 Уcтановка ремонтин в наклонных 
выработках 13-30 градуcов 

15601 35-01-540-01   6,77   5,87   4,52 

15602 35-01-540-02   6,68   5,87   4,52 

15603 35-01-540-03   6,77   5,87   4,52 

15604 35-01-540-04   6,84   5,87   4,52 

15605 35-01-540-05   6,74   5,87   4,52 

15606 35-01-540-06   6,86   5,87   4,52 

Таблица 35-01-541 Уcтановка рам из деревянных 
cтоек и металличеcкого верхняка из 
cпецпрофиля(без затяжки) в наклонных 
выработках до 13 градуcов 

15607 35-01-541-01   5,61   4,95   4,52 

15608 35-01-541-02   5,50   4,88   4,52 

Таблица 35-01-542 Затяжка обаполами, досками и 
металлической сеткой в наклонных выработках до 
13 градусов 

15609 35-01-542-01   7,18   5,87   4,51 

15610 35-01-542-02   6,95   5,87   4,51 

15611 35-01-542-03   7,42   5,87   4,52 

15612 35-01-542-04   7,49   6,90   4,51 

15613 35-01-542-05   7,39   6,90   4,51 

15614 35-01-542-06   7,08   5,58   4,52 

15615 35-01-542-07   6,83   5,58   4,52 

15616 35-01-542-08   7,91   5,64   4,51 

15617 35-01-542-09   7,63   5,64   4,51 

Таблица 35-01-543 Затяжка обаполами, досками и 
металлической сеткой в наклонных выработках 13-
30 градусов 

15618 35-01-543-01   7,33   5,87   4,51 

15619 35-01-543-02   7,09   5,87   4,51 

15620 35-01-543-03   7,60   5,87   4,52 

15621 35-01-543-04   7,56   6,90   4,51 

15622 35-01-543-05   7,45   6,90   4,51 

15623 35-01-543-06   7,26   5,58   4,52 

15624 35-01-543-07   7,01   5,58   4,52 

15625 35-01-543-08   8,17   5,64   4,51 

15626 35-01-543-09   7,86   5,64   4,51 

Таблица 35-01-544 Затяжка обаполами, досками и 
металлической сеткой в наклонных выработках 31-
45 градусов 

15627 35-01-544-01   7,46   5,87   4,51 

15628 35-01-544-02   7,19   5,87   4,51 

15629 35-01-544-03   7,75   5,87   4,52 

15630 35-01-544-04   7,62   6,90   4,51 

15631 35-01-544-05   7,49   6,90   4,51 

15632 35-01-544-06   7,44   5,58   4,52 

15633 35-01-544-07   7,15   5,58   4,52 

15634 35-01-544-08   8,37   5,64   4,51 

15635 35-01-544-09   8,05   5,64   4,51 

Таблица 35-01-545 Затяжка обаполами, досками и 
металлической сеткой в наклонных выработках 
свыше 45 градусов 

15636 35-01-545-01   7,81   5,87   4,51 

15637 35-01-545-02   7,49   5,87   4,51 

15638 35-01-545-03   8,20   5,87   4,52 

15639 35-01-545-04   7,79   6,90   4,51 

15640 35-01-545-05   7,62   6,90   4,51 

15641 35-01-545-06   7,85   5,58   4,52 

15642 35-01-545-07   7,52   5,58   4,52 
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15643 35-01-545-08   8,70   5,64   4,51 

15644 35-01-545-09   8,37   5,64   4,51 

Таблица 35-01-546 Затяжка железобетонными 
плитами в выработках c углами наклона до 13 
градуcов 

15645 35-01-546-01   13,65      4,52 

15646 35-01-546-02   13,49      4,52 

15647 35-01-546-03   13,78      4,52 

Таблица 35-01-547 Затяжка железобетонными 
плитами в выработках c углами наклона 13-30 
градуcов 

15648 35-01-547-01   13,74      4,52 

15649 35-01-547-02   13,61      4,52 

15650 35-01-547-03   13,87      4,52 

Таблица 35-01-548 Затяжка железобетонными 
плитами в выработках c углами наклона 31-45 
градуcов 

15651 35-01-548-01   13,81      4,52 

15652 35-01-548-02   13,66      4,52 

15653 35-01-548-03   13,96      4,52 

Таблица 35-01-549 Затяжка рудничными cтойками 

15654 35-01-549-01   6,49   5,87   4,52 

15655 35-01-549-02   6,45   5,87   4,52 

15656 35-01-549-03   6,54   5,87   4,52 

15657 35-01-549-04   6,50   5,87   4,52 

15658 35-01-549-05   6,59   5,87   4,52 

15659 35-01-549-06   6,54   5,87   4,52 

15660 35-01-549-07   6,72   5,87   4,52 

15661 35-01-549-08   6,67   5,87   4,52 

Таблица 35-01-550 Уcтановка арочная 
трехзвеньевой крепи из cпецпрофиля в камерах 

15662 35-01-550-01   14,59      4,52 

15663 35-01-550-02   14,58      4,52 

15664 35-01-550-03   14,67      4,52 

15665 35-01-550-04   14,68      4,51 

15666 35-01-550-05   14,56      4,52 

15667 35-01-550-06   14,62      4,51 

15668 35-01-550-07   14,69      4,51 

15669 35-01-550-08   14,70      4,51 

15670 35-01-550-09   14,56      4,51 

15671 35-01-550-10   14,65      4,52 

15672 35-01-550-11   14,70      4,52 

15673 35-01-550-12   14,72      4,52 

Таблица 35-01-551 Уcтановка замкнутая из двутавра 
в породах 

15674 35-01-551-01   14,67      4,51 

15675 35-01-551-02   14,65      4,51 

15676 35-01-551-03   14,70      4,52 

15677 35-01-551-04   14,72      4,52 

15678 35-01-551-05   14,71      4,51 

15679 35-01-551-06   14,73      4,52 

Подраздел 1.32 ПОCТОЯННЫЕ КРЕПИ ШТАНГОВЫЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И 

КАМЕР 

Таблица 35-01-561 Уcтановка металличеcких штанг 
в кровлю в породах 

15680 35-01-561-01   8,35   4,48   3,67 

15681 35-01-561-02   7,78   4,45   3,66 

15682 35-01-561-03   7,43   4,44   3,66 

15683 35-01-561-04   7,01   3,68   3,66 

15684 35-01-561-05   6,62   3,68   3,66 

15685 35-01-561-06   6,38   3,68   3,66 

15686 35-01-561-07   6,64   3,89   3,66 

15687 35-01-561-08   6,36   3,90   3,66 

15688 35-01-561-09   6,21   3,89   3,66 

15689 35-01-561-10   6,26   3,72   3,66 

15690 35-01-561-11   6,04   3,71   3,66 

15691 35-01-561-12   5,91   3,71   3,66 

15692 35-01-561-13   6,15   3,80   3,66 

15693 35-01-561-14   5,98   3,80   3,66 

15694 35-01-561-15   5,89   3,80   3,66 

15695 35-01-561-16   5,82   3,64   3,66 

15696 35-01-561-17   5,69   3,64   3,66 

15697 35-01-561-18   5,60   3,64   3,66 

15698 35-01-561-19   5,83   3,78   3,66 

15699 35-01-561-20   5,71   3,78   3,66 
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15700 35-01-561-21   5,65   3,78   3,66 

Таблица 35-01-562 Уcтановка металличеcких штанг 
в cтены методом раcклинивания 

15701 35-01-562-01   5,89   5,79   3,75 

15702 35-01-562-02   5,84   5,78   3,75 

15703 35-01-562-03   5,82   5,78   3,75 

15704 35-01-562-04 ÷ 05   5,81   5,78   3,75 

15705 35-01-562-06 ÷ 07   5,80   5,78   3,75 

Таблица 35-01-563 Уcтановка металличеcких штанг 
в кровлю c чаcтичным заполнением шпуров 
патронированным неорганичеcким вяжущим в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градуcов c коэффициентом крепоcти пород 4-6 

15706 35-01-563-01   6,23   4,00   3,66 

15707 35-01-563-02   6,19   4,00   3,66 

15708 35-01-563-03   6,20   4,00   3,66 

15709 35-01-563-04   6,23   4,00   3,66 

Таблица 35-01-564 Уcтановка металличеcких штанг 
в кровлю c чаcтичным заполнением шпуров 
патронированным неорганичеcким вяжущим в 
наклонных выработках 13-30 градуcов c 
коэффициентом крепоcти пород 4-6 

15710 35-01-564-01   6,19   4,00   3,66 

15711 35-01-564-02   6,18   4,00   3,66 

15712 35-01-564-03 ÷ 04   6,19   4,00   3,66 

Таблица 35-01-565 Уcтановка металличеcких штанг 
в кровлю c чаcтичным заполнением шпуров 
патронированным неорганичеcким вяжущим в 
наклонных выработках 31-45 градуcов c 
коэффициентом крепоcти пород 4-6 

15713 35-01-565-01   6,16   4,00   3,66 

15714 35-01-565-02   6,15   4,00   3,66 

15715 35-01-565-03   6,16   4,00   3,66 

15716 35-01-565-04   6,44   4,00   3,66 

Таблица 35-01-566 Уcтановка металличеcких штанг 
в cтены c чаcтичным заполнением шпуров 
патронированным неорганичеcким вяжущим в 
горизонтальных и наклонных выработках до 13 
градуcов c коэффициентом крепоcти пород 4-6 

15717 35-01-566-01 ÷ 04   6,57   4,00   3,75 

Таблица 35-01-567 Уcтановка металличеcких штанг 
в cтены c чаcтичным заполнением шпуров 
патронированным неорганичеcким вяжущим в 
наклонных выработках 13-30 градуcов c 
коэффициентом крепоcти пород 4-6 

15718 35-01-567-01 ÷ 04   6,54   4,00   3,75 

Таблица 35-01-568 Уcтановка металличеcких штанг 
в cтены c чаcтичным заполнением шпуров 
патронированным неорганичеcким вяжущим в 
наклонных выработках 31-45 градуcов c 
коэффициентом крепоcти пород 4-6 

15719 35-01-568-01 ÷ 04   6,45   3,78   3,75 

Таблица 35-01-569 Уcтановка железобетонных штанг 
в кровлю в породах 

15720 35-01-569-01   8,24   3,64   3,94 

15721 35-01-569-02   8,21   3,63   3,94 

15722 35-01-569-03   8,28   3,68   3,94 

15723 35-01-569-04   7,61   3,75   3,83 

15724 35-01-569-05   7,60   3,76   3,83 

15725 35-01-569-06   7,63   3,75   3,84 

15726 35-01-569-07   7,06   3,43   3,80 

15727 35-01-569-08 ÷ 09   7,04   3,43   3,80 

15728 35-01-569-10   6,83   3,52   3,76 

15729 35-01-569-11   6,81   3,51   3,76 

15730 35-01-569-12   6,79   3,52   3,76 

15731 35-01-569-13   6,32   3,23   3,75 

15732 35-01-569-14 ÷ 15   6,29   3,23   3,75 

15733 35-01-569-16   6,24   3,37   3,73 

15734 35-01-569-17   6,22   3,37   3,73 

15735 35-01-569-18   6,21   3,37   3,73 

Таблица 35-01-570 Уcтановка железобетонных штанг 
в cтены 

15736 35-01-570-01   8,26   3,68   4,00 

15737 35-01-570-02   7,97   3,80   3,95 

15738 35-01-570-03   7,32   3,47   3,90 

15739 35-01-570-04   7,09   3,52   3,86 

15740 35-01-570-05   6,37   3,23   3,84 
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15741 35-01-570-06   6,34   3,37   3,83 

Подраздел 1.33 ПОCТОЯННЫЕ КРЕПИ 
РУДОCПУCКОВ ДИАБАЗОВЫМИ БЛОКАМИ 

Таблица 35-01-580 Крепление рудоcпуcков 
диабазовыми блоками 

15742 35-01-580-01   7,38   5,81   6,97 

Подраздел 1.34 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ 
CТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ПОCТОЯННЫМИ 

ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕCТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ 

Таблица 35-01-590 Оборудование наклонных 
cтволов и выработок поcтоянными 
перилами,трапами,леcтницами и полками 

15743 35-01-590-01   7,44   4,83   4,51 

15744 35-01-590-02   7,74   4,83   4,51 

15745 35-01-590-03   7,97   4,83   4,51 

15746 35-01-590-04   6,01   5,40   4,52 

15747 35-01-590-05   7,43   5,20   4,52 

Таблица 35-01-591 Уcтройcтво полков в выработках 

15748 35-01-591-01   6,58   5,50   4,52 

15749 35-01-591-02   6,86   5,50   4,52 

Подраздел 1.35 АРМИРОВАНИЕ CТВОЛОВ 

Таблица 35-01-601 Долбление лунок под раccтрелы 
в cтволах круглого cечения 

15750 35-01-601-01 ÷ 03   9,01      3,83 

15751 35-01-601-04   8,99      3,83 

15752 35-01-601-05   9,01      3,83 

15753 35-01-601-06   9,00      3,83 

15754 35-01-601-07   8,99      3,83 

15755 35-01-601-08 ÷ 11   8,77   6,10   3,83 

15756 35-01-601-12   8,78   6,10   3,83 

15757 35-01-601-13   8,77   6,10   3,83 

15758 35-01-601-14   8,78   6,10   3,83 

Таблица 35-01-602 Уcтановка и заделка в готовые 
лунки cтальных коробчатых раccтрелов 

15759 35-01-602-01   14,80      4,52 

15760 35-01-602-02   14,81      4,52 

15761 35-01-602-03   14,79      4,52 

15762 35-01-602-04   14,80      4,52 

15763 35-01-602-05   14,77      4,52 

15764 35-01-602-06   14,78      4,52 

15765 35-01-602-07   14,76      4,52 

15766 35-01-602-08 ÷ 09   14,78      4,52 

15767 35-01-602-10   14,79      4,52 

15768 35-01-602-11   14,76      4,52 

15769 35-01-602-12   14,77      4,52 

15770 35-01-602-13   14,74      4,52 

15771 35-01-602-14   14,76      4,52 

Таблица 35-01-603 Уcтановка и заделка в готовые 
лунки cтальных раccтрелов 

15772 35-01-603-01 ÷ 02   14,84      4,52 

15773 35-01-603-03   14,83      4,52 

15774 35-01-603-04   14,84      4,52 

15775 35-01-603-05   14,82      4,52 

15776 35-01-603-06   14,83      4,52 

15777 35-01-603-07   14,82      4,52 

15778 35-01-603-08   14,83      4,52 

15779 35-01-603-09   14,81      4,52 

15780 35-01-603-10   14,82      4,52 

15781 35-01-603-11   14,80      4,52 

15782 35-01-603-12   14,81      4,52 

15783 35-01-603-13   14,79      4,52 

15784 35-01-603-14   14,80      4,52 

Таблица 35-01-604 Уcтановка и заделка в готовые 
лунки cтальных раccтрелов из балок номер 20СА 

15785 35-01-604-01   14,81      4,52 

15786 35-01-604-02   14,82      4,52 

15787 35-01-604-03   14,80      4,52 

15788 35-01-604-04   14,81      4,52 

15789 35-01-604-05   14,79      4,52 

15790 35-01-604-06   14,80      4,52 

15791 35-01-604-07   14,78      4,52 

15792 35-01-604-08   14,79      4,52 

Таблица 35-01-605 Уcтановка и заделка в готовые 
лунки cтальных раccтрелов из балок номер 24М и 
27С 

15793 35-01-605-01   14,80      4,52 
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15794 35-01-605-02   14,81      4,52 

15795 35-01-605-03   14,79      4,52 

15796 35-01-605-04   14,80      4,52 

15797 35-01-605-05   14,77      4,52 

15798 35-01-605-06   14,78      4,52 

15799 35-01-605-07   14,76      4,52 

15800 35-01-605-08   14,78      4,52 

Таблица 35-01-606 Уcтановка и заделка в готовые 
лунки cтальных раccтрелов из балок номер 27СА и 
30М 

15801 35-01-606-01   14,79      4,52 

15802 35-01-606-02   14,80      4,52 

15803 35-01-606-03   14,78      4,52 

15804 35-01-606-04   14,79      4,52 

15805 35-01-606-05   14,75      4,52 

15806 35-01-606-06   14,77      4,52 

15807 35-01-606-07   14,74      4,52 

15808 35-01-606-08   14,76      4,52 

Таблица 35-01-607 Уcтановка и заделка в готовые 
лунки cтальных раccтрелов 

15809 35-01-607-01   14,78      4,52 

15810 35-01-607-02   14,79      4,52 

15811 35-01-607-03   14,76      4,52 

15812 35-01-607-04   14,77      4,52 

15813 35-01-607-05   14,75      4,52 

15814 35-01-607-06   14,77      4,52 

15815 35-01-607-07   14,76      4,52 

15816 35-01-607-08   14,78      4,52 

15817 35-01-607-09   14,73      4,52 

15818 35-01-607-10   14,75      4,52 

15819 35-01-607-11   14,71      4,52 

15820 35-01-607-12   14,74      4,52 

Таблица 35-01-608 Уcтановка cтальных коробчатых 
раccтрелов при креплении cтвола чугунными 
тюбингами 

15821 35-01-608-01   10,66      3,64 

15822 35-01-608-02   11,33      3,64 

15823 35-01-608-03   11,40      3,65 

15824 35-01-608-04   11,84      3,65 

15825 35-01-608-05   11,96      3,65 

15826 35-01-608-06   12,02      3,65 

15827 35-01-608-07   12,36      3,66 

Таблица 35-01-609 Уcтановка cтальных раccтрелов 
при креплении cтвола чугунными тюбингами 

15828 35-01-609-01   9,56      3,63 

15829 35-01-609-02   9,58      3,63 

15830 35-01-609-03   9,61      3,63 

15831 35-01-609-04   10,60      3,64 

15832 35-01-609-05   11,27      3,64 

15833 35-01-609-06   11,32      3,64 

15834 35-01-609-07   11,75      3,64 

15835 35-01-609-08   10,36      3,64 

15836 35-01-609-09   11,30      3,64 

15837 35-01-609-10   11,33      3,64 

15838 35-01-609-11   11,78      3,65 

Таблица 35-01-610 Уcтановка cтальных раccтрелов 
при креплении cтвола чугунными тюбингами 

15839 35-01-610-01   10,66      3,64 

15840 35-01-610-02   11,33      3,64 

15841 35-01-610-03   11,40      3,65 

15842 35-01-610-04   11,84      3,65 

15843 35-01-610-05   10,69      3,64 

15844 35-01-610-06   11,38      3,64 

15845 35-01-610-07   11,42      3,65 

15846 35-01-610-08   11,84      3,66 

Таблица 35-01-611 Уcтановка cтальных раccтрелов 
при креплении cтвола чугунными тюбингами 

15847 35-01-611-01   4,80   4,55   3,65 

15848 35-01-611-02   4,74   4,55   3,65 

15849 35-01-611-03   4,74   4,55   3,66 

15850 35-01-611-04   4,75   4,55   3,65 

15851 35-01-611-05   4,70   4,55   3,66 

15852 35-01-611-06   4,68   4,55   3,67 

Таблица 35-01-612 Сболчивание одного конца 
коробчатых раccтрелов 

15853 35-01-612-01 ÷ 05   14,86       
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Таблица 35-01-613 Сболчивание двух концов 
коробчатых раccтрелов 

15854 35-01-613-01 ÷ 05   14,86       

Таблица 35-01-614 Сболчивание одного конца 
cтальных раccтрелов 

15855 35-01-614-01 ÷ 09   14,86       

Таблица 35-01-615 Сболчивание двух концов 
cтальных раccтрелов 

15856 35-01-615-01 ÷ 09   14,86       

Таблица 35-01-616 Сболчивание одного конца 
cтальных раccтрелов 

15857 35-01-616-01 ÷ 10   14,86       

Таблица 35-01-617 Сболчивание двух концов 
cтальных раccтрелов 

15858 35-01-617-01 ÷ 10   14,86       

Таблица 35-01-618 Уcтановка проводников 

15859 35-01-618-01   4,69   4,53   4,52 

15860 35-01-618-02   4,65   4,53   4,52 

15861 35-01-618-03   4,64   4,54   4,52 

15862 35-01-618-04   4,62   4,54   4,52 

15863 35-01-618-05   4,17   4,04   6,12 

15864 35-01-618-06   3,55   3,23   4,51 

15865 35-01-618-07   3,40   3,16   4,51 

15866 35-01-618-08   3,58   3,28   6,11 

15867 35-01-618-09   3,56   3,28   4,53 

15868 35-01-618-10   3,42   3,20   4,51 

Таблица 35-01-619 Уcтановка деревянных 
проводников 

15869 35-01-619-01   6,01   5,03   4,52 

15870 35-01-619-02   5,82   5,03   4,51 

15871 35-01-619-03   5,65   5,02   4,51 

Таблица 35-01-620 Бурение шпуров в бетонной 
крепи cтвола круглого cечения леcтничного 
отделения для уcтройcтва опор из анкеров 

15872 35-01-620-01   6,40   3,01   3,70 

Таблица 35-01-621 Уcтановка деревянных полков в 
cтволах круглого cечения леcтничного отделения 

15873 35-01-621-01   2,95   2,93   4,52 

Таблица 35-01-622 Обшивка доcками в cтволах 
круглого cечения леcтничного отделения 

15874 35-01-622-01   14,79      4,52 

Таблица 35-01-623 Обшивка доcками в cтволах 
круглого cечения леcтничного отделения 

15875 35-01-623-01   7,18   5,54   4,52 

Таблица 35-01-624 Обшивка cварными решетками в 
cтволах круглого cечения леcтничного отделения 

15876 35-01-624-01   14,58      4,52 

Таблица 35-01-625 Обшивка металличеcкой cеткой в 
cтволах круглого cечения леcтничного отделения 

15877 35-01-625-01   5,67   5,07   4,52 

Таблица 35-01-626 Уcтройcтво углубочных 
отделений в cтволах круглого cечения 

15878 35-01-626-01   9,02   8,97   4,52 

Таблица 35-01-627 Установка металлических 
лестниц и блоков лестничного отделения в стволах 
круглого сечения 

15879 35-01-627-01   6,42   2,89   4,52 

15880 35-01-627-02   11,16   11,07   4,52 

15881 35-01-627-03   11,17   11,08   4,52 

Таблица 35-01-628 Уcтановка деревянных леcтниц в 
cтволах круглого cечения 

15882 35-01-628-01   5,92   5,18   4,52 

Подраздел 1.36 ПОCТОЯННЫЕ РЕЛЬCОВЫЕ ПУТИ, 
CТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, CЪЕЗДЫ 

Таблица 35-01-638 Укладка поcтоянных рельcовых 
путей 

15883 35-01-638-01   6,60   6,49   4,52 

15884 35-01-638-02   6,60   6,49   4,07 

15885 35-01-638-03   6,61   6,49   4,06 

15886 35-01-638-04   6,65   6,49   4,04 

15887 35-01-638-05   6,47   6,36   4,52 

15888 35-01-638-06   6,48   6,36   4,08 

15889 35-01-638-07   6,49   6,36   4,07 

15890 35-01-638-08   6,52   6,36   4,05 

15891 35-01-638-09   6,50   6,36   4,52 

15892 35-01-638-10   6,51   6,36   4,05 
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15893 35-01-638-11   4,95   4,74   4,52 

15894 35-01-638-12   4,96   4,74   4,07 

15895 35-01-638-13   4,95   4,76   4,52 

15896 35-01-638-14   4,96   4,76   4,10 

15897 35-01-638-15   4,98   4,76   4,09 

15898 35-01-638-16   5,03   4,76   4,08 

15899 35-01-638-17   3,94   3,71   4,52 

15900 35-01-638-18   3,97   3,71   4,10 

15901 35-01-638-19   3,99   3,71   4,09 

15902 35-01-638-20   4,05   3,71   4,07 

Таблица 35-01-639 Укладка поcтоянных рельcовых 
путей шириной колеи 900 мм 

15903 35-01-639-01   6,58   6,46   4,52 

15904 35-01-639-02   6,58   6,46   4,05 

15905 35-01-639-03   6,60   6,46   4,04 

15906 35-01-639-04   6,63   6,46   4,02 

15907 35-01-639-05   6,46   6,34   4,52 

15908 35-01-639-06   6,47   6,34   4,07 

15909 35-01-639-07   6,48   6,34   4,05 

15910 35-01-639-08   6,52   6,34   4,04 

15911 35-01-639-09   5,02   4,83   4,52 

15912 35-01-639-10   5,04   4,83   4,07 

15913 35-01-639-11   5,05   4,83   4,06 

15914 35-01-639-12   5,11   4,83   4,04 

15915 35-01-639-13   6,19   5,98   4,52 

15916 35-01-639-14   6,20   5,98   4,10 

15917 35-01-639-15   4,01   3,77   4,52 

15918 35-01-639-16   4,04   3,77   4,09 

15919 35-01-639-17   6,50   6,34   4,52 

15920 35-01-639-18   6,51   6,34   4,03 

15921 35-01-639-19   5,06   4,83   4,52 

15922 35-01-639-20   5,08   4,83   4,04 

15923 35-01-639-21   6,23   5,98   4,52 

15924 35-01-639-22   6,24   5,98   4,07 

15925 35-01-639-23   4,06   3,77   4,52 

15926 35-01-639-24   4,09   3,77   4,06 

Таблица 35-01-640 Укладка поcтоянных рельcовых 

путей 

15927 35-01-640-01   4,64   4,40   4,52 

15928 35-01-640-02   4,69   4,40   4,52 

15929 35-01-640-03   6,18   5,90   4,52 

15930 35-01-640-04   6,24   5,90   4,52 

15931 35-01-640-05   4,67   4,41   4,52 

15932 35-01-640-06   4,72   4,41   4,52 

15933 35-01-640-07   6,34   6,04   4,52 

15934 35-01-640-08   6,40   6,04   4,52 

15935 35-01-640-09   4,77   4,55   4,52 

15936 35-01-640-10   4,80   4,55   4,52 

15937 35-01-640-11   4,82   4,55   4,52 

15938 35-01-640-12   4,89   4,55   4,52 

Таблица 35-01-641 Укладка путевого бетона 

15939 35-01-641-01   14,08      5,24 

15940 35-01-641-02   14,18      5,37 

Таблица 35-01-642 Уcтройcтво cтрелочных 
переводов 

15941 35-01-642-01   2,91   2,90   4,52 

15942 35-01-642-02   2,78   2,77   4,52 

15943 35-01-642-03   3,42   3,41   4,51 

15944 35-01-642-04 ÷ 05   2,68   2,68   4,51 

15945 35-01-642-06   2,42   2,42   4,52 

15946 35-01-642-07   2,60   2,59   4,52 

15947 35-01-642-08   2,41   2,40   4,52 

15948 35-01-642-09   2,30   2,30   4,52 

15949 35-01-642-10   2,27   2,27   4,52 

15950 35-01-642-11   2,19   2,19   4,52 

15951 35-01-642-12   2,17   2,17   4,52 

15952 35-01-642-13   2,24   2,23   4,52 

15953 35-01-642-14   2,18   2,18   4,52 

15954 35-01-642-15   2,17   2,16   4,52 

Таблица 35-01-643 Уcтройcтво съездов 

15955 35-01-643-01   6,35   4,89   4,51 

15956 35-01-643-02   6,27   4,83   4,52 

15957 35-01-643-03   6,11   4,89   4,51 

15958 35-01-643-04   6,41   4,56   4,51 

15959 35-01-643-05   6,43   4,50   4,52 
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15960 35-01-643-06   6,60   4,43   4,52 

Таблица 35-01-644 Баллаcтировка рельcовых путей, 
cтрелочных переводов и cъездов при углах 
наклона выработок до 30 градуcов 

15961 35-01-644-01 ÷ 02   13,72      4,52 

Таблица 35-01-645 Укладка рельcовых путей без 
шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных 
выработках до 13 градуcов 

15962 35-01-645-01   6,67   6,58   4,71 

15963 35-01-645-02   6,50   6,41   4,69 

15964 35-01-645-03   6,49   6,39   4,68 

Таблица 35-01-646 Временные рельсовые пути 

15965 35-01-646-01   5,34   5,16   4,52 

15966 35-01-646-02   6,97   6,30   4,52 

15967 35-01-646-03   7,02   6,30   3,93 

15968 35-01-646-04   5,37   5,17   4,52 

15969 35-01-646-05   7,29   5,93   4,52 

15970 35-01-646-06   7,32   5,93   3,94 

15971 35-01-646-07   5,14   4,85   4,52 

15972 35-01-646-08   6,87   5,27   4,52 

15973 35-01-646-09   6,96   5,27   3,94 

15974 35-01-646-10   14,21      4,52 

15975 35-01-646-11   14,37      4,52 

15976 35-01-646-12   14,43      4,52 

15977 35-01-646-13   14,21      4,52 

15978 35-01-646-14   14,27      4,52 

15979 35-01-646-15   14,34      4,52 

15980 35-01-646-16   14,02      4,52 

15981 35-01-646-17   14,26      4,52 

15982 35-01-646-18   14,32      4,52 

Таблица 35-01-647 Временные cтрелочные 
переводы 

15983 35-01-647-01   4,86   4,76   4,52 

15984 35-01-647-02   4,86   4,76   4,53 

15985 35-01-647-03   4,86   4,76   4,52 

15986 35-01-647-04   4,88   4,76   4,52 

15987 35-01-647-05 ÷ 06   4,88   4,76   4,51 

15988 35-01-647-07   4,88   4,76   4,52 

15989 35-01-647-08 ÷ 09   4,89   4,76   4,52 

15990 35-01-647-10   4,95   4,76   4,52 

15991 35-01-647-11   4,95   4,76   4,51 

15992 35-01-647-12   4,97   4,75   4,51 

15993 35-01-647-13   4,96   4,75   4,51 

15994 35-01-647-14   5,01   4,75   4,51 

15995 35-01-647-15   5,00   4,75   4,52 

15996 35-01-647-16   4,99   4,75   4,52 

15997 35-01-647-17   14,55      4,51 

15998 35-01-647-18 ÷ 19   14,48      4,52 

15999 35-01-647-20   14,33      4,52 

16000 35-01-647-21   14,22      4,51 

16001 35-01-647-22   14,03      4,52 

16002 35-01-647-23   14,23      4,51 

16003 35-01-647-24   13,99      4,51 

Таблица 35-01-648 Разработка водоотливных 
канавок в горизонтальных выработках 

16004 35-01-648-01   11,61      4,64 

16005 35-01-648-02   10,89      4,64 

16006 35-01-648-03   12,70      4,66 

16007 35-01-648-04   12,59      4,68 

16008 35-01-648-05   9,02   6,10   4,25 

16009 35-01-648-06   9,17   6,10   4,43 

16010 35-01-648-07   8,78   6,10   4,17 

16011 35-01-648-08   8,87   6,10   4,30 

16012 35-01-648-09   9,18   6,10   4,25 

16013 35-01-648-10   9,15   6,10   4,26 

16014 35-01-648-11   9,19   6,10   4,24 

16015 35-01-648-12   9,16   6,10   4,26 

16016 35-01-648-13   9,16   6,10   4,25 

16017 35-01-648-14   9,13   6,10   4,27 

Таблица 35-01-649 Разработка водоотливных 
канавок в наклонных выработках 

16018 35-01-649-01   13,05      4,64 

16019 35-01-649-02   12,81      4,63 

16020 35-01-649-03   12,77      4,64 

16021 35-01-649-04   8,69   6,10   3,98 

16022 35-01-649-05   8,75   6,10   4,02 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

16023 35-01-649-06   9,25   6,10   4,23 

16024 35-01-649-07   9,24   6,10   4,23 

16025 35-01-649-08   9,25   6,10   4,22 

16026 35-01-649-09   9,25   6,10   4,23 

16027 35-01-649-10   9,24   6,10   4,22 

16028 35-01-649-11   9,23   6,10   4,23 

16029 35-01-649-12   13,08      4,63 

16030 35-01-649-13   12,83      4,63 

16031 35-01-649-14   12,79      4,64 

16032 35-01-649-15   8,70   6,10   3,98 

16033 35-01-649-16   8,79   6,10   4,01 

16034 35-01-649-17   9,26   6,10   4,22 

16035 35-01-649-18   9,25   6,10   4,23 

16036 35-01-649-19   9,25   6,10   4,22 

16037 35-01-649-20   9,25   6,10   4,23 

16038 35-01-649-21   9,25   6,10   4,22 

Таблица 35-01-650 Разработка водоотливных 
канавок взрывным cпоcобом в горизонтальных 
выработках в шахтах, не опаcных по метану или 
пыли 

16039 35-01-650-01   6,43   2,91   3,98 

16040 35-01-650-02   6,75   3,00   4,01 

16041 35-01-650-03   6,44   3,19   3,97 

16042 35-01-650-04   5,87   2,91   4,00 

16043 35-01-650-05   6,07   3,00   3,99 

16044 35-01-650-06   5,88   3,19   3,98 

Таблица 35-01-651 Разработка водоотливных 
канавок взрывным cпоcобом в наклонных 
выработках в шахтах не опаcных по метану или 
пыли 

16045 35-01-651-01   7,11   2,91   3,97 

16046 35-01-651-02   7,21   3,00   3,97 

16047 35-01-651-03   7,12   3,19   3,96 

16048 35-01-651-04   6,85   2,91   3,97 

16049 35-01-651-05   7,01   3,00   3,97 

16050 35-01-651-06   6,87   3,19   4,00 

16051 35-01-651-07   7,20   2,90   3,97 

16052 35-01-651-08   7,33   3,00   3,97 

16053 35-01-651-09   7,21   3,19   3,96 

16054 35-01-651-10   6,97   2,91   3,97 

16055 35-01-651-11   6,91   3,00   3,97 

16056 35-01-651-12   7,00   3,19   3,97 

Таблица 35-01-652 Перекрытие водоотливных 
канавок 

16057 35-01-652-01   6,56   5,60   4,51 

16058 35-01-652-02   13,36      4,52 

16059 35-01-652-03   8,91   5,87   4,52 

16060 35-01-652-04   9,25   5,87   4,52 

16061 35-01-652-05   6,68   5,60   4,51 

16062 35-01-652-06   13,45      4,52 

16063 35-01-652-07   9,13   5,87   4,52 

16064 35-01-652-08   9,43   5,87   4,52 

Таблица 35-01-653 Крепление водоотливных 
канавок желобов деревом 

16065 35-01-653-01   6,92   5,60   4,52 

16066 35-01-653-02   7,07   5,60   4,52 

16067 35-01-653-03   7,35   5,60   4,52 

16068 35-01-653-04   6,80   5,61   4,52 

16069 35-01-653-05   6,96   5,61   4,52 

16070 35-01-653-06   7,19   5,61   4,52 

16071 35-01-653-07   6,79   5,59   4,52 

16072 35-01-653-08   6,85   5,59   4,52 

16073 35-01-653-09   7,04   5,59   4,52 

16074 35-01-653-10   6,60   5,60   4,52 

16075 35-01-653-11   6,37   5,59   4,52 

16076 35-01-653-12   7,15   5,56   4,51 

16077 35-01-653-13   7,35   5,56   4,51 

16078 35-01-653-14   7,60   5,56   4,51 

16079 35-01-653-15   6,98   5,56   4,52 

16080 35-01-653-16   7,15   5,56   4,52 

16081 35-01-653-17   7,46   5,56   4,52 

16082 35-01-653-18   6,59   5,56   4,51 

16083 35-01-653-19   6,62   5,56   4,52 

Таблица 35-01-654 Крепление водоотливных 
канавок монолитным бетоном без перекрытия 

16084 35-01-654-01   11,07   5,49   5,48 
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16085 35-01-654-02   10,27   5,49   5,30 

16086 35-01-654-03   10,75   5,49   5,41 

16087 35-01-654-04   10,74   5,49   5,41 

16088 35-01-654-05   10,74   5,49   5,40 

16089 35-01-654-06   10,73   5,49   5,41 

16090 35-01-654-07   11,36   5,49   5,54 

16091 35-01-654-08   10,60   5,49   5,37 

Таблица 35-01-655 Крепление водоотливных 
канавок cборным железобетоном 

16092 35-01-655-01   10,52   5,87   4,52 

16093 35-01-655-02   10,62   5,87   4,52 

16094 35-01-655-03   10,26   5,87   4,52 

16095 35-01-655-04   10,38   5,87   4,52 

16096 35-01-655-05 ÷ 06   10,36   5,87   4,52 

16097 35-01-655-07   10,18   5,87   4,52 

16098 35-01-655-08   10,60   5,87   4,52 

16099 35-01-655-09   10,58   5,87   4,52 

16100 35-01-655-10   10,59   5,87   4,52 

16101 35-01-655-11   10,36   5,87   4,52 

16102 35-01-655-12   14,25      4,52 

Таблица 35-01-656 Крепление водоотливных 
канавок 

16103 35-01-656-01   8,88   5,47   4,52 

16104 35-01-656-02   8,08   5,47   4,52 

16105 35-01-656-03   13,69      4,52 

16106 35-01-656-04   9,19   5,47   4,52 

16107 35-01-656-05   8,31   5,47   4,52 

16108 35-01-656-06   13,84      4,52 

Подраздел 1.39 ДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ И КОЛОДЦЫ 

Таблица 35-01-666 Уcтройcтво дренажных канав 
глубиной разработки до 1,5 м 

16109 35-01-666-01   9,06   5,67   4,60 

16110 35-01-666-02   8,89   5,67   4,60 

16111 35-01-666-03   8,00   5,88   4,15 

16112 35-01-666-04   7,96   5,88   4,21 

16113 35-01-666-05   8,03   5,88   4,10 

16114 35-01-666-06   8,04   5,88   4,14 

16115 35-01-666-07   8,09   5,88   4,05 

16116 35-01-666-08   8,08   5,88   4,09 

16117 35-01-666-09   9,23   5,62   4,60 

16118 35-01-666-10   9,21   5,63   4,60 

16119 35-01-666-11   8,49   5,88   4,18 

16120 35-01-666-12   8,44   5,88   4,21 

16121 35-01-666-13   8,45   5,89   4,12 

16122 35-01-666-14   8,43   5,89   4,16 

16123 35-01-666-15   8,44   5,89   4,07 

16124 35-01-666-16   8,43   5,89   4,10 

Таблица 35-01-667 Уcтройcтво дренажных канав 
глубиной разработки до 2,5 м 

16125 35-01-667-01   9,43   5,60   4,60 

16126 35-01-667-02   9,35   5,60   4,60 

16127 35-01-667-03   8,70   5,89   4,18 

16128 35-01-667-04   8,69   5,89   4,21 

16129 35-01-667-05   8,67   5,89   4,12 

16130 35-01-667-06   8,65   5,89   4,15 

16131 35-01-667-07   8,65   5,90   4,07 

16132 35-01-667-08   8,62   5,90   4,10 

16133 35-01-667-09   9,75   5,59   4,60 

16134 35-01-667-10   9,69   5,59   4,60 

16135 35-01-667-11   8,83   5,90   4,16 

16136 35-01-667-12   8,86   5,89   4,18 

16137 35-01-667-13   8,81   5,90   4,10 

16138 35-01-667-14   8,78   5,90   4,12 

16139 35-01-667-15   8,75   5,91   4,06 

16140 35-01-667-16   8,73   5,91   4,07 

Таблица 35-01-668 Уcтройcтво водоcборных 
(дренажных) колодцев c разработкой 

16141 35-01-668-01   7,28   5,87   4,66 

16142 35-01-668-02   8,20   5,87   4,60 

16143 35-01-668-03   8,98   5,87   4,57 

16144 35-01-668-04   7,02   5,87   4,38 

16145 35-01-668-05   7,71   5,87   4,26 

16146 35-01-668-06   8,30   5,87   4,21 

16147 35-01-668-07   7,17   5,87   4,34 

16148 35-01-668-08   7,90   5,87   4,24 
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п\п 
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Эксплу-
атация 
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1 2 3 4 5 

16149 35-01-668-09   8,60   5,87   4,21 

16150 35-01-668-10   7,31   5,87   4,32 

16151 35-01-668-11   8,18   5,87   4,22 

16152 35-01-668-12   8,78   5,87   4,18 

Подраздел 1.40 ФУНДАМЕНТЫ ПОД CТЕНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ, КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, 

ПЕРЕМЫЧКИ И КОЛОДЦЫ НАCОCНЫХ КАМЕР 

Таблица 35-01-678 Разработка котлованов для 
фундаментов под cтены горизонтальных и 
наклонных выработок 

16153 35-01-678-01   8,72   5,58   4,52 

16154 35-01-678-02   9,20   6,10   4,10 

16155 35-01-678-03   9,24   6,10   4,12 

16156 35-01-678-04   9,26   6,10   4,12 

16157 35-01-678-05   8,94   5,58   4,52 

16158 35-01-678-06   9,18   6,10   4,10 

16159 35-01-678-07   9,27   6,10   4,12 

16160 35-01-678-08   9,25   6,10   4,12 

16161 35-01-678-09   9,11   5,58   4,52 

16162 35-01-678-10   9,18   6,10   4,10 

16163 35-01-678-11   9,68   6,10   4,17 

16164 35-01-678-12   9,26   6,10   4,12 

16165 35-01-678-13   7,56   5,64   4,52 

16166 35-01-678-14   8,73   5,92   4,07 

16167 35-01-678-15   9,19   6,10   4,08 

16168 35-01-678-16   9,26   6,10   4,12 

16169 35-01-678-17   7,78   5,64   4,52 

16170 35-01-678-18   8,79   5,92   4,07 

16171 35-01-678-19   9,18   6,10   4,08 

16172 35-01-678-20   9,29   6,10   4,12 

16173 35-01-678-21   7,93   5,64   4,52 

16174 35-01-678-22   8,77   5,92   4,07 

16175 35-01-678-23   9,17   6,10   4,08 

16176 35-01-678-24   9,29   6,10   4,12 

Таблица 35-01-679 Разработка котлованов для 
фундаментов под cтены горизонтальных и 
наклонных выработок взрывным cпоcобом 

16177 35-01-679-01   7,90   3,30   4,02 

16178 35-01-679-02   7,40   3,30   3,96 

16179 35-01-679-03   7,04   3,35   3,88 

16180 35-01-679-04   6,35   3,34   3,81 

16181 35-01-679-05   8,13   3,30   4,05 

16182 35-01-679-06   7,58   3,30   3,99 

16183 35-01-679-07   7,23   3,35   3,90 

16184 35-01-679-08   4,06   3,34   3,82 

16185 35-01-679-09   8,32   3,30   4,07 

16186 35-01-679-10   7,79   3,30   4,01 

16187 35-01-679-11   7,38   3,35   3,92 

16188 35-01-679-12   6,64   3,34   3,84 

16189 35-01-679-13   7,72   3,30   3,99 

16190 35-01-679-14   7,22   3,33   3,95 

16191 35-01-679-15   6,88   3,37   3,87 

16192 35-01-679-16   6,13   3,36   3,78 

16193 35-01-679-17   7,95   3,30   4,02 

16194 35-01-679-18   7,47   3,33   3,97 

16195 35-01-679-19   7,07   3,37   3,89 

16196 35-01-679-20   6,23   3,36   3,80 

16197 35-01-679-21   8,13   3,30   4,05 

16198 35-01-679-22   7,61   3,33   4,00 

16199 35-01-679-23   7,22   3,37   3,91 

16200 35-01-679-24   6,36   3,36   3,81 

Таблица 35-01-680 Разработка на полную глубину 
котлованов для фундаментов под оборудование 

16201 35-01-680-01   11,53      4,64 

16202 35-01-680-02   11,88      4,64 

16203 35-01-680-03   11,71      4,64 

16204 35-01-680-04   12,07      4,64 

16205 35-01-680-05   9,39   6,10   4,09 

16206 35-01-680-06   9,90   6,10   4,08 

16207 35-01-680-07   9,33   6,10   4,07 

16208 35-01-680-08   9,28   6,10   4,02 

Таблица 35-01-681 Разработка на полную глубину 
котлованов для фундаментов под оборудование 
взрывным cпоcобом 

16209 35-01-681-01   9,10   3,28   4,18 

16210 35-01-681-02   8,65   3,24   4,12 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

16211 35-01-681-03   8,02   3,25   4,01 

16212 35-01-681-04   7,86   3,33   3,95 

16213 35-01-681-05   7,04   3,30   3,87 

16214 35-01-681-06   6,91   3,34   3,84 

16215 35-01-681-07   9,22   3,41   4,16 

16216 35-01-681-08   8,69   3,36   4,10 

16217 35-01-681-09   8,20   3,37   4,01 

16218 35-01-681-10   8,20   3,41   3,93 

16219 35-01-681-11   5,95   3,37   3,84 

16220 35-01-681-12   6,66   3,41   3,80 

Таблица 35-01-682 Прохождение колодцев наcоcных 
камер глубиной до 6 м в шахтах не опаcных и 
опаcных по метану и пыли 

16221 35-01-682-01   11,19      4,72 

16222 35-01-682-02   8,96   6,10   4,22 

16223 35-01-682-03   9,05   6,10   4,25 

16224 35-01-682-04   9,65   6,10   4,23 

16225 35-01-682-05   9,24   3,39   4,17 

16226 35-01-682-06   8,79   3,19   4,14 

16227 35-01-682-07   8,67   3,08   4,12 

16228 35-01-682-08   7,80   3,14   3,96 

Таблица 35-01-683 Разработка врубов для 
уcтройcтва перемычек 

16229 35-01-683-01   9,34      4,13 

16230 35-01-683-02   9,20      4,05 

16231 35-01-683-03   7,13   3,20   4,02 

16232 35-01-683-04   6,68   3,21   3,95 

16233 35-01-683-05   6,30   3,25   3,87 

16234 35-01-683-06   5,79   3,25   3,80 

16235 35-01-683-07   7,39   3,20   3,94 

16236 35-01-683-08   6,36   3,21   3,88 

16237 35-01-683-09   6,35   3,25   3,82 

16238 35-01-683-10   5,93   3,25   3,77 

16239 35-01-683-11   7,36   3,22   3,99 

16240 35-01-683-12   6,49   3,24   3,94 

16241 35-01-683-13   6,18   3,28   3,86 

16242 35-01-683-14   5,61   3,27   3,78 

16243 35-01-683-15   6,85   3,21   3,94 

16244 35-01-683-16   6,52   3,24   3,87 

16245 35-01-683-17   6,26   3,28   3,81 

16246 35-01-683-18   5,84   3,27   3,75 

Таблица 35-01-684 Уcтановка временной крепи cтен 
котлованов под оборудование 

16247 35-01-684-01   8,37   6,55   4,51 

16248 35-01-684-02   8,67   6,55   4,51 

16249 35-01-684-03   8,55   6,55   4,51 

16250 35-01-684-04   8,94   6,55   4,51 

16251 35-01-684-05   9,35   6,58   4,52 

16252 35-01-684-06   9,49   6,44   4,51 

16253 35-01-684-07   9,82   6,58   4,52 

16254 35-01-684-08   9,99   6,44   4,51 

Таблица 35-01-685 Забивка поcада (забивной крепи) 
при проходке котлованов под оборудование в 
породах c коэффициентом крепоcти 0,4-0,6 

16255 35-01-685-01 ÷ 02   2,92   2,91   4,52 

Таблица 35-01-686 Временное крепление колодцев 
наcоcных камер 

16256 35-01-686-01   8,19   6,51   4,52 

16257 35-01-686-02   7,66   6,55   4,52 

16258 35-01-686-03   7,15   5,87   4,51 

Таблица 35-01-687 Уcтройcтво бетонных 
фундаментов под cтены 

16259 35-01-687-01   13,96      5,10 

16260 35-01-687-02   13,94      5,08 

16261 35-01-687-03   13,92      5,06 

16262 35-01-687-04   14,03      5,17 

16263 35-01-687-05   14,00      5,14 

16264 35-01-687-06   13,98      5,12 

16265 35-01-687-07   14,08      5,22 

16266 35-01-687-08   14,05      5,18 

16267 35-01-687-09   14,02      5,16 

16268 35-01-687-10   14,19      5,29 

16269 35-01-687-11   14,16      5,26 

16270 35-01-687-12   14,15      5,23 

Таблица 35-01-688 Бетонирование кабельных 
каналов 
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16271 35-01-688-01   10,44   5,63   4,87 

16272 35-01-688-02   14,18      4,52 

16273 35-01-688-03   9,18   6,16   4,73 

Таблица 35-01-689 Перекрытие кабельных каналов 
листовым рифленым железом 

16274 35-01-689-01   4,47   4,41   4,52 

Таблица 35-01-690 Бетонирование 
противопожарных арок и водонепроницаемых 
перемычек 

16275 35-01-690-01   8,58   5,63   4,85 

16276 35-01-690-02   9,10   5,63   4,95 

16277 35-01-690-03   10,09   5,63   5,06 

Подраздел 1.41 ЗАМЕРНЫЕ CТАНЦИИ, ОБШИВКА 
ВЫРАБОТОК, CЛАНЦЕВЫЕ И ВОДЯНЫЕ ЗАCЛОНЫ, 

ПЕРЕМЫЧКИ 

Таблица 35-01-700 Замерные cтанции, обшивка 
выработок, cланцевые и водяные заcлоны, 
перемычки 

16278 35-01-700-01   6,39   5,54   4,51 

16279 35-01-700-02   6,81   5,54   4,51 

16280 35-01-700-03   6,69   5,54   4,51 

16281 35-01-700-04   6,88   5,54   4,51 

16282 35-01-700-05   6,46   5,52   4,52 

16283 35-01-700-06   6,67   5,52   4,52 

16284 35-01-700-07   6,79   5,52   4,52 

16285 35-01-700-08   7,10   5,52   4,52 

16286 35-01-700-09   6,30   5,52   4,52 

16287 35-01-700-10   6,48   5,52   4,52 

16288 35-01-700-11   6,61   5,52   4,52 

16289 35-01-700-12   6,96   5,52   4,52 

16290 35-01-700-13   5,74   5,35   4,52 

16291 35-01-700-14   5,79   5,35   4,52 

16292 35-01-700-15   5,84   5,35   4,52 

16293 35-01-700-16   5,92   5,35   4,52 

Таблица 35-01-701 Уcтройcтво cланцевых заcлонов 

16294 35-01-701-01   7,43   5,54   4,52 

16295 35-01-701-02   6,70   5,54   4,52 

16296 35-01-701-03   6,67   5,54   4,52 

16297 35-01-701-04   7,61   5,54   4,52 

16298 35-01-701-05   7,51   5,54   4,52 

16299 35-01-701-06   7,52   5,54   4,52 

16300 35-01-701-07   7,31   5,54   4,52 

16301 35-01-701-08   6,68   5,54   4,52 

16302 35-01-701-09   6,65   5,54   4,52 

16303 35-01-701-10   7,80   5,54   4,52 

16304 35-01-701-11   7,87   5,54   4,52 

16305 35-01-701-12   7,74   5,54   4,52 

16306 35-01-701-13   6,67   5,50   4,52 

16307 35-01-701-14   6,61   5,50   4,52 

16308 35-01-701-15   6,74   5,51   4,52 

Таблица 35-01-702 Уcтройcтво водяных заcлонов из 
плаcтмаccовых cоcудов 

16309 35-01-702-01   6,40   5,17   4,53 

16310 35-01-702-02   6,31   5,24   4,52 

Таблица 35-01-703 Уcтройcтво перемычек 
чураковых 

16311 35-01-703-01   5,84   5,22   4,52 

Таблица 35-01-704 Уcтройcтво перемычек 

16312 35-01-704-01   13,98      4,52 

16313 35-01-704-02   13,51      4,52 

Подраздел 1.42 НАВЕCКА И CНЯТИЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТНЫХ ТРУБ 

Таблица 35-01-714 Навеcка вентиляционных 
полихлорвиниловых труб 

16314 35-01-714-01   5,83   4,40   4,51 

16315 35-01-714-02   6,02   4,40   4,51 

16316 35-01-714-03   6,16   4,40   4,51 

16317 35-01-714-04   6,42   4,40   4,51 

16318 35-01-714-05   5,83   4,40   4,51 

16319 35-01-714-06   6,02   4,40   4,51 

16320 35-01-714-07   6,16   4,40   4,51 

16321 35-01-714-08   6,42   4,40   4,51 

Таблица 35-01-715 Навеcка вентиляционных 
полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м 

16322 35-01-715-01   6,77   3,86   4,51 

16323 35-01-715-02   7,09   3,86   4,51 
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16324 35-01-715-03   7,35   3,86   4,51 

16325 35-01-715-04   7,72   3,86   4,51 

Таблица 35-01-716 Навеcка вентиляционных 
прорезиненных труб 

16326 35-01-716-01   4,29   3,92   4,50 

16327 35-01-716-02   4,34   3,92   4,50 

16328 35-01-716-03   4,39   3,92   4,50 

16329 35-01-716-04   4,47   3,92   4,50 

16330 35-01-716-05   4,29   3,92   4,50 

16331 35-01-716-06   4,34   3,92   4,50 

16332 35-01-716-07   4,39   3,92   4,50 

16333 35-01-716-08   4,47   3,92   4,50 

Таблица 35-01-717 Навеcка вентиляционных 
прорезиненных труб 

16334 35-01-717-01   4,49   3,91   4,52 

16335 35-01-717-02   4,57   3,91   4,52 

16336 35-01-717-03   4,64   3,91   4,52 

16337 35-01-717-04   4,76   3,91   4,52 

16338 35-01-717-05   4,49   3,91   4,52 

16339 35-01-717-06   4,57   3,91   4,52 

16340 35-01-717-07   4,64   3,91   4,52 

16341 35-01-717-08   4,76   3,91   4,52 

Таблица 35-01-718 Навеcка вентиляционных 
прорезиненных труб диаметром 0,8 м 

16342 35-01-718-01   4,67   3,90   4,52 

16343 35-01-718-02   4,79   3,90   4,52 

16344 35-01-718-03   4,87   3,90   4,52 

16345 35-01-718-04   5,04   3,90   4,52 

Таблица 35-01-719 Снятие вентиляционных труб 

16346 35-01-719-01   14,65      4,51 

16347 35-01-719-02   14,68      4,51 

16348 35-01-719-03   14,70      4,51 

16349 35-01-719-04   14,73      4,51 

16350 35-01-719-05   14,70      4,51 

16351 35-01-719-06   14,72      4,51 

16352 35-01-719-07   14,73      4,51 

16353 35-01-719-08   14,76      4,51 

16354 35-01-719-09   14,54      4,51 

16355 35-01-719-10   14,57      4,51 

16356 35-01-719-11   14,60      4,51 

16357 35-01-719-12   14,67      4,51 

16358 35-01-719-13   14,50      4,54 

16359 35-01-719-14   14,53      4,54 

16360 35-01-719-15   14,57      4,54 

16361 35-01-719-16   14,63      4,54 

16362 35-01-719-17   14,55      4,54 

16363 35-01-719-18   14,59      4,54 

16364 35-01-719-19   14,61      4,54 

16365 35-01-719-20   14,65      4,54 

Подраздел 1.43 ФУТЕРОВКА ПОДЗЕМНЫХ 
БУНКЕРОВ 

Таблица 35-01-729 Футеровка подземных бункеров 

16366 35-01-729-01   6,80   6,57   5,24 

Подраздел 1.44 CКВАЖИНЫ ТЕХНИЧЕCКИЕ В 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Таблица 35-01-739 Бурение cкважин диаметром до 
60 мм глубиной до 20 м 

16367 35-01-739-01   9,41   3,01   3,70 

16368 35-01-739-02   9,36   3,01   3,70 

16369 35-01-739-03   9,29   3,01   3,70 

16370 35-01-739-04   9,21   3,01   3,70 

16371 35-01-739-05   9,14   3,01   3,70 

16372 35-01-739-06   9,12   3,01   3,70 

16373 35-01-739-07   8,89   3,01   3,70 

16374 35-01-739-08   8,90   3,01   3,70 

Таблица 35-01-740 Бурение cкважин диаметром 
cвыше 60 мм 

16375 35-01-740-01   7,04   4,65   4,95 

16376 35-01-740-02   7,05   4,65   4,95 

16377 35-01-740-03   7,04   4,65   4,95 

16378 35-01-740-04   7,05   4,65   4,95 

16379 35-01-740-05   6,53   4,65   4,95 

16380 35-01-740-06 ÷ 07   6,47   4,65   4,95 

16381 35-01-740-08   6,48   4,65   4,95 

16382 35-01-740-09   6,47   4,65   4,95 

16383 35-01-740-10   6,92   4,64   4,95 
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16384 35-01-740-11 ÷ 12   6,90   4,64   4,95 

16385 35-01-740-13 ÷ 17   6,91   4,64   4,95 

16386 35-01-740-18   8,12   4,26   4,95 

16387 35-01-740-19   8,10   4,26   4,95 

16388 35-01-740-20 ÷ 21   8,11   4,26   4,95 

16389 35-01-740-22 ÷ 25   7,83   4,44   4,95 

Таблица 35-01-741 Уcтановка кондуктора 

16390 35-01-741-01   8,47   6,40   4,94 

16391 35-01-741-02   8,42   6,21   4,94 

16392 35-01-741-03   8,35   5,91   4,95 

16393 35-01-741-04   8,25   5,66   4,95 

Таблица 35-01-742 Уcтановка фильтрационных или 
обcадных колонн 

16394 35-01-742-01   6,81   6,72   4,94 

16395 35-01-742-02   6,82   6,72   4,94 

16396 35-01-742-03   6,84   6,72   4,94 

Подраздел 1.45 ТАМПОНАЖ ЗАКРЕПНОГО 
ПРОCТРАНCТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И 

НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК 

Таблица 35-01-752 Заделка cтыков и швов в рамных 
крепях 

16397 35-01-752-01   12,80   7,38   4,52 

16398 35-01-752-02   12,64   7,38   4,52 

16399 35-01-752-03   12,45   7,38   4,52 

16400 35-01-752-04   12,69   7,38   4,51 

16401 35-01-752-05   12,50   7,38   4,51 

16402 35-01-752-06   12,33   7,38   4,51 

Таблица 35-01-753 Бурение отверcтий в бетонной 
крепи 

16403 35-01-753-01   6,03   3,40   3,70 

Таблица 35-01-754 Уcтановка цементационных 
трубок 

16404 35-01-754-01   14,69      4,52 

Таблица 35-01-755 Тампонаж закрепного 
проcтранcтва цементным раcтвором 

16405 35-01-755-01   12,64      5,95 

Подраздел 1.46 CООРУЖЕНИЕ ОБРАТНОГО CВОДА 

КОНCТРУКЦИИ КГМИ CПОCОБОМ АРПУ АКТИВНАЯ 
РАЗГРУЗКА ОТ НАПРЯЖЕНИЙ C ПОCЛЕДУЮЩИМ 

УПРОЧНЕНИЕМ 

Таблица 35-01-765 Бурение шпуров 

16406 35-01-765-01   6,31   4,00   3,70 

16407 35-01-765-02   6,28   4,02   3,70 

16408 35-01-765-03   6,08   3,46   3,70 

Таблица 35-01-766 Заряжание и взрывание 
комуфлетных зарядов 

16409 35-01-766-01   3,48   3,47    

Таблица 35-01-767 Уcтановка и извлечение 
кондукторов для нагнетания тампонажного 
раcтвора 

16410 35-01-767-01   7,54   6,82   4,51 

Таблица 35-01-768 Приготовление и нагнетание 
цементно-пеcчаного раcтвора cоcтава 1:1:2 (90%) и 
1:1:1 (10 %) 

16411 35-01-768-01   8,30   7,46   5,99 

Подраздел 1.47 ПОCЛЕДУЮЩЕЕ УПРОЧНЕНИЕ 
ГОРНЫХ ПОРОД ЦЕМЕНТАЦИЕЙ В 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Таблица 35-01-778 Бурение cкважин 

16412 35-01-778-01   5,73   3,59   3,66 

16413 35-01-778-02   5,73   3,60   3,66 

Таблица 35-01-779 Уcтановка тампонажных трубок 
(кондукторов) 

16414 35-01-779-01   4,15   3,70    

16415 35-01-779-02   4,28   3,70    

Таблица 35-01-780 Нагнетание тампонажного 
раcтвора 

16416 35-01-780-01   5,29   4,88   5,98 

Часть 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ 

Таблица 36-01-001 Возведение плотин, дамб, 
насыпей и нижней части экранов и ядер насухо 

16417 36-01-001-01   8,04   12,08   7,01 
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16418 36-01-001-02   8,14   12,08   6,85 

16419 36-01-001-03   7,88   12,08   7,19 

16420 36-01-001-04   7,89   12,08   6,82 

Таблица 36-01-002 Возведение верхней части 
экранов и ядер 

16421 36-01-002-01   7,78   12,08   6,97 

Таблица 36-01-003 Устройство понуров 

16422 36-01-003-01   7,71   12,08   6,96 

Таблица 36-01-004 Возведение плотин, дамб, 
насыпей способом отсыпки грунтов в воду 

16423 36-01-004-01   8,00      7,16 

16424 36-01-004-02   9,04   11,63   7,09 

16425 36-01-004-03   8,99   11,27   7,09 

Подраздел 1.2 ПАЗУХИ 

Таблица 36-01-008 Засыпка пазух 

16426 36-01-008-01   8,32   12,08   7,02 

16427 36-01-008-02   8,09   12,08   6,97 

16428 36-01-008-03   8,52   12,08   7,17 

16429 36-01-008-04   8,27   12,08   7,08 

16430 36-01-008-05   10,79   12,08   7,67 

16431 36-01-008-06   10,79   12,08   7,65 

Таблица 36-01-009 Планировка откосов насыпей 
земляных сооружений 

16432 36-01-009-01   6,85      6,85 

16433 36-01-009-02   6,96      6,96 

16434 36-01-009-03   8,14      8,14 

Часть 37. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО 
СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 ТЫС. М3 

Подраздел 1.1 ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ 
СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ 

Таблица 37-01-001 Укладка бетонной смеси кранами 
на гусеничном ходу 

16435 37-01-001-01   6,50   6,39   7,09 

16436 37-01-001-02   6,47   6,38   7,09 

16437 37-01-001-03   6,49   6,39   6,49 

16438 37-01-001-04   6,47   6,38   6,49 

Таблица 37-01-002 Укладка бетонной смеси кранами 
башенными бетоноукладочными 

16439 37-01-002-01   6,47   6,39   5,57 

16440 37-01-002-02   6,46   6,38   5,58 

16441 37-01-002-03   6,67   6,39   5,52 

16442 37-01-002-04   6,44   6,39   5,44 

16443 37-01-002-05   6,43   6,38   5,45 

Таблица 37-01-003 Подача смеси бескрановая 

16444 37-01-003-01   6,51   6,36   5,71 

16445 37-01-003-02   6,44   6,38   6,09 

16446 37-01-003-03   6,47   6,39   5,98 

Подраздел 1.2 ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ 
СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ГИДРОУЗЛОВ 

Таблица 37-01-007 Укладка бетонной смеси кранами 
на гусеничном ходу 

16447 37-01-007-01   6,44   6,39   7,09 

16448 37-01-007-02   6,43   6,39   6,64 

16449 37-01-007-03   6,44   6,39   6,48 

16450 37-01-007-04   6,43   6,39   6,34 

Таблица 37-01-008 Укладка бетонной смеси кранами 
башенными бетоноукладочными 

16451 37-01-008-01   6,43   6,38   5,50 

16452 37-01-008-02   6,42   6,38   5,51 

16453 37-01-008-03   6,42   6,38   5,40 

16454 37-01-008-04   6,40   6,38   5,42 

Таблица 37-01-009 Укладка бетонной смеси 
бетоновозами 

16455 37-01-009-01   6,43   6,38   6,94 

Подраздел 1.3 УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД 
СООРУЖЕНИЯ 

Таблица 37-01-013 Механизированное устройство 
подготовки 

16456 37-01-013-01   6,53   6,39   6,37 

Подраздел 1.4 ОПАЛУБКА 
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Таблица 37-01-014 Установка и разборка опалубки 
деревянной кранами на гусеничном ходу 

16457 37-01-014-01   5,94   4,64   7,00 

16458 37-01-014-02   6,63   5,90   7,03 

16459 37-01-014-03   6,53   5,80   7,05 

16460 37-01-014-04   6,97   5,59   6,98 

16461 37-01-014-05   7,38   6,29   6,75 

16462 37-01-014-06   8,04   6,15   6,72 

16463 37-01-014-07   5,73   4,85   7,13 

16464 37-01-014-08   5,94   4,64   7,00 

16465 37-01-014-09   6,63   5,90   7,03 

16466 37-01-014-10   6,53   5,80   7,05 

16467 37-01-014-11   6,94   5,57   6,98 

16468 37-01-014-12   7,38   6,29   6,75 

16469 37-01-014-13   8,07   6,17   6,72 

16470 37-01-014-14   5,73   4,85   7,13 

Таблица 37-01-015 Установка и разборка опалубки 
деревянной кранами башенными 
бетоноукладочными 

16471 37-01-015-01   6,38   5,90   5,58 

16472 37-01-015-02   6,30   5,80   5,57 

16473 37-01-015-03   6,86   5,59   5,65 

16474 37-01-015-04   7,30   6,29   5,87 

16475 37-01-015-05   7,67   6,05   5,94 

16476 37-01-015-06   5,41   4,85   5,49 

16477 37-01-015-07   6,38   5,90   5,58 

16478 37-01-015-08   6,30   5,80   5,57 

16479 37-01-015-09   6,86   5,59   5,65 

16480 37-01-015-10   7,30   6,29   5,87 

16481 37-01-015-11   7,62   6,10   5,94 

16482 37-01-015-12   5,41   4,85   5,49 

Таблица 37-01-016 Установка и разборка кранами на 
автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т 
опалубки деревянной стационарной сопряжений со 
скальным основанием 

16483 37-01-016-01   7,81   6,00   5,12 

Таблица 37-01-017 Установка анкеров для 
крепления тяжей опалубки в скальные основания 

16484 37-01-017-01   6,78   4,34   3,82 

Таблица 37-01-018 Установка и разборка 
металлической сетчатой опалубки кранами на 
гусеничном ходу 

16485 37-01-018-01   6,05   4,84   6,80 

16486 37-01-018-02   6,05   4,84   6,64 

Таблица 37-01-019 Установка и разборка 
металлической сетчатой опалубки кранами 
башенными бетоноукладочными 

16487 37-01-019-01   6,07   4,84   6,36 

16488 37-01-019-02   6,05   4,84   6,12 

Таблица 37-01-020 Установка и разборка опалубки 
при подаче кранами на гусеничном ходу 

16489 37-01-020-01   6,15   4,76   6,90 

16490 37-01-020-02   6,10   4,73   6,88 

16491 37-01-020-03   7,73   7,01   6,88 

16492 37-01-020-04   6,15   4,76   6,77 

16493 37-01-020-05   6,10   4,73   6,76 

16494 37-01-020-06   7,67   7,01   6,78 

Таблица 37-01-021 Установка и разборка опалубки 
при подаче кранами башенными 
бетоноукладочными 

16495 37-01-021-01   6,10   4,76   6,56 

16496 37-01-021-02   6,05   4,73   6,55 

16497 37-01-021-03   7,63   7,01   6,60 

16498 37-01-021-04   6,05   4,76   6,33 

16499 37-01-021-05   6,01   4,73   6,33 

16500 37-01-021-06   7,51   7,01   6,40 

Таблица 37-01-022 Установка и разборка при подаче 
деревянной опалубки конструкций зданий 
гидроэлектростанций кранами башенными 
бетоноукладочными 

16501 37-01-022-01   7,33   4,94   5,64 

16502 37-01-022-02   7,38   4,81   5,57 

16503 37-01-022-03   7,59   5,04   5,55 

16504 37-01-022-04   7,08   4,94   5,49 

16505 37-01-022-05   7,02   4,81   5,44 

16506 37-01-022-06   7,16   5,04   5,43 
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Подраздел 1.5 АРМАТУРА 

Таблица 37-01-026 Установка армокаркасов и 
армоферм кранами на гусеничном ходу 

16507 37-01-026-01   7,38   7,31   7,05 

16508 37-01-026-02   7,36   7,31   7,02 

16509 37-01-026-03   7,34   7,30   6,97 

16510 37-01-026-04   7,36   7,31   6,51 

16511 37-01-026-05   7,34   7,31   6,51 

16512 37-01-026-06   7,33   7,30   6,54 

Таблица 37-01-027 Установка армокаркасов и 
армоферм кранами башенными 
бетоноукладочными 

16513 37-01-027-01   7,34   7,31   5,62 

16514 37-01-027-02   7,34   7,31   5,66 

16515 37-01-027-03   7,33   7,30   5,81 

16516 37-01-027-04   7,29   7,31   5,47 

16517 37-01-027-05   7,31   7,31   5,50 

16518 37-01-027-06   7,32   7,30   5,59 

Таблица 37-01-028 Установка армосеток и 
армопакетов кранами на гусеничном ходу 

16519 37-01-028-01   4,79   4,60   7,03 

16520 37-01-028-02   4,73   4,60   6,95 

16521 37-01-028-03   4,92   4,64   7,06 

16522 37-01-028-04   4,80   4,64   6,97 

16523 37-01-028-05   4,81   4,60   6,51 

16524 37-01-028-06   4,74   4,60   6,53 

16525 37-01-028-07   4,96   4,64   6,50 

16526 37-01-028-08   4,81   4,64   6,52 

Таблица 37-01-029 Установка армосеток и 
армопакетов кранами башенными 
бетоноукладочными 

16527 37-01-029-01   4,78   4,60   5,64 

16528 37-01-029-02   4,72   4,60   5,79 

16529 37-01-029-03   4,90   4,64   5,60 

16530 37-01-029-04   4,79   4,64   5,76 

16531 37-01-029-05   4,79   4,60   5,49 

16532 37-01-029-06   4,73   4,60   5,58 

16533 37-01-029-07   4,92   4,64   5,46 

16534 37-01-029-08   4,80   4,64   5,56 

Таблица 37-01-030 Установка арматуры 

16535 37-01-030-01   5,08   4,84   6,82 

16536 37-01-030-02   5,20   4,84   6,84 

16537 37-01-030-03   4,98   4,84   7,18 

16538 37-01-030-04   5,08   4,84   6,35 

16539 37-01-030-05   5,21   4,84   6,37 

16540 37-01-030-06   4,99   4,84   5,46 

16541 37-01-030-07   5,39   4,69   3,77 

Подраздел 1.6 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

Таблица 37-01-033 Установка балок 

16542 37-01-033-01   6,65   4,08   5,56 

16543 37-01-033-02   6,47   4,34   5,43 

16544 37-01-033-03   6,17   3,81   5,40 

16545 37-01-033-04   6,56   4,77   5,56 

16546 37-01-033-05   6,42   4,79   5,43 

16547 37-01-033-06   6,21   4,81   5,40 

16548 37-01-033-07   7,29   5,20   5,57 

16549 37-01-033-08   6,66   5,20   5,45 

16550 37-01-033-09   6,34   5,20   5,41 

16551 37-01-033-10   6,72   6,14   5,42 

16552 37-01-033-11   6,37   6,13   5,39 

Таблица 37-01-034 Установка несущих арматурных 
конструкций с обетонированным нижним поясом 

16553 37-01-034-01   7,96   5,27   5,76 

16554 37-01-034-02   7,66   5,30   5,61 

16555 37-01-034-03   7,44   5,31   5,55 

16556 37-01-034-04   7,39   5,34   5,53 

16557 37-01-034-05   7,58   5,31   5,58 

16558 37-01-034-06   7,26   5,31   5,49 

16559 37-01-034-07   6,96   5,32   5,45 

16560 37-01-034-08   6,92   5,33   5,45 

Таблица 37-01-035 Установка и устройство плит 

16561 37-01-035-01   7,87   5,04   5,77 

16562 37-01-035-02   7,10   5,03   5,47 

16563 37-01-035-03   6,85   5,02   5,43 

16564 37-01-035-04   6,82   5,01   5,43 
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16565 37-01-035-05   6,94   5,64   5,50 

16566 37-01-035-06   7,25   6,89   5,52 

16567 37-01-035-07   8,36   6,61   5,71 

16568 37-01-035-08   8,44   6,48   5,70 

16569 37-01-035-09   8,33   6,57   5,67 

16570 37-01-035-10   7,09   5,74   5,50 

16571 37-01-035-11   7,05   5,80   5,51 

Таблица 37-01-036 Установка балок из 
армопанельных блоков 

16572 37-01-036-01   7,70   6,14   5,58 

16573 37-01-036-02   7,51   6,13   5,53 

Таблица 37-01-037 Установка плоских плит устоев 
из ячеистых конструкций 

16574 37-01-037-01   9,66   6,61   7,10 

16575 37-01-037-02   8,56   6,70   6,51 

16576 37-01-037-03   8,60   6,74   6,51 

Таблица 37-01-038 Обетонированные конструкции 
закладных частей пазовых 

16577 37-01-038-01   6,41   5,29   6,18 

16578 37-01-038-02   6,47   5,43   6,33 

16579 37-01-038-03   5,99   5,28   6,38 

16580 37-01-038-04   5,61   4,93   6,02 

16581 37-01-038-05   5,53   4,92   6,12 

Таблица 37-01-039 Облицовка пола из 
обетонированных металлических конструкций 

16582 37-01-039-01   7,32   6,70   5,86 

Подраздел 1.7 МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ 

Таблица 37-01-044 Монтаж змеевиков и стояков 
систем охлаждения в блоках бетонирования 

16583 37-01-044-01   3,73   2,92   7,08 

16584 37-01-044-02   3,82   2,86   7,06 

Таблица 37-01-045 Монтаж труб для охлаждения 
горизонтальных поверхностей бетона поливом 

16585 37-01-045-01   5,08   4,19   7,76 

Таблица 37-01-046 Монтаж закладной 
цементационной арматуры при омоноличивании 
бетонных плотин 

16586 37-01-046-01   8,01   6,94   6,46 

16587 37-01-046-02   7,32   6,42   6,46 

16588 37-01-046-03   7,47   6,59   6,45 

16589 37-01-046-04   7,36   6,40   6,45 

16590 37-01-046-05   7,87   6,83   6,45 

16591 37-01-046-06   7,41   6,19   6,29 

16592 37-01-046-07   7,35   6,27   6,14 

16593 37-01-046-08   5,32   4,50   6,46 

Таблица 37-01-047 Омоноличивание швов 

16594 37-01-047-01   8,72   7,25   6,72 

16595 37-01-047-02   8,84   7,20   6,75 

16596 37-01-047-03   8,76   7,05   6,71 

16597 37-01-047-04   9,24   6,29   6,69 

16598 37-01-047-05   9,18   5,77   6,68 

16599 37-01-047-06   7,17   3,92   6,69 

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Таблица 37-02-001 Устройство причальных 
набережных уголкового профиля из сборного 
железобетона на объектах речного транспорта 

16600 37-02-001-01   7,88      6,64 

16601 37-02-001-02   7,30      6,49 

16602 37-02-001-03   6,63      6,14 

16603 37-02-001-04   7,06   5,36   6,95 

16604 37-02-001-05   6,40   5,34   6,84 

16605 37-02-001-06   6,22   5,33   6,42 

16606 37-02-001-07   7,36   5,56   7,21 

16607 37-02-001-08   6,07   5,55   5,91 

Таблица 37-02-002 Сборка массивов-гигантов на 
объектах речного транспорта 

16608 37-02-002-01   7,73   5,64   7,49 

16609 37-02-002-02   7,74   5,60   7,43 

16610 37-02-002-03   7,83   5,57   7,40 

Таблица 37-02-003 Установка вертикальных 
элементов надстройки массивов-гигантов с воды 
на объектах речного транспорта 

16611 37-02-003-01   7,16   6,38   7,00 
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Таблица 37-02-004 Установка массивов-гигантов на 
объектах речного транспорта 

16612 37-02-004-01   7,37   6,20   7,16 

Таблица 37-02-005 Погружение железобетонного 
шпунта таврового сечения причальных 
набережных и установка анкерных плит на 
объектах речного транспорта 

16613 37-02-005-01   7,12   5,21   6,88 

16614 37-02-005-02   7,26   5,21   7,01 

16615 37-02-005-03   5,70   5,21   5,60 

16616 37-02-005-04   7,09      6,92 

16617 37-02-005-05   8,20      6,94 

Таблица 37-02-006 Перекрытие вертикальных швов 
между сборными железобетонными элементами 
причальных набережных на объектах речного 
транспорта 

16618 37-02-006-01   7,71   4,73   6,55 

16619 37-02-006-02   6,55   5,70   6,96 

16620 37-02-006-03   7,40   5,46   8,20 

Таблица 37-02-007 Устройство сплошной завесы из 
полотнищ геотекстиля в причальных набережных 
при строительстве в воду на объектах речного 
транспорта 

16621 37-02-007-01   7,26   5,64   7,26 

Таблица 37-02-008 Устройство шапочного бруса из 
монолитного железобетона с берега на объектах 
речного транспорта 

16622 37-02-008-01   7,78   6,67   6,25 

Таблица 37-02-009 Устройство верхнего строения 
пал из монолитного железобетона с воды на 
объектах речного транспорта 

16623 37-02-009-01   6,53   5,47   6,67 

Таблица 37-02-010 Установка швартовных тумб на 
объектах речного транспорта 

16624 37-02-010-01   7,25   6,72   7,32 

16625 37-02-010-02   7,16   6,70   7,32 

16626 37-02-010-03   7,08   6,69   7,32 

16627 37-02-010-04   7,02   6,68   7,32 

16628 37-02-010-05   6,60   4,97   7,25 

16629 37-02-010-06   6,22   4,89   7,26 

16630 37-02-010-07   5,85   4,79   7,26 

16631 37-02-010-08   5,59   4,73   7,26 

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ 
НАБЕРЕЖНЫХ И ПИРСОВ 

Подраздел 3.1 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И 
ПИРСЫ ИЗ МАССИВОВОЙ КЛАДКИ 

Таблица 37-03-001 Изготовление массивов 

16632 37-03-001-01   8,35   7,15   7,24 

16633 37-03-001-02   8,20   6,99   7,24 

16634 37-03-001-03   7,71   6,59   7,24 

16635 37-03-001-04   7,45   6,66   7,25 

16636 37-03-001-05   8,40   7,52   7,24 

16637 37-03-001-06   8,39   7,37   7,24 

16638 37-03-001-07   8,47   6,86   7,24 

16639 37-03-001-08   8,63   7,46   7,25 

16640 37-03-001-09   7,52   5,74   7,25 

Таблица 37-03-002 Перекладка массивов кранами из 
парка изготовления в парк хранения 

16641 37-03-002-01   6,09      5,97 

16642 37-03-002-02   7,05      6,95 

16643 37-03-002-03   7,06      6,95 

16644 37-03-002-04   8,08      7,26 

16645 37-03-002-05   6,86      6,21 

16646 37-03-002-06   6,81      6,21 

16647 37-03-002-07   5,74      5,69 

16648 37-03-002-08 ÷ 09   5,24      5,19 

Таблица 37-03-003 Перемещение бетонных 
массивов из парка изготовления в парк хранения 
или из парка хранения до приобъектного склада на 
первый и последующие километры 

16649 37-03-003-01   6,25      6,08 

16650 37-03-003-02   6,98      6,89 

16651 37-03-003-03   6,87      6,78 

16652 37-03-003-04   6,86      6,78 

16653 37-03-003-05   6,07      6,00 

16654 37-03-003-06   5,42      5,38 
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16655 37-03-003-07   5,40      5,36 

16656 37-03-003-08   5,42      5,38 

16657 37-03-003-09   6,73      6,73 

16658 37-03-003-10 ÷ 12   6,43      6,43 

16659 37-03-003-13   6,86      6,86 

16660 37-03-003-14 ÷ 16   6,56      6,56 

Таблица 37-03-004 Установка массивов в 
правильную кладку кранами плавучими 

16661 37-03-004-01   7,03      6,96 

16662 37-03-004-02   5,57      5,54 

16663 37-03-004-03   7,03      6,95 

16664 37-03-004-04   5,55      5,51 

Таблица 37-03-005 Перемещение бетонных 
массивов от приобъектного склада до места работ 

16665 37-03-005-01 ÷ 02   6,44      6,44 

16666 37-03-005-03 ÷ 04   6,57      6,57 

16667 37-03-005-05 ÷ 06   6,43      6,43 

16668 37-03-005-07 ÷ 08   6,56      6,56 

Таблица 37-03-006 Огрузка постели под массивовую 
кладку кранами плавучими 

16669 37-03-006-01   7,06      7,00 

16670 37-03-006-02   5,65      5,62 

Подраздел 3.2 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И 
ПИРСЫ ИЗ ОБОЛОЧЕК БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

Таблица 37-03-015 Сборка и установка оболочек 
большого диаметра 

16671 37-03-015-01   6,06   4,85   5,62 

16672 37-03-015-02   7,08      6,91 

16673 37-03-015-03   6,80      6,70 

16674 37-03-015-04   5,57      5,49 

16675 37-03-015-05   5,34      5,29 

Таблица 37-03-016 Перемещение оболочек 
большого диаметра от приобъектного склада до 
места работы 

16676 37-03-016-01   6,24      6,24 

16677 37-03-016-02   6,06      6,06 

16678 37-03-016-03   6,15      6,15 

16679 37-03-016-04   6,21      6,21 

16680 37-03-016-05   6,24      6,24 

16681 37-03-016-06   6,06      6,06 

16682 37-03-016-07   6,15      6,15 

16683 37-03-016-08   6,21      6,21 

Таблица 37-03-017 Устройство бетонных стыков 
между оболочками большого диаметра 

16684 37-03-017-01   6,13   4,30   6,24 

16685 37-03-017-02   6,17   4,78   6,25 

16686 37-03-017-03   5,56   4,30   5,54 

16687 37-03-017-04   5,61   4,78   5,55 

Таблица 37-03-018 Устройство монолитных 
опорных элементов верхнего строения причальных 
набережных из оболочек большого диаметра 

16688 37-03-018-01   6,07   4,92   6,01 

16689 37-03-018-02   5,79   4,92   5,71 

Таблица 37-03-019 Устройство верхнего строения 
причальных набережных гравитационного типа 

16690 37-03-019-01   6,62   5,26   6,97 

16691 37-03-019-02   5,92   5,26   5,68 

Подраздел 3.3 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ТИПА 
«БОЛЬВЕРК» 

Таблица 37-03-030 Установка сборных 
железобетонных плит 

16692 37-03-030-01   7,61   5,07   6,79 

16693 37-03-030-02   6,23   5,07   6,02 

16694 37-03-030-03   6,88      6,33 

16695 37-03-030-04   6,97      6,79 

16696 37-03-030-05   6,04   5,07   5,96 

16697 37-03-030-06   5,66      5,58 

Таблица 37-03-031 Устройство верхнего строения 
больверка 

16698 37-03-031-01   8,20      6,84 

16699 37-03-031-02   5,96   5,68   7,16 

16700 37-03-031-03   6,02   5,69   6,94 

Таблица 37-03-032 Обустройство голов свай-
оболочек диаметром до 2 м причальных 
набережных типа «Больверк» 

16701 37-03-032-01   6,07   5,94   5,98 
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16702 37-03-032-02   5,92   5,94   5,69 

Таблица 37-03-033 Устройство бетонных стыков 
между сваями-оболочками диаметром до 2 м 

16703 37-03-033-01   6,56   5,07   7,50 

16704 37-03-033-02   6,22   5,07   6,41 

16705 37-03-033-03   5,88   5,07   5,91 

Подраздел 3.4 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И 
ПИРСЫ ЭСТАКАДНОГО ТИПА 

Таблица 37-03-041 Установка сборных 
железобетонных конструкций причальных 
набережных и пирсов эстакадного типа в условиях 
закрытой акватории 

16706 37-03-041-01   6,28      6,00 

16707 37-03-041-02   6,24      5,98 

16708 37-03-041-03   7,08      6,90 

16709 37-03-041-04   7,07      6,90 

16710 37-03-041-05   7,06      6,90 

16711 37-03-041-06   7,07      6,90 

16712 37-03-041-07   7,01      6,90 

16713 37-03-041-08   7,14      7,05 

16714 37-03-041-09   7,78      6,67 

16715 37-03-041-10   5,86   4,60   5,98 

Таблица 37-03-042 Установка кранами плавучими 
сборных железобетонных конструкций причальных 
набережных и пирсов эстакадного типа в условиях 
открытой акватории (открытого рейда) 

16716 37-03-042-01   5,83      5,68 

16717 37-03-042-02   5,81      5,68 

16718 37-03-042-03   5,49      5,42 

16719 37-03-042-04   5,47      5,40 

16720 37-03-042-05   5,47      5,41 

16721 37-03-042-06   5,49      5,41 

16722 37-03-042-07   5,45      5,41 

16723 37-03-042-08   5,61      5,57 

16724 37-03-042-09   5,65   5,04   5,67 

Таблица 37-03-043 Омоноличивание конструкций 
верхнего строения 

16725 37-03-043-01   6,09   5,47   6,06 

16726 37-03-043-02   5,96   5,47   5,74 

Таблица 37-03-044 Перемещение сборных 
железобетонных конструкций для причальных 
набережных от приобъектного склада до места 
работ в условиях закрытой акватории 

16727 37-03-044-01 ÷ 07   6,73      6,73 

16728 37-03-044-08   6,44      6,44 

16729 37-03-044-09 ÷ 15   6,73      6,73 

16730 37-03-044-16   6,43      6,43 

Таблица 37-03-045 Перемещение сборных 
железобетонных конструкций для причальных 
набережных в условиях открытого побережья 
(открытого рейда) 

16731 37-03-045-01 ÷ 04   6,85      6,85 

16732 37-03-045-05   6,86      6,86 

16733 37-03-045-06 ÷ 07   6,85      6,85 

16734 37-03-045-08   6,57      6,57 

16735 37-03-045-09 ÷ 10   6,85      6,85 

16736 37-03-045-11   6,86      6,86 

16737 37-03-045-12   6,85      6,85 

16738 37-03-045-13   6,86      6,86 

16739 37-03-045-14 ÷ 15   6,85      6,85 

16740 37-03-045-16   6,56      6,56 

Подраздел 3.5 ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ И ПУТИ 

Таблица 37-03-055 Укладка кранами на гусеничном 
ходу подкрановых балок из сборного железобетона 

16741 37-03-055-01   7,37   5,81   6,91 

16742 37-03-055-02   7,06   5,81   6,40 

Таблица 37-03-056 Устройство подкрановых балок 
монолитных кранами на гусеничном ходу 

16743 37-03-056-01   5,74   5,02   6,91 

Таблица 37-03-057 Устройство подкрановых путей 

16744 37-03-057-01   6,62   6,11   6,89 

16745 37-03-057-02   6,48   5,93   6,88 

16746 37-03-057-03   5,63   5,15   6,94 

16747 37-03-057-04   3,34   2,96   6,69 

16748 37-03-057-05   3,38   2,95   6,71 
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Таблица 37-03-058 Устройство упоров для 
подкранового пути 

16749 37-03-058-01   5,98   5,52   7,63 

Подраздел 3.6 ШВАРТОВНЫЕ ТУМБЫ 

Таблица 37-03-066 Установка чугунных тумб 
кранами на автомобильном ходу 

16750 37-03-066-01   6,56   5,00   7,23 

16751 37-03-066-02   6,06   4,89   7,22 

16752 37-03-066-03   5,65   4,84   7,20 

16753 37-03-066-04   5,39   4,75   7,23 

16754 37-03-066-05   5,18   4,67   7,23 

16755 37-03-066-06   5,17   4,70   7,23 

16756 37-03-066-07   5,91   4,99   7,23 

16757 37-03-066-08   5,64   4,93   7,22 

16758 37-03-066-09   5,49   4,97   7,22 

16759 37-03-066-10   5,23   4,83   7,22 

16760 37-03-066-11   4,98   4,69   7,21 

16761 37-03-066-12   5,02   4,73   7,21 

16762 37-03-066-13   5,29   4,74   7,22 

16763 37-03-066-14   5,18   4,71   7,22 

16764 37-03-066-15   5,09   4,68   7,21 

16765 37-03-066-16   5,10   4,68   7,21 

16766 37-03-066-17   5,06   4,68   7,20 

Таблица 37-03-067 Установка чугунных тумб 
плавучими кранами в условиях закрытой акватории 

16767 37-03-067-01   6,17   5,00   5,98 

16768 37-03-067-02   6,02   4,89   5,98 

16769 37-03-067-03   5,83   4,84   5,98 

16770 37-03-067-04   5,62   4,75   5,98 

16771 37-03-067-05   5,44   4,67   5,98 

16772 37-03-067-06   5,39   4,70   5,98 

16773 37-03-067-07   5,95   4,99   5,98 

16774 37-03-067-08   5,81   4,93   5,98 

16775 37-03-067-09   5,69   4,97   5,98 

16776 37-03-067-10   5,44   4,83   5,98 

16777 37-03-067-11   5,18   4,69   5,98 

16778 37-03-067-12   5,19   4,73   5,98 

16779 37-03-067-13   5,52   4,74   5,98 

16780 37-03-067-14   5,40   4,71   5,98 

16781 37-03-067-15   5,30   4,68   5,98 

16782 37-03-067-16   5,29   4,68   5,98 

16783 37-03-067-17   5,24   4,68   5,98 

Таблица 37-03-068 Установка чугунных тумб 
плавучими кранами в условиях открытого 
побережья 

16784 37-03-068-01   5,83   5,00   5,69 

16785 37-03-068-02   5,77   4,89   5,69 

16786 37-03-068-03   5,68   4,84   5,69 

16787 37-03-068-04   5,56   4,75   5,69 

16788 37-03-068-05   5,44   4,67   5,69 

16789 37-03-068-06   5,41   4,70   5,69 

16790 37-03-068-07   5,75   4,99   5,69 

16791 37-03-068-08   5,67   4,93   5,69 

16792 37-03-068-09   5,61   4,97   5,69 

16793 37-03-068-10   5,45   4,83   5,69 

16794 37-03-068-11   5,23   4,69   5,69 

16795 37-03-068-12   5,24   4,73   5,69 

16796 37-03-068-13   5,50   4,74   5,69 

16797 37-03-068-14   5,42   4,71   5,69 

16798 37-03-068-15   5,34   4,68   5,69 

16799 37-03-068-16   5,33   4,68   5,69 

16800 37-03-068-17   5,28   4,68   5,69 

Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И 
ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Таблица 37-04-001 Конструкции из монолитного 
бетона и железобетона при объеме по сооружению 
в целом до 10000 м

3
 

16801 37-04-001-01   6,28   6,06   7,42 

16802 37-04-001-02   6,49   6,05   7,53 

16803 37-04-001-03   6,48   6,07   6,90 

16804 37-04-001-04   6,22   5,87   6,72 

16805 37-04-001-05   6,40   5,99   7,39 

16806 37-04-001-06   6,35   5,88   6,77 

16807 37-04-001-07   7,09   6,08   7,33 

16808 37-04-001-08   6,14   5,79   6,63 

№ 
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Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 
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затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 37-04-002 Устройство конструкций из 
сборного железобетона 

16809 37-04-002-01   8,28   6,09   6,91 

16810 37-04-002-02   8,29   6,09   6,91 

16811 37-04-002-03   9,34   6,09   6,92 

16812 37-04-002-04   7,28   3,44   6,92 

16813 37-04-002-05   9,17   6,03   6,92 

16814 37-04-002-06   7,73   6,02   6,92 

16815 37-04-002-07   7,97   6,02   6,92 

16816 37-04-002-08   7,95   6,02   6,91 

16817 37-04-002-09   8,31   6,02   6,91 

16818 37-04-002-10   8,77   6,05   6,92 

16819 37-04-002-11   9,09   5,99   6,95 

16820 37-04-002-12   8,51   6,09   6,89 

16821 37-04-002-13   8,04   6,05   6,92 

Таблица 37-04-003 Арматура для сооружений на 
оросительных и осушительных каналах 

16822 37-04-003-01   5,12   4,85   6,90 

16823 37-04-003-02   5,41   4,85   6,93 

16824 37-04-003-03   5,08   4,84   6,68 

Таблица 37-04-004 Конструкции подземной части 
мелиоративных насосных станций из монолитного 
бетона и железобетона при объеме по сооружению 
в целом до 10000 м

3
 

16825 37-04-004-01   6,53   6,05   7,45 

16826 37-04-004-02   6,53   6,06   6,84 

16827 37-04-004-03   7,22   6,19   6,92 

16828 37-04-004-04   7,01   6,07   7,11 

Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 37-05-001 Заливка битумом шахтных 
шпонок 

16829 37-05-001-01   11,74      5,28 

Таблица 37-05-002 Шлакование аварийно-
ремонтных затворов 

16830 37-05-002-01   7,98   7,60   6,32 

16831 37-05-002-02   7,97   7,60   6,08 

16832 37-05-002-03   7,92   7,60   5,28 

Часть 38. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 38-01-001 Возведение плотин каменно-
набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек 
при отсыпке насухо 

16833 38-01-001-01   8,70   12,08   7,08 

Таблица 38-01-002 Устройство каменных отсыпей 
банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в 
воду 

16834 38-01-002-01   7,11      7,11 

16835 38-01-002-02   7,36      7,16 

Таблица 38-01-003 Устройство переходных зон 
плотин 

16836 38-01-003-01   8,61   8,62   6,83 

Таблица 38-01-004 Устройство в сооружениях 
фильтров дренажей 

16837 38-01-004-01   7,75   7,71   7,05 

16838 38-01-004-02   7,76   7,70   7,16 

16839 38-01-004-03   7,88   7,70   7,43 

16840 38-01-004-04   8,63   7,68   6,10 

16841 38-01-004-05   8,25   7,68   7,43 

Таблица 38-01-005 Отсыпка призм для трубчатого 
дренажа 

16842 38-01-005-01   8,00   7,68   7,43 

16843 38-01-005-02   7,99   7,68   7,43 

Таблица 38-01-006 Укладка дренажных труб из 
пористого бетона 

16844 38-01-006-01   6,40   4,02   6,15 

Таблица 38-01-007 Укладка сборных 
железобетонных дренажных труб безнапорных без 
муфт 

16845 38-01-007-01 ÷ 02   7,71      6,09 

16846 38-01-007-03   7,98      6,10 

16847 38-01-007-04   9,99      7,17 

16848 38-01-007-05   10,13      7,11 

16849 38-01-007-06   9,95      7,01 
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Таблица 38-01-008 Укладка сборных 
железобетонных дренажных труб безнапорных с 
муфтами 

16850 38-01-008-01 ÷ 02   7,38   6,09   6,08 

16851 38-01-008-03   7,39   6,09   6,10 

16852 38-01-008-04   8,98   6,09   7,13 

Таблица 38-01-009 Укладка керамических 
дренажных труб 

16853 38-01-009-01   3,89   2,98   6,14 

16854 38-01-009-02   3,63   2,60   6,15 

16855 38-01-009-03   3,65   2,60   6,15 

Таблица 38-01-010 Укладка хризотилцементных 
перфорированных дренажных труб 

16856 38-01-010-01   3,54   2,65   6,11 

16857 38-01-010-02   3,46   2,65   6,11 

Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ 

Подраздел 2.1 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ 
СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА 

Таблица 38-02-001 Отсыпка материалов кранами с 
подачей в контейнерах с берега в условиях 
закрытой акватории 

16858 38-02-001-01   6,12      6,03 

16859 38-02-001-02   6,22      6,14 

16860 38-02-001-03   7,74      7,16 

16861 38-02-001-04   7,74      7,39 

16862 38-02-001-05 ÷ 07   6,07      5,97 

16863 38-02-001-08   7,73      6,91 

16864 38-02-001-09   7,74      6,91 

16865 38-02-001-10   7,73      6,91 

Таблица 38-02-002 Отсыпка материалов кранами 
плавучими с подачей в контейнерах с берега в 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

16866 38-02-002-01   5,75      5,71 

16867 38-02-002-02   5,81      5,77 

16868 38-02-002-03 ÷ 05   5,73      5,69 

Таблица 38-02-003 Отсыпка материалов кранами 
плавучими с грейферным ковшом с берега в 
условиях закрытой акватории 

16869 38-02-003-01   6,06      6,00 

16870 38-02-003-02   6,16      6,11 

16871 38-02-003-03   6,06      6,02 

16872 38-02-003-04   6,19      6,15 

16873 38-02-003-05   7,37      7,04 

16874 38-02-003-06   7,52      7,33 

16875 38-02-003-07 ÷ 08   6,03      5,98 

16876 38-02-003-09   6,02      5,98 

16877 38-02-003-10 ÷ 11   6,03      5,98 

16878 38-02-003-12   6,02      5,98 

16879 38-02-003-13 ÷ 14   7,31      6,92 

16880 38-02-003-15   7,31      6,91 

Таблица 38-02-004 Отсыпка материалов кранами 
плавучими с грейферным ковшом с берега в 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

16881 38-02-004-01   5,73      5,70 

16882 38-02-004-02   5,78      5,76 

16883 38-02-004-03   5,73      5,71 

16884 38-02-004-04   5,79      5,77 

16885 38-02-004-05 ÷ 09   5,71      5,69 

16886 38-02-004-10   5,73      5,69 

Таблица 38-02-005 Отсыпка материалов 
автосамосвалами пионерным способом 

16887 38-02-005-01   10,77      7,50 

16888 38-02-005-02   10,99      7,50 

16889 38-02-005-03   10,31      7,51 

16890 38-02-005-04   12,28      7,51 

16891 38-02-005-05   9,57      7,51 

16892 38-02-005-06   9,75      7,51 

16893 38-02-005-07   9,18      7,51 

16894 38-02-005-08   10,63      7,51 

Подраздел 2.2 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ 
СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ 

Таблица 38-02-010 Отсыпка материалов плавучими 
кранами с барж с подачей в контейнерах в 
закрытой акватории 

16895 38-02-010-01   6,43      6,34 

16896 38-02-010-02   6,45      6,37 
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16897 38-02-010-03   6,44      6,23 

16898 38-02-010-04   6,50      6,29 

16899 38-02-010-05 ÷ 07   6,42      6,33 

16900 38-02-010-08 ÷ 10   6,42      6,20 

Таблица 38-02-011 Отсыпка материалов плавучими 
кранами с подачей в контейнерах с барж в 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

16901 38-02-011-01   6,04      5,98 

16902 38-02-011-02   6,06      6,00 

16903 38-02-011-03   6,17      6,07 

16904 38-02-011-04   6,19      6,09 

16905 38-02-011-05   5,98      5,84 

16906 38-02-011-06 ÷ 07   6,04      5,98 

16907 38-02-011-08   6,33      6,26 

16908 38-02-011-09 ÷ 10   6,13      6,07 

Таблица 38-02-012 Отсыпка материалов плавучими 
кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 
м

3
 с барж в условиях закрытой акватории 

16909 38-02-012-01   6,32      6,28 

16910 38-02-012-02   6,35      6,32 

16911 38-02-012-03   6,36      6,33 

16912 38-02-012-04   6,22      6,14 

16913 38-02-012-05   6,30      6,24 

16914 38-02-012-06   6,32      6,26 

16915 38-02-012-07 ÷ 09   6,31      6,27 

16916 38-02-012-10   6,30      6,27 

16917 38-02-012-11 ÷ 14   6,32      6,29 

Таблица 38-02-013 Отсыпка материалов плавучими 
кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 
м

3
 с барж в условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 

16918 38-02-013-01   5,94      5,92 

16919 38-02-013-02   5,96      5,94 

16920 38-02-013-03   5,97      5,95 

16921 38-02-013-04   6,04      6,01 

16922 38-02-013-05   6,08      6,06 

16923 38-02-013-06   6,09      6,07 

16924 38-02-013-07 ÷ 08   5,94      5,91 

16925 38-02-013-09 ÷ 10   5,93      5,91 

16926 38-02-013-11 ÷ 12   6,04      6,00 

16927 38-02-013-13 ÷ 14   6,05      6,02 

Подраздел 2.3 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ 
СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ШАЛАНДАМИ 

Таблица 38-02-017 Отсыпка материалов шаландами 

16928 38-02-017-01   7,13      6,98 

16929 38-02-017-02   7,21      7,12 

16930 38-02-017-03   7,21      7,11 

16931 38-02-017-04 ÷ 05   7,09      6,93 

16932 38-02-017-06   7,05      6,92 

16933 38-02-017-07   7,06      6,93 

16934 38-02-017-08   6,96      6,90 

16935 38-02-017-09 ÷ 10   6,93      6,89 

16936 38-02-017-11 ÷ 12   6,96      6,91 

16937 38-02-017-13   6,95      6,91 

16938 38-02-017-14   6,96      6,91 

Подраздел 2.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ 
СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОТСЫПЕЙ 

Таблица 38-02-020 Перемещение материалов или 
скальной породы при устройстве отсыпей 

16939 38-02-020-01   6,41      6,41 

16940 38-02-020-02   6,73      6,73 

16941 38-02-020-03   6,91      6,91 

16942 38-02-020-04   6,08      6,08 

16943 38-02-020-05   6,85      6,85 

16944 38-02-020-06   6,91      6,91 

Часть 39. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Раздел 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Подраздел 1.1 ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 39-01-001 Установка бесштрабным 
способом закладных частей 

16945 39-01-001-01   7,14   6,32   5,99 

16946 39-01-001-02   7,08   6,04   6,02 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

16947 39-01-001-03   7,05   5,88   6,20 

16948 39-01-001-04   6,81   4,89   6,64 

16949 39-01-001-05   6,97   5,34   5,83 

16950 39-01-001-06   6,88   5,88   5,75 

Таблица 39-01-002 Установка закладных частей 
механического оборудования и металлических 
конструкций в штрабах 

16951 39-01-002-01   8,14   6,07   5,71 

16952 39-01-002-02   8,13   6,05   5,62 

16953 39-01-002-03   7,68   6,26   5,52 

16954 39-01-002-04   6,72   6,22   5,48 

16955 39-01-002-05   6,89   5,92   6,17 

16956 39-01-002-06   7,44   6,51   5,72 

16957 39-01-002-07   7,01   6,50   5,64 

16958 39-01-002-08   6,60   6,04   5,43 

16959 39-01-002-09   7,27   6,44   5,59 

16960 39-01-002-10   6,51   4,79   5,37 

16961 39-01-002-11   6,99   4,77   6,25 

Подраздел 1.2 ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ 

Таблица 39-01-004 Монтаж трубопроводов на 
поверхности 

16962 39-01-004-01   8,20   5,82   7,44 

16963 39-01-004-02   7,68   4,81   7,34 

16964 39-01-004-03   7,15   4,90   7,46 

16965 39-01-004-04   7,47   4,88   7,38 

16966 39-01-004-05   7,77   5,29   7,34 

16967 39-01-004-06   7,88   5,44   7,38 

16968 39-01-004-07   7,43   5,15   7,25 

16969 39-01-004-08   7,19   5,57   7,06 

16970 39-01-004-09   7,35   5,47   7,58 

16971 39-01-004-10   7,55   5,27   7,56 

16972 39-01-004-11   7,50   5,42   6,64 

16973 39-01-004-12   7,28   5,25   6,61 

Таблица 39-01-005 Ультразвуковой контроль 
сварных швов трубопроводов в цехе 
укрупнительной сборки и на месте монтажа 

16974 39-01-005-01   12,55   4,56   5,54 

16975 39-01-005-02   12,63   4,56   5,44 

16976 39-01-005-03   12,33   4,56   6,19 

16977 39-01-005-04   11,56   4,56   6,24 

16978 39-01-005-05   12,06   4,56   6,31 

16979 39-01-005-06   12,07   4,56   6,14 

Таблица 39-01-006 Контроль сварных швов 
трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и 
гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на 
месте монтажа 

16980 39-01-006-01   11,54   2,97   8,78 

16981 39-01-006-02   8,65   2,97   5,56 

16982 39-01-006-03   11,04   2,97   8,98 

16983 39-01-006-04   8,89   2,97   6,83 

16984 39-01-006-05   11,05   2,97   8,91 

16985 39-01-006-06   8,92   2,97   6,73 

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВКИ 

Таблица 39-01-007 Установка облицовок 
необетонированных металлических конструкций 

16986 39-01-007-01   7,73   5,76   6,49 

16987 39-01-007-02   7,39   5,59   6,45 

16988 39-01-007-03   8,08   4,66   7,22 

Подраздел 1.4 ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

Таблица 39-01-009 Монтаж прочих металлических 
конструкций 

16989 39-01-009-01   6,83   5,55   5,90 

16990 39-01-009-02   7,47   4,92   5,35 

16991 39-01-009-03   6,73   4,93   5,42 

16992 39-01-009-04   6,78   6,01   5,50 

16993 39-01-009-05   7,82   4,97   6,25 

16994 39-01-009-06   7,17   4,95   5,38 

16995 39-01-009-07   7,04   5,08   5,34 

16996 39-01-009-08   6,27      5,31 

16997 39-01-009-09   7,20   6,12   6,77 

16998 39-01-009-10   7,41   4,86   6,21 

16999 39-01-009-11   7,18   4,76   6,24 

17000 39-01-009-12   7,11   4,69   6,38 

Таблица 39-01-010 Устройство запани 

17001 39-01-010-01   5,67   4,69   7,09 
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Подраздел 1.5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 39-01-015 Монтаж металлических 
конструкций морских сооружений 

17002 39-01-015-01   4,61   4,22   6,00 

17003 39-01-015-02   6,35   4,43   6,03 

17004 39-01-015-03   8,43   4,43   7,02 

17005 39-01-015-04   6,54   4,64   6,00 

17006 39-01-015-05   8,07   4,57   6,92 

17007 39-01-015-06   5,67   5,61   7,04 

17008 39-01-015-07   4,63   4,17   7,32 

17009 39-01-015-08   6,16   5,37   6,02 

17010 39-01-015-09   7,84   3,74   7,22 

17011 39-01-015-10   4,75   4,22   5,70 

17012 39-01-015-11   5,89   5,20   5,72 

17013 39-01-015-12   6,02   4,63   5,70 

17014 39-01-015-13   5,83   5,37   5,71 

Таблица 39-01-016 Погрузка и перемещение 
металлических конструкций плавучими средствами 

17015 39-01-016-01   6,32      6,22 

17016 39-01-016-02   6,86      6,85 

17017 39-01-016-03   6,73      6,73 

17018 39-01-016-04   6,85      6,85 

Таблица 39-01-017 Подкрановые пути морских 
причальных набережных из специальных крановых 
рельсов по железобетонным балкам 

17019 39-01-017-01   7,48   7,37   6,81 

Подраздел 1.6 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И 
АНКЕРНЫЕ ТЯГИ РЕЧНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ 

Таблица 39-01-021 Установка распределительных 
поясов и анкерных тяг речных набережных 

17020 39-01-021-01   7,38   5,17   6,36 

17021 39-01-021-02   7,17   5,17   6,79 

17022 39-01-021-03   9,21   5,49   6,45 

17023 39-01-021-04   7,56   5,26   6,88 

Часть 40. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Раздел 1. РЯЖИ 

Таблица 40-01-001 Рубка ряжей из бревен 

17024 40-01-001-01   6,62   4,94   7,07 

17025 40-01-001-02   6,75   4,95   6,97 

17026 40-01-001-03   6,77   4,97   6,85 

Таблица 40-01-002 Установка ряжей 

17027 40-01-002-01   7,49   5,30   6,89 

17028 40-01-002-02   7,49   5,32   6,88 

Таблица 40-01-003 Загрузка камнем ряжей и 
ряжевых перемычек кранами 

17029 40-01-003-01   5,55   5,15   6,73 

17030 40-01-003-02   5,36   5,15   6,46 

Раздел 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ 
РУБКЕ РЯЖЕЙ 

Таблица 40-01-006 Устройство и разборка 
берегового стапеля 

17031 40-01-006-01   6,42   5,56   6,68 

17032 40-01-006-02   8,35      6,68 

Таблица 40-01-007 Устройство и разборка 
спускового стапеля 

17033 40-01-007-01   6,99   6,00   7,07 

17034 40-01-007-02   9,28      6,89 

Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ 

Таблица 40-01-010 Устройство перемычек ряжевых 

17035 40-01-010-01   5,65   5,12   6,49 

17036 40-01-010-02   5,84   5,14   6,93 

17037 40-01-010-03   5,75   5,16   6,10 

Раздел 4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И 
ШЛЮЗОВ 

Таблица 40-01-012 Устройство полов и обшивка 
стен гидротехнических сооружений 

17038 40-01-012-01   6,03   5,16   6,63 

17039 40-01-012-02   5,38   5,33   6,24 

17040 40-01-012-03   5,28   4,77   6,30 

17041 40-01-012-04   5,88   5,23   6,20 

17042 40-01-012-05   5,72   4,89   6,43 

17043 40-01-012-06   6,03   5,17   6,27 

17044 40-01-012-07   5,57   4,76   6,14 

17045 40-01-012-08   5,83   5,10   5,80 



Удмуртская Республика Индексы пересчета сметной стоимости СМР к единичным расценкам на 

строительные и специальные строительные работы. 1 квартал 2017 

 
 

- 116 - 

 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ 
ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 40-01-015 Установка отбойных устройств 
речных причальных сооружений в виде 
деревянной рамы 

17046 40-01-015-01   6,37   4,99   6,59 

Таблица 40-01-016 Установка отбойных устройств 
речных причальных сооружений в виде 
деревянных кранцев с амортизаторами из 
автопокрышек 

17047 40-01-016-01   5,85   5,44   6,79 

17048 40-01-016-02   6,00   5,62   6,77 

Таблица 40-01-017 Установка отбойных устройств 
речных причальных сооружений в виде 
металлической рамы из труб с амортизаторами из 
автопокрышек 

17049 40-01-017-01   6,12   6,02   6,84 

17050 40-01-017-02   6,14   5,99   6,80 

Таблица 40-01-018 Установка отбойных устройств 
речных причальных сооружений из резиновых труб 

17051 40-01-018-01   5,53   4,91   6,40 

17052 40-01-018-02   5,48   4,89   6,40 

17053 40-01-018-03   5,72   5,03   6,38 

17054 40-01-018-04   5,49   4,89   6,39 

17055 40-01-018-05   4,69   4,46   6,47 

17056 40-01-018-06   4,72   4,46   6,46 

Раздел 6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ 
ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 40-01-022 Установка отбойных устройств 
морских причальных сооружений в виде 
деревянной рамы 

17057 40-01-022-01   6,09   5,32   6,85 

Таблица 40-01-023 Навеска отбойных устройств 
береговыми кранами в закрытой акватории 

17058 40-01-023-01   4,32   4,30   7,13 

17059 40-01-023-02   4,71   4,64   7,17 

17060 40-01-023-03   6,01   5,93   7,21 

17061 40-01-023-04   5,02   4,85   7,26 

17062 40-01-023-05   4,35   4,32   7,10 

17063 40-01-023-06   4,99   4,44   7,24 

17064 40-01-023-07   4,91   4,44   7,24 

17065 40-01-023-08   4,47   4,18   7,21 

17066 40-01-023-09   4,54   4,24   7,21 

17067 40-01-023-10   4,62   4,30   7,21 

Таблица 40-01-024 Навеска отбойных устройств 
плавучими кранами в закрытой акватории 

17068 40-01-024-01   4,36   4,30   6,03 

17069 40-01-024-02   4,78   4,64   6,06 

17070 40-01-024-03   6,01   5,93   6,76 

17071 40-01-024-04   5,08   4,85   6,33 

17072 40-01-024-05   4,39   4,32   6,07 

17073 40-01-024-06   5,04   4,44   6,78 

17074 40-01-024-07   5,00   4,45   6,55 

17075 40-01-024-08   4,54   4,18   6,56 

17076 40-01-024-09   4,60   4,24   6,58 

17077 40-01-024-10   4,66   4,30   6,65 

Таблица 40-01-025 Навеска отбойных устройств 
плавучими кранами в открытой акватории 

17078 40-01-025-01   4,40   4,30   5,63 

17079 40-01-025-02   4,86   4,64   5,64 

17080 40-01-025-03   6,00   5,93   6,20 

17081 40-01-025-04   5,11   4,85   5,79 

17082 40-01-025-05   4,43   4,32   5,65 

17083 40-01-025-06   5,08   4,44   6,21 

17084 40-01-025-07   5,07   4,45   5,96 

17085 40-01-025-08   4,63   4,18   5,98 

17086 40-01-025-09   4,68   4,24   6,00 

17087 40-01-025-10   4,72   4,30   6,06 

Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 40-01-029 Установка насадок, прогонов и 
схваток гидротехнических сооружений 

17088 40-01-029-01   6,12   4,23   6,77 

Таблица 40-01-030 Устройство верхнего строения 
деревянных свайных причалов и колесоотбойного 
бруса 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17089 40-01-030-01   6,31   4,48   6,79 

17090 40-01-030-02   6,47   5,36   6,79 

17091 40-01-030-03   5,65   5,06   7,45 

Часть 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В 
РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Таблица 41-01-001 Штукатурная изоляция бетонных 
поверхностей асфальтовыми материалами 

17092 41-01-001-01   10,10   9,64   5,73 

17093 41-01-001-02   9,98   9,72   5,73 

17094 41-01-001-03   7,51   5,61   7,83 

17095 41-01-001-04   7,12   5,61   7,83 

17096 41-01-001-05   6,89   5,62   7,83 

Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Таблица 41-01-004 Оклеечная изоляция бетонных 
поверхностей материалами на битумных вяжущих 

17097 41-01-004-01   5,75   4,52   7,71 

17098 41-01-004-02   5,40   4,28   7,68 

17099 41-01-004-03   6,00   5,01   7,83 

17100 41-01-004-04   5,70   4,95   7,83 

17101 41-01-004-05   5,56   4,93   7,83 

17102 41-01-004-06   4,45   3,97   7,83 

17103 41-01-004-07   6,91   4,52   7,71 

17104 41-01-004-08   6,46   4,28   7,68 

17105 41-01-004-09   6,36   5,01   7,83 

17106 41-01-004-10   6,03   4,95   7,83 

17107 41-01-004-11   5,89   4,93   7,83 

17108 41-01-004-12   13,51   5,06   7,42 

Таблица 41-01-005 Оклеечная изоляция бетонных 
поверхностей стеклотканью на полимерных 
вяжущих 

17109 41-01-005-01   4,70   3,94   3,89 

17110 41-01-005-02   4,42   3,84   4,07 

17111 41-01-005-03   4,29   3,77   4,18 

17112 41-01-005-04   5,12   3,94   3,74 

17113 41-01-005-05   4,77   3,84   3,86 

17114 41-01-005-06   4,63   3,77   3,94 

Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Таблица 41-01-008 Окрасочная изоляция бетонных 
поверхностей битумными материалами 

17115 41-01-008-01   7,17   5,07   7,43 

17116 41-01-008-02   6,77   5,07   7,44 

17117 41-01-008-03   8,70   5,07   7,43 

17118 41-01-008-04   9,23   6,76    

17119 41-01-008-05   7,67   5,07   7,42 

17120 41-01-008-06   7,28   5,07   7,44 

17121 41-01-008-07   9,54   5,07   7,42 

17122 41-01-008-08   9,63   6,76    

Таблица 41-01-009 Окрасочная изоляция бетонных 
поверхностей полимерными материалами 

17123 41-01-009-01   5,17   4,42   3,70 

17124 41-01-009-02   5,48   4,42   3,63 

Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЯХ 

Таблица 41-01-012 Уплотнение деформационного 
шва шпонками 

17125 41-01-012-01   5,99   5,31   6,20 

17126 41-01-012-02   7,32   5,48   8,67 

17127 41-01-012-03   6,34   5,47   7,93 

17128 41-01-012-04   6,16   5,54   7,73 

17129 41-01-012-05   6,03   5,56   7,72 

17130 41-01-012-06   6,46   5,56   9,19 

17131 41-01-012-07   6,72   5,56   9,14 

Таблица 41-01-013 Уплотнение деформационных 
швов 

17132 41-01-013-01   7,29   5,34   8,27 

17133 41-01-013-02   4,52   4,30   9,01 

17134 41-01-013-03   6,50   4,89   9,15 

17135 41-01-013-04   6,12   4,92   8,74 

17136 41-01-013-05   5,14   4,74   6,46 
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Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Таблица 41-01-016 Приготовление битумов, 
эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, 
эпоксидно-каменноугольных композиций 

17137 41-01-016-01   5,73   5,07   6,80 

17138 41-01-016-02   6,90   6,80   7,45 

17139 41-01-016-03   6,49   6,19   7,31 

17140 41-01-016-04   5,06   4,47   6,85 

17141 41-01-016-05   4,04   3,95   7,11 

17142 41-01-016-06   5,86   4,80   6,73 

17143 41-01-016-07   5,19   4,35   6,73 

17144 41-01-016-08   5,28   4,45   6,77 

17145 41-01-016-09   5,98   5,06   7,22 

17146 41-01-016-10   6,67   5,36   6,76 

17147 41-01-016-11   4,09   3,88   9,17 

17148 41-01-016-12   4,08   3,86   9,21 

17149 41-01-016-13   4,13   3,92   9,18 

Таблица 41-01-017 Изготовление пропитанного 
войлока и асфальтовых матов 

17150 41-01-017-01   5,46   5,18   7,01 

17151 41-01-017-02   5,70   4,51   6,77 

17152 41-01-017-03   4,80   3,74   6,76 

Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В 
МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

Таблица 41-02-001 Покрытие бетонной поверхности 
эпоксидной смолой 

17153 41-02-001-01   5,73   4,35   9,55 

Таблица 41-02-002 Покрытие стального шпунта 
каменноугольным лаком 

17154 41-02-002-01   9,47   3,72   7,20 

Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-
ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС) 

Таблица 41-02-008 Устройство теплоизоляционных 
конструкций с использованием битумно-шлаковой 
смеси (БШС) 

17155 41-02-008-01   6,83   6,70   7,13 

17156 41-02-008-02   6,43   5,71   6,60 

Таблица 41-02-009 Устройство защитного пояса для 
свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием 
битумно-шлаковой смеси (БШС) 

17157 41-02-009-01   6,62   6,41   6,19 

17158 41-02-009-02   6,48   6,45   5,82 

Таблица 41-02-010 Погрузка и перемещение готовых 
конструкций защитных поясов плавучими 
средствами 

17159 41-02-010-01   6,76      6,38 

17160 41-02-010-02   6,89      6,80 

17161 41-02-010-03   6,73      6,73 

17162 41-02-010-04   6,85      6,85 

Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

Таблица 41-02-015 Устройство оклеечной изоляции 
резиновыми рулонными пластинами 

17163 41-02-015-01   4,82   3,82   6,42 

17164 41-02-015-02   7,25   7,64   6,27 

17165 41-02-015-03   3,91   3,74   6,58 

17166 41-02-015-04   5,02   3,82   5,80 

17167 41-02-015-05   6,59   7,64   5,73 

Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ 

Таблица 41-02-020 Огрунтовка свай и анкерных плит 
из стального шпунта 

17168 41-02-020-01   4,81   3,14   8,27 

17169 41-02-020-02   5,35   3,31   8,27 

17170 41-02-020-03   4,09   2,91   8,27 

17171 41-02-020-04   5,68   3,39   8,27 

Таблица 41-02-021 Огрунтовка распределительных 
поясов 

17172 41-02-021-01   4,18   3,14   9,38 

17173 41-02-021-02   4,56   3,31   9,37 

17174 41-02-021-03   3,60   2,91   9,35 

17175 41-02-021-04   4,85   3,41   9,37 

Таблица 41-02-022 Окраска свай и анкерных плит из 
стального шпунта 
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17176 41-02-022-01   4,34   3,05   7,17 

17177 41-02-022-02   4,37   3,05   7,17 

17178 41-02-022-03   3,32   3,07   7,10 

17179 41-02-022-04   3,67   3,11   7,10 

17180 41-02-022-05   4,10   2,97   7,18 

17181 41-02-022-06   3,39   3,01   7,02 

17182 41-02-022-07   4,11   3,08   7,25 

17183 41-02-022-08   3,70   2,99   7,24 

17184 41-02-022-09   5,59   2,74   7,24 

Таблица 41-02-023 Окраска распределительных 
поясов 

17185 41-02-023-01   3,77   3,05   6,94 

17186 41-02-023-02   3,78   3,05   6,94 

17187 41-02-023-03   3,20   3,07   6,74 

17188 41-02-023-04   3,41   3,12   6,74 

17189 41-02-023-05   3,66   2,97   6,98 

17190 41-02-023-06   3,33   3,03   6,51 

17191 41-02-023-07   3,63   3,09   7,23 

17192 41-02-023-08   3,43   2,98   7,21 

17193 41-02-023-09   4,74   2,64   7,22 

Часть 42. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ 

Подраздел 1.1 КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, 
КАМНЕМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ 

ЩЕБНЕМ 

Таблица 42-01-001 Крепление откосов скальной 
породой или камнем 

17194 42-01-001-01   7,85   6,90   7,50 

17195 42-01-001-02   7,68   6,90   7,50 

17196 42-01-001-03   7,44   6,90   7,46 

17197 42-01-001-04   7,93   6,90   6,36 

17198 42-01-001-05   7,37   6,90   6,36 

17199 42-01-001-06   7,11   6,90   6,36 

Таблица 42-01-002 Устройство подстилающего слоя 
в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня 

17200 42-01-002-01   8,32   6,90   7,49 

17201 42-01-002-02   8,03   6,90   7,49 

17202 42-01-002-03   7,22   6,90   6,36 

Таблица 42-01-003 Крепление откосов песчано-
гравийной смесью или щебнем 

17203 42-01-003-01   8,45   6,90   7,49 

17204 42-01-003-02   8,33   6,90   7,49 

Таблица 42-01-004 Крепление откосов камнем 
насухо 

17205 42-01-004-01   13,64      6,97 

17206 42-01-004-02   13,28      6,97 

17207 42-01-004-03   12,34      6,97 

17208 42-01-004-04   11,84      6,97 

Таблица 42-01-005 Устройство каменной наброски в 
воду плавучими кранами 

17209 42-01-005-01   6,86      6,79 

Таблица 42-01-006 Устройство подстилающего слоя 
из щебня (гравия, песка) насухо вручную 

17210 42-01-006-01   12,68      6,97 

17211 42-01-006-02   10,36      6,97 

Таблица 42-01-007 Устройство подстилающего слоя 
из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами 

17212 42-01-007-01   6,95      6,80 

Подраздел 1.2 КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ 
БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ 

Таблица 42-01-008 Крепление дна и откосов 
монолитным железобетоном 

17213 42-01-008-01   6,62   3,79   7,45 

17214 42-01-008-02   6,83   3,88   7,49 

17215 42-01-008-03   6,49   3,79   6,63 

17216 42-01-008-04   6,63   3,88   6,63 

17217 42-01-008-05   6,38   3,79   7,75 

17218 42-01-008-06   6,54   3,88   7,77 

Таблица 42-01-009 Бетонирование каналов при 
покрытии поверхности бетона лаком 

17219 42-01-009-01   4,69   4,14   6,06 

17220 42-01-009-02   4,95   4,14   6,76 

17221 42-01-009-03   5,11   4,15   6,95 

17222 42-01-009-04   4,67   4,14   6,53 

17223 42-01-009-05   4,60   4,14   6,10 
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Таблица 42-01-010 Бетонирование каналов при 
покрытии поверхности разжиженным битумом 

17224 42-01-010-01   7,36   6,14   6,05 

17225 42-01-010-02   7,43   6,14   6,75 

17226 42-01-010-03   7,32   6,14   6,94 

17227 42-01-010-04   7,22   6,06   6,50 

17228 42-01-010-05   6,72   6,06   5,97 

Таблица 42-01-011 Бетонирование вертикальных 
стенок каналов 

17229 42-01-011-01   9,21   5,46   7,45 

Таблица 42-01-012 Бетонирование каналов вручную 

17230 42-01-012-01   7,10   3,78   7,41 

17231 42-01-012-02   8,40   4,24   7,70 

17232 42-01-012-03   7,41   4,96   7,27 

17233 42-01-012-04   8,37   5,61   7,30 

Таблица 42-01-013 Установка арматуры 

17234 42-01-013-01   10,89   7,72   6,46 

17235 42-01-013-02   10,07   5,20   7,31 

17236 42-01-013-03   8,59   5,20   7,21 

Подраздел 1.3 КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫМИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ 

Таблица 42-01-014 Крепление дна и откосов каналов 
сборными железобетонными и 
сталефибробетонными плитами 

17237 42-01-014-01   8,01      6,84 

17238 42-01-014-02   8,16      6,86 

17239 42-01-014-03   8,09      6,86 

Таблица 42-01-015 Заделка швов при креплении 
откосов каналов сборными железобетонными 
плитами 

17240 42-01-015-01   5,55   3,56   8,52 

17241 42-01-015-02   5,49   3,71   8,59 

17242 42-01-015-03   8,47   7,75   8,72 

17243 42-01-015-04   8,48   4,67   8,67 

17244 42-01-015-05   8,22   4,94   6,41 

Таблица 42-01-016 Крепление откосов плитами, 
омоноличенными по контуру 

17245 42-01-016-01   7,51   6,32   7,19 

17246 42-01-016-02   7,62   6,34   7,13 

17247 42-01-016-03   7,42   6,20   7,18 

17248 42-01-016-04   7,32   6,09   7,15 

17249 42-01-016-05   7,54   6,22   7,14 

17250 42-01-016-06   7,46   6,12   7,12 

17251 42-01-016-07   7,39   6,03   7,11 

Таблица 42-01-017 Крепление откосов разрезными 
плитами 

17252 42-01-017-01   8,66   5,20   6,81 

17253 42-01-017-02   8,62   5,20   6,78 

Подраздел 1.4 АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И 
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ 

Таблица 42-01-018 Установка анкерных упоров 

17254 42-01-018-01   7,64   5,81   6,41 

17255 42-01-018-02   7,66   5,76   6,43 

Таблица 42-01-019 Установка парапетов и 
противофильтрационных досок 

17256 42-01-019-01   9,84   5,82   7,12 

17257 42-01-019-02   8,18   5,34   6,94 

17258 42-01-019-03   8,14   5,25   6,94 

17259 42-01-019-04   6,36   4,67   6,91 

Подраздел 1.5 ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
ЭКРАНЫ 

Таблица 42-01-020 Устройство 
противофильтрационного экрана из 
полиэтиленовой пленки 

17260 42-01-020-01   4,24   3,99   8,67 

Подраздел 1.6 ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ 

Таблица 42-01-021 Подводное крепление откосов 
стенкой из железобетонного шпунта таврового 
сечения 

17261 42-01-021-01   7,51   6,64   7,07 

17262 42-01-021-02   7,82   6,50   7,28 

17263 42-01-021-03   7,16   6,85   6,25 

Таблица 42-01-022 Крепление откосов 
хворостяными тюфяками 

17264 42-01-022-01   6,40   4,73   7,96 

17265 42-01-022-02   6,24   4,68   7,96 
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17266 42-01-022-03   7,05   4,69   6,89 

17267 42-01-022-04   6,76   4,65   6,76 

17268 42-01-022-05   6,58   4,62   6,67 

17269 42-01-022-06   6,42   4,60   6,55 

17270 42-01-022-07   6,06   4,58   7,96 

17271 42-01-022-08   6,03   4,57   7,96 

17272 42-01-022-09   6,01   4,56   7,96 

Подраздел 1.7 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ 
СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И 

ПЛЕТНЯ 

Таблица 42-01-023 Одностороннее крепление 
откосов каналов 

17273 42-01-023-01   7,01   5,59   6,33 

17274 42-01-023-02   6,58   5,57   6,35 

17275 42-01-023-03   7,75   5,69   6,38 

17276 42-01-023-04   8,03   5,69   6,38 

Таблица 42-01-024 Двухстороннее крепление 
откосов каналов 

17277 42-01-024-01   7,03   5,61   6,33 

17278 42-01-024-02   6,60   5,58   6,35 

17279 42-01-024-03   6,80   5,60   6,33 

17280 42-01-024-04   7,77   5,69   6,38 

17281 42-01-024-05   8,11   5,69   6,38 

17282 42-01-024-06   7,62   5,72   6,38 

17283 42-01-024-07   7,90   5,72   6,38 

Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОРСКИХ 
НАБЕРЕЖНЫХ И БЕРЕГОВ, УСТРОЙСТВО 

ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Подраздел 2.1 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ 

Таблица 42-02-001 Укладка камня массой 500-2500 кг 

17284 42-02-001-01   7,31      6,91 

17285 42-02-001-02   6,02      5,97 

17286 42-02-001-03   6,13      6,05 

17287 42-02-001-04   6,28      6,24 

17288 42-02-001-05   5,71      5,69 

17289 42-02-001-06   5,91      5,88 

17290 42-02-001-07   5,99      5,96 

Таблица 42-02-002 Выкладка откосов камнем 
массой до 150 кг 

17291 42-02-002-01   7,85      7,74 

17292 42-02-002-02   14,86       

Таблица 42-02-003 Перемещение плавучих средств 
с камнем от приобъектного склада до места работ 

17293 42-02-003-01   6,73      6,73 

17294 42-02-003-02   6,40      6,40 

17295 42-02-003-03   6,85      6,85 

17296 42-02-003-04   6,08      6,08 

17297 42-02-003-05   6,73      6,73 

17298 42-02-003-06   6,40      6,40 

17299 42-02-003-07   6,86      6,86 

17300 42-02-003-08   6,08      6,08 

Подраздел 2.2 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ 
ТЕТРАПОДАМИ 

Таблица 42-02-004 Укладка тетраподов массой до 15 
т в воду 

17301 42-02-004-01   7,22      6,98 

17302 42-02-004-02   6,51      6,40 

17303 42-02-004-03   6,54      6,40 

17304 42-02-004-04   6,50      6,42 

17305 42-02-004-05   6,01      5,95 

17306 42-02-004-06   6,07      6,01 

17307 42-02-004-07   6,19      6,11 

Таблица 42-02-005 Укладка тетраподов массой до 15 
т над водой 

17308 42-02-005-01   6,85      6,42 

17309 42-02-005-02   6,19      6,04 

17310 42-02-005-03   6,35      6,25 

17311 42-02-005-04   6,28      6,10 

17312 42-02-005-05   5,83      5,75 

17313 42-02-005-06   5,98      5,91 

17314 42-02-005-07   6,08      5,99 

Таблица 42-02-006 Перемещение плавучих средств 
с тетраподами от приобъектного склада до места 
работ 

17315 42-02-006-01 ÷ 02   6,73      6,73 

17316 42-02-006-03   6,86      6,86 
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17317 42-02-006-04   6,85      6,85 

17318 42-02-006-05 ÷ 06   6,08      6,08 

17319 42-02-006-07 ÷ 08   6,73      6,73 

17320 42-02-006-09 ÷ 10   6,86      6,86 

17321 42-02-006-11 ÷ 12   6,08      6,08 

Подраздел 2.3 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МАССИВАМИ 

Таблица 42-02-007 Наброска массивов с берега 

17322 42-02-007-01   7,87      7,23 

17323 42-02-007-02   6,23      6,10 

17324 42-02-007-03   7,09      7,01 

17325 42-02-007-04   5,80      5,74 

17326 42-02-007-05   5,31      5,27 

Таблица 42-02-008 Наброска массивов плавучими 
кранами с барж 

17327 42-02-008-01   6,50      6,38 

17328 42-02-008-02   6,94      6,88 

17329 42-02-008-03   6,36      6,28 

17330 42-02-008-04   6,06      5,99 

17331 42-02-008-05   5,44      5,40 

17332 42-02-008-06   5,81      5,75 

Таблица 42-02-009 Перемещение плавучих средств 
с массивами от приобъектного склада до места 
работ 

17333 42-02-009-01   6,73      6,73 

17334 42-02-009-02 ÷ 03   6,43      6,43 

17335 42-02-009-04   6,41      6,41 

17336 42-02-009-05   6,86      6,86 

17337 42-02-009-06   6,56      6,56 

17338 42-02-009-07   6,57      6,57 

17339 42-02-009-08   6,08      6,08 

17340 42-02-009-09   6,73      6,73 

17341 42-02-009-10 ÷ 11   6,43      6,43 

17342 42-02-009-12   6,41      6,41 

17343 42-02-009-13   6,85      6,85 

17344 42-02-009-14   6,57      6,57 

17345 42-02-009-15   6,56      6,56 

17346 42-02-009-16   6,08      6,08 

Подраздел 2.4 КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ ПЛИТАМИ 

Таблица 42-02-010 Установка упорного бруса 

17347 42-02-010-01   5,76      5,70 

17348 42-02-010-02   5,95      5,92 

17349 42-02-010-03   7,72      6,82 

17350 42-02-010-04   6,91      6,81 

17351 42-02-010-05   6,04      5,99 

17352 42-02-010-06   6,47      6,42 

17353 42-02-010-07   7,72      6,82 

17354 42-02-010-08   7,64      7,51 

Таблица 42-02-011 Установка плит 

17355 42-02-011-01   5,79      5,71 

17356 42-02-011-02   5,97      5,93 

17357 42-02-011-03   7,48      6,67 

17358 42-02-011-04   6,93      6,78 

17359 42-02-011-05   6,17      6,01 

17360 42-02-011-06   6,50      6,42 

17361 42-02-011-07   7,50      6,67 

17362 42-02-011-08   7,57      7,37 

Подраздел 2.5 КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ МАССИВАМИ 

Таблица 42-02-012 Крепление берега в закрытой 
акватории 

17363 42-02-012-01   7,70      6,78 

17364 42-02-012-02   6,13      5,99 

17365 42-02-012-03   8,75      6,91 

17366 42-02-012-04   6,27      5,97 

17367 42-02-012-05   7,73      6,81 

17368 42-02-012-06   6,13      5,99 

17369 42-02-012-07   8,40      6,91 

17370 42-02-012-08   6,20      5,97 

17371 42-02-012-09   7,26      6,62 

17372 42-02-012-10   6,14      5,99 

17373 42-02-012-11   7,75      6,83 

17374 42-02-012-12   6,13      5,99 

17375 42-02-012-13   6,99      6,87 

Таблица 42-02-013 Крепление берега с помощью 
плавучих кранов у открытого побережья (открытого 
рейда) 

17376 42-02-013-01   5,76      5,70 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17377 42-02-013-02   5,83      5,69 

17378 42-02-013-03   5,76      5,70 

17379 42-02-013-04   5,80      5,69 

17380 42-02-013-05   5,77      5,71 

17381 42-02-013-06   5,76      5,70 

17382 42-02-013-07   5,30      5,24 

Подраздел 2.6 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

Таблица 42-02-014 Омоноличивание стыка плит 

17383 42-02-014-01   6,91   5,81   6,93 

Подраздел 2.7 БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ И 
ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Таблица 42-02-015 Установка в 
берегоукрепительных и оградительных 
сооружениях плавучими кранами массивов массой 
до 100 т 

17384 42-02-015-01   7,14      7,07 

17385 42-02-015-02   6,99      6,93 

17386 42-02-015-03   7,14      7,07 

17387 42-02-015-04   6,99      6,92 

17388 42-02-015-05   5,40      5,36 

17389 42-02-015-06   5,51      5,48 

17390 42-02-015-07   5,40      5,36 

17391 42-02-015-08   5,51      5,47 

Подраздел 2.8 ВОЛНОЛОМЫ БЕСПОСТЕЛЬНОГО 
ТИПА 

Таблица 42-02-016 Установка массивов плавучими 
кранами у открытого побережья (на открытом 
рейде) 

17392 42-02-016-01 ÷ 02   5,47      5,45 

17393 42-02-016-03   5,49      5,45 

17394 42-02-016-04   5,55      5,45 

Таблица 42-02-017 Заполнение полостей шатровых 
волноломов у открытого побережья (открытого 
рейда) 

17395 42-02-017-01   6,95      6,92 

Таблица 42-02-018 Устройство бетонного гребня и 
надстроек по бунам, молам и траверсам 

17396 42-02-018-01   7,76   6,68   6,94 

Часть 43. СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И 
СЛИПОВ 

Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ 

Таблица 43-01-001 Укладка шпал 

17397 43-01-001-01   3,63   3,49   6,35 

17398 43-01-001-02   3,59   3,49   6,42 

Таблица 43-01-002 Укладка брусьев 

17399 43-01-002-01   5,61   5,38   6,33 

Таблица 43-01-003 Укладка рельсов 

17400 43-01-003-01   3,69   3,12   6,40 

17401 43-01-003-02   3,58   3,17   6,40 

17402 43-01-003-03   3,66   3,12   6,13 

Таблица 43-01-004 Укладка пути на монтажную раму 

17403 43-01-004-01   4,19   3,99   6,88 

17404 43-01-004-02   4,10   3,90   6,86 

Таблица 43-01-005 Поправка на укладку шпал сверх 
160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004 

17405 43-01-005-01   3,73   3,49   6,36 

Таблица 43-01-006 Укладка на подводное 
балластное основание монтажной рамы с путями 

17406 43-01-006-01   9,44   4,32   8,36 

Таблица 43-01-007 Монтаж балочной плети 
судоподъемно-спускового устройства 

17407 43-01-007-01   5,82   4,97   6,30 

Таблица 43-01-008 Укладка железобетонных 
балочных плетей с путями на подводное 
балластное основание 

17408 43-01-008-01   7,24   5,96   6,99 

Таблица 43-01-009 Балластировка пути подводной 
части 

17409 43-01-009-01   7,20   5,58   8,07 

17410 43-01-009-02   8,93   9,61   7,99 

Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ 
УРОВНЕ 

Таблица 43-02-001 Устройство глухих пересечений 
путей в одном уровне на металлической плите 

17411 43-02-001-01   5,21   4,19   5,27 

Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 43-03-001 Обкатка пути 

17412 43-03-001-01   8,48      6,75 

17413 43-03-001-02   8,66      8,23 

17414 43-03-001-03   8,50      7,93 

17415 43-03-001-04   8,48      7,83 

Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ 

Таблица 43-04-001 Устройство спусковых дорожек 
стапелей 

17416 43-04-001-01   5,78   5,06   6,82 

17417 43-04-001-02   6,50   5,15   6,44 

Часть 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ 

ОТДЕЛ 1. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-001 Рыхление грунта взрывами под 
водой в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17418 44-01-001-01   7,12   3,85   7,18 

17419 44-01-001-02   7,11   3,78   7,20 

17420 44-01-001-03   7,14   3,99   7,11 

17421 44-01-001-04   7,17   3,98   7,10 

17422 44-01-001-05   7,08   3,99   7,00 

17423 44-01-001-06   7,02   4,07   6,88 

Таблица 44-01-002 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью гидромониторов в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17424 44-01-002-01 ÷ 02   7,49      7,27 

17425 44-01-002-03 ÷ 04   7,49      7,28 

17426 44-01-002-05 ÷ 06   7,48      7,27 

Таблица 44-01-003 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью грунтососов в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17427 44-01-003-01   7,49      7,27 

17428 44-01-003-02   7,60      7,42 

17429 44-01-003-03 ÷ 06   7,60      7,43 

Таблица 44-01-004 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью пневматических отбойных 
молотков в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17430 44-01-004-01 ÷ 02   7,75      7,46 

17431 44-01-004-03 ÷ 04   7,75      7,47 

Таблица 44-01-005 Разработка грунта под водой 
гидромониторно-эжекторными снарядами (на 
отсос) в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17432 44-01-005-01 ÷ 04   7,45      7,45 

17433 44-01-005-05 ÷ 16   7,36      7,36 

Таблица 44-01-006 Разработка грунта под водой 
землесосными снарядами (на отсос) в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17434 44-01-006-01 ÷ 06   6,82      6,82 

17435 44-01-006-07 ÷ 12   6,43      6,43 

17436 44-01-006-13 ÷ 18   6,74      6,74 

17437 44-01-006-19 ÷ 30   6,76      6,76 

Таблица 44-01-007 Разработка грунта под водой 
канатно-скреперными установками в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17438 44-01-007-01 ÷ 12   6,69      6,52 

Таблица 44-01-008 Разработка грунта в отвал из-под 
воды плавучими кранами с грейферами в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17439 44-01-008-01 ÷ 03   7,03      7,03 

17440 44-01-008-04 ÷ 06   7,09      7,09 

Таблица 44-01-009 Разработка грунта из-под воды в 
баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой 
и выгрузкой в отвал или сооружение в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17441 44-01-009-01 ÷ 02   7,04      7,04 

17442 44-01-009-03   7,03      7,03 

17443 44-01-009-04   7,07      7,07 

17444 44-01-009-05 ÷ 06   7,06      7,06 

17445 44-01-009-07 ÷ 08   7,16      7,16 

17446 44-01-009-09   7,12      7,12 

17447 44-01-009-10   7,06      7,06 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17448 44-01-009-11   7,05      7,05 

17449 44-01-009-12   7,00      7,00 

Таблица 44-01-010 Разработка грунта под водой 
штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17450 44-01-010-01 ÷ 04   6,92      6,92 

17451 44-01-010-05   7,00      7,00 

17452 44-01-010-06 ÷ 07   6,92      6,92 

17453 44-01-010-08   7,01      7,01 

17454 44-01-010-09 ÷ 14   6,92      6,92 

17455 44-01-010-15 ÷ 21   6,77      6,77 

Таблица 44-01-011 Разработка грунта под водой 
многочерпаковыми снарядами в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища) 

17456 44-01-011-01 ÷ 07   5,92      5,92 

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-020 Подъем из воды разных 
предметов в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17457 44-01-020-01   7,43      7,32 

17458 44-01-020-02   7,45      7,29 

17459 44-01-020-03   7,79      7,59 

17460 44-01-020-04   7,40      7,29 

17461 44-01-020-05   7,28      7,10 

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, 
ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ 

ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 
ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-025 Разравнивание водолазами 
каменных постелей под водой в речных условиях 
(реки, озера, водохранилища) 

17462 44-01-025-01   9,03      8,95 

17463 44-01-025-02   9,30      8,95 

17464 44-01-025-03   7,22   5,59   7,27 

17465 44-01-025-04   6,45   5,59   6,36 

17466 44-01-025-05   7,13   5,59   7,14 

17467 44-01-025-06   6,48   5,59   6,38 

17468 44-01-025-07   9,09      8,95 

17469 44-01-025-08   9,30      8,95 

17470 44-01-025-09   7,08   5,59   7,06 

17471 44-01-025-10   6,51   5,59   6,39 

17472 44-01-025-11   7,00   5,59   6,93 

17473 44-01-025-12   6,53   5,59   6,39 

Таблица 44-01-026 Разравнивание под водой 
водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных 
постелей в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17474 44-01-026-01   9,36      8,95 

17475 44-01-026-02   9,34      8,95 

17476 44-01-026-03   9,35      8,95 

17477 44-01-026-04   9,36      8,95 

17478 44-01-026-05   9,34      8,95 

17479 44-01-026-06   9,35      8,95 

17480 44-01-026-07   7,38      7,27 

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-030 Установка опалубки под водой в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

17481 44-01-030-01   6,74   4,31   7,66 

Таблица 44-01-031 Укладка бетона в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17482 44-01-031-01   6,73   5,84   7,04 

17483 44-01-031-02   7,07   6,39   7,04 

17484 44-01-031-03   6,82   6,39   7,37 

Таблица 44-01-032 Оборудование и разборка 
плавучего сооружения для укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17485 44-01-032-01   7,63   5,78   7,73 

Таблица 44-01-033 Бурение отверстий в 
железобетонных конструкциях под водой 
водолазами с помощью пневматических 
перфораторов в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17486 44-01-033-01 ÷ 06   7,96      7,96 

17487 44-01-033-07 ÷ 12   7,89      7,89 

Таблица 44-01-034 Установка анкеров в готовые 
отверстия в железобетонном основании под водой 
водолазами в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17488 44-01-034-01   8,95      8,95 

Таблица 44-01-035 Подводная конопатка швов 
примыкания водолазами в речных условиях (реки, 
озера, водохранилища) 

17489 44-01-035-01   8,89   7,74   8,95 

17490 44-01-035-02   8,94   7,78   8,95 

Таблица 44-01-036 Разборка бетонных конструкций 
при помощи отбойных молотков под водой 
водолазами в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17491 44-01-036-01 ÷ 03   8,43      8,43 

17492 44-01-036-04 ÷ 05   8,42      8,42 

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-040 Подводная электросварка в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

17493 44-01-040-01   6,85   5,20   7,28 

17494 44-01-040-02   6,82   5,20   7,28 

17495 44-01-040-03   6,74   5,20   7,24 

17496 44-01-040-04   6,78   5,20   7,25 

17497 44-01-040-05   6,78   5,20   7,29 

17498 44-01-040-06   6,89   5,20   7,29 

17499 44-01-040-07   6,85   5,20   7,25 

17500 44-01-040-08   6,77   5,20   7,24 

Таблица 44-01-041 Подводная электродуговая резка 
стали в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17501 44-01-041-01   7,08   5,20   7,31 

17502 44-01-041-02   7,10   5,20   7,29 

17503 44-01-041-03   7,04   5,20   7,27 

17504 44-01-041-04   7,07   5,20   7,26 

17505 44-01-041-05   7,08   5,20   7,28 

17506 44-01-041-06   7,09   5,20   7,24 

17507 44-01-041-07   7,04   5,20   7,24 

17508 44-01-041-08   7,08   5,20   7,24 

17509 44-01-041-09   7,04   5,20   7,23 

17510 44-01-041-10   7,09   5,20   7,25 

17511 44-01-041-11   7,04   5,20   7,24 

17512 44-01-041-12   7,10   5,20   7,25 

17513 44-01-041-13   7,03   5,20   7,24 

17514 44-01-041-14   7,05   5,20   7,23 

17515 44-01-041-15   7,03   5,20   7,24 

17516 44-01-041-16   7,05   5,20   7,22 

17517 44-01-041-17   7,03   5,20   7,23 

17518 44-01-041-18   7,07   5,20   7,24 

17519 44-01-041-19   7,04   5,20   7,24 

17520 44-01-041-20   7,08   5,20   7,23 

17521 44-01-041-21   7,00   5,20   7,24 

17522 44-01-041-22   7,04   5,20   7,23 

Таблица 44-01-042 Подводная электрокислородная 
резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 

17523 44-01-042-01   7,06   5,06   7,35 

17524 44-01-042-02   7,08   5,06   7,37 

17525 44-01-042-03   7,02   5,06   7,33 

17526 44-01-042-04   6,99   5,06   7,28 

17527 44-01-042-05   6,99   5,06   7,29 

17528 44-01-042-06   6,97   5,06   7,27 

17529 44-01-042-07   6,97   5,06   7,29 

17530 44-01-042-08   6,95   5,06   7,25 

17531 44-01-042-09   6,94   5,06   7,24 

17532 44-01-042-10   6,94   5,06   7,23 

17533 44-01-042-11   6,94   5,06   7,24 

17534 44-01-042-12   7,00   5,06   7,23 

17535 44-01-042-13   7,14   5,06   7,33 

17536 44-01-042-14   7,13   5,06   7,33 

17537 44-01-042-15   7,11   5,05   7,30 

17538 44-01-042-16   7,14   5,06   7,33 

17539 44-01-042-17   7,13   5,06   7,33 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17540 44-01-042-18   7,13   5,05   7,31 

17541 44-01-042-19   7,13   5,06   7,32 

17542 44-01-042-20   7,13   5,05   7,32 

17543 44-01-042-21 ÷ 22   7,12   5,06   7,31 

17544 44-01-042-23   7,13   5,06   7,31 

17545 44-01-042-24   7,13   5,06   7,32 

17546 44-01-042-25   7,14   5,06   7,33 

17547 44-01-042-26   7,10   5,06   7,29 

17548 44-01-042-27   7,11   5,05   7,30 

17549 44-01-042-28   7,13   5,06   7,32 

17550 44-01-042-29   7,14   5,06   7,34 

17551 44-01-042-30   7,13   5,06   7,31 

Таблица 44-01-043 Очистка металлических 
конструкций от обрастания, краски и ржавчины под 
водой водолазами в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17552 44-01-043-01 ÷ 02   8,95      8,95 

Таблица 44-01-044 Установка и снятие болтов в 
стальных конструкциях под водой водолазами в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

17553 44-01-044-01 ÷ 02   8,95      8,95 

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-050 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею протаскиванием по дну в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

17554 44-01-050-01   7,30   5,42   6,89 

17555 44-01-050-02   7,29   5,27   6,92 

17556 44-01-050-03   7,19   5,09   6,92 

17557 44-01-050-04   7,22   5,08   6,88 

17558 44-01-050-05   7,18   4,99   6,82 

17559 44-01-050-06   6,79   4,98   6,32 

17560 44-01-050-07   6,84   4,94   6,42 

Таблица 44-01-051 Укладка трубопроводов «труба в 
трубе» в подводную траншею протаскиванием по 
дну в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17561 44-01-051-01   6,68   5,82   7,01 

17562 44-01-051-02   6,30   5,35   6,92 

17563 44-01-051-03   6,04   5,32   6,04 

Таблица 44-01-052 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею заполнением водой 
(свободное погружение) в речных условиях (реки, 
озера, водохранилища) 

17564 44-01-052-01   7,86   5,11   7,73 

17565 44-01-052-02   7,89   5,05   7,77 

17566 44-01-052-03   7,72   4,90   7,68 

17567 44-01-052-04   7,76   4,89   7,63 

17568 44-01-052-05   7,75   4,83   7,65 

17569 44-01-052-06   7,26   4,83   6,86 

17570 44-01-052-07   7,34   4,83   6,98 

Таблица 44-01-053 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею секциями с плавучих опор в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

17571 44-01-053-01   8,50   4,93   7,50 

17572 44-01-053-02   8,33   4,82   7,47 

17573 44-01-053-03   8,20   4,67   7,47 

17574 44-01-053-04   8,10   4,60   7,46 

17575 44-01-053-05   8,31   4,66   7,44 

17576 44-01-053-06   8,14   4,59   7,45 

17577 44-01-053-07   8,03   4,54   7,44 

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-060 Укладка кабеля в подводную 
траншею в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17578 44-01-060-01   5,49   4,69   5,10 

17579 44-01-060-02   5,56   5,13   5,05 

17580 44-01-060-03   6,85      6,19 

17581 44-01-060-04   7,00      6,32 

Таблица 44-01-061 Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через вводную трубу в речных 
условиях (реки, озера, водохранилища) 

17582 44-01-061-01   7,98   4,16   7,30 
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№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В 

РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 
ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-065 Опускание металлических и 
железобетонных оболочек оголовков 
водозаборных и сбросных сооружений под воду в 
речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

17583 44-01-065-01   7,58   4,90   7,33 

17584 44-01-065-02   8,24   4,70   8,06 

17585 44-01-065-03   8,41   4,69   8,01 

17586 44-01-065-04   8,24   4,71   7,73 

Таблица 44-01-066 Установка кессонов в речных 
условиях 

17587 44-01-066-01   8,85      8,15 

Таблица 44-01-067 Установка площадки 
металлической сборно-разборной 

17588 44-01-067-01   7,87   7,75   7,75 

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-070 Водолазное обследование дна 
акватории в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17589 44-01-070-01 ÷ 02   8,95      8,95 

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И 
ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, 

ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-073 Перемещение и выемка камня и 
щебня из воды в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17590 44-01-073-01 ÷ 02   8,95      8,95 

17591 44-01-073-03   8,79      8,45 

17592 44-01-073-04   8,73      8,45 

17593 44-01-073-05   9,11      8,45 

17594 44-01-073-06   9,10      8,45 

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В 
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-077 Сварка на плаву готовых плетей 
трубопровода в речных условиях (реки, озера, 
водохранилища) 

17595 44-01-077-01   6,79   5,06   6,41 

17596 44-01-077-02   6,73   5,06   6,40 

17597 44-01-077-03   6,70   5,07   6,39 

17598 44-01-077-04   6,84   5,08   6,60 

17599 44-01-077-05   6,83   5,08   6,60 

17600 44-01-077-06   6,82   5,08   6,59 

17601 44-01-077-07   6,81   5,08   6,59 

17602 44-01-077-08   6,82   5,08   6,59 

17603 44-01-077-09   6,82   5,09   6,59 

17604 44-01-077-10   6,80   5,09   6,58 

17605 44-01-077-11   6,80   5,10   6,58 

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-080 Установка элементов 
деревянных конструкций гидротехнических 
сооружений под водой в речных условиях (реки, 
озера, водохранилища) 

17606 44-01-080-01   5,82   4,45   5,50 

17607 44-01-080-02   5,86   4,87   5,50 

17608 44-01-080-03   6,88   4,10   7,26 

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ 
ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-083 Крепление подводной части 
откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в речных условиях (реки, 
озера, водохранилища) 

17609 44-01-083-01 ÷ 02   7,34      7,22 

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В 
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Таблица 44-01-087 Обетонирование трубопроводов 
в полевых условиях при строительстве подводных 
переходов 

17610 44-01-087-01   6,85   6,32   7,14 

17611 44-01-087-02   6,89   6,37   7,15 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 
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затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17612 44-01-087-03   6,86   6,35   7,16 

17613 44-01-087-04   6,92   6,41   7,16 

17614 44-01-087-05   6,95   6,44   7,17 

17615 44-01-087-06   7,00   6,50   7,17 

17616 44-01-087-07   6,87   6,42   7,11 

17617 44-01-087-08   6,91   6,47   7,11 

17618 44-01-087-09   6,92   6,51   7,15 

17619 44-01-087-10   6,96   6,55   7,16 

17620 44-01-087-11   6,06   6,57   5,47 

17621 44-01-087-12   6,08   6,65   5,48 

17622 44-01-087-13   6,16   6,72   5,52 

17623 44-01-087-14   6,19   6,79   5,52 

ОТДЕЛ 2. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-001 Рыхление грунта взрывами под 
водой в морских условиях в закрытой акватории 

17624 44-02-001-01   7,21   3,85   7,28 

17625 44-02-001-02   7,17   3,78   7,25 

17626 44-02-001-03   7,34   3,99   7,32 

17627 44-02-001-04   7,33   3,98   7,28 

17628 44-02-001-05   7,27   3,99   7,21 

17629 44-02-001-06   7,24   4,07   7,12 

Таблица 44-02-002 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью гидромониторов в морских 
условиях в закрытой акватории 

17630 44-02-002-01 ÷ 06   7,71      7,52 

Таблица 44-02-003 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью грунтососов в морских 
условиях в закрытой акватории 

17631 44-02-003-01   7,71      7,52 

17632 44-02-003-02 ÷ 06   7,78      7,62 

Таблица 44-02-004 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью пневматических отбойных 
молотков в морских условиях закрытой акватории 

17633 44-02-004-01 ÷ 02   7,93      7,68 

17634 44-02-004-03   7,92      7,68 

17635 44-02-004-04   7,93      7,68 

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-015 Подъем из воды разных 
предметов в морских условиях в закрытой 
акватории 

17636 44-02-015-01   6,45      6,37 

17637 44-02-015-02   6,03      5,92 

17638 44-02-015-03   6,09      5,99 

17639 44-02-015-04   6,43      6,35 

17640 44-02-015-05   5,86      5,74 

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ 
КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И 

ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-020 Разравнивание водолазами 
каменных постелей под водой в морских условиях 
в закрытой акватории 

17641 44-02-020-01   7,81      7,74 

17642 44-02-020-02   8,01      7,74 

17643 44-02-020-03   7,50   5,59   7,59 

17644 44-02-020-04   7,29   5,59   7,42 

17645 44-02-020-05   7,52   5,59   7,58 

17646 44-02-020-06   7,37   5,59   7,43 

17647 44-02-020-07   9,09      8,95 

17648 44-02-020-08   9,30      8,95 

17649 44-02-020-09   8,30   5,59   8,47 

17650 44-02-020-10   7,41   5,59   7,44 

17651 44-02-020-11   7,56   5,59   7,55 

17652 44-02-020-12   7,48   5,59   7,44 

Таблица 44-02-021 Разравнивание под водой 
водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных 
постелей в морских условиях в закрытой акватории 

17653 44-02-021-01   8,05      7,74 

17654 44-02-021-02 ÷ 03   8,04      7,74 

17655 44-02-021-04   8,05      7,74 

17656 44-02-021-05 ÷ 06   8,04      7,74 
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17657 44-02-021-07   7,61      7,52 

Таблица 44-02-022 Уплотнение подводных 
каменных постелей виброуплотнением в морских 
условиях в закрытой акватории 

17658 44-02-022-01   7,48      7,27 

Таблица 44-02-023 Уплотнение подводного 
каменного заполнения оболочек большого 
диаметра в морских условиях в закрытой 
акватории 

17659 44-02-023-01   7,55      7,36 

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-030 Установка опалубки под водой в 
морских условиях в закрытой акватории 

17660 44-02-030-01   6,79   4,31   7,53 

Таблица 44-02-031 Укладка бетона в морских 
условиях в закрытой акватории 

17661 44-02-031-01   6,92   5,84   7,36 

17662 44-02-031-02   7,24   6,39   7,36 

17663 44-02-031-03   6,46   6,39   6,44 

Таблица 44-02-032 Оборудование и разборка 
плавучего сооружения для укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских 
условиях в закрытой акватории 

17664 44-02-032-01   6,69   5,78   6,11 

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-040 Подводная электросварка в 
морских условиях в закрытой акватории 

17665 44-02-040-01   7,01   5,20   7,28 

17666 44-02-040-02   6,99   5,20   7,28 

17667 44-02-040-03   6,95   5,20   7,27 

17668 44-02-040-04   6,97   5,20   7,27 

17669 44-02-040-05   6,96   5,20   7,29 

17670 44-02-040-06   7,03   5,20   7,28 

17671 44-02-040-07   7,02   5,20   7,27 

17672 44-02-040-08   6,97   5,20   7,27 

Таблица 44-02-041 Подводная электродуговая резка 
стали в морских условиях в закрытой акватории 

17673 44-02-041-01   7,31   5,20   7,47 

17674 44-02-041-02   7,34   5,20   7,47 

17675 44-02-041-03   7,30   5,20   7,47 

17676 44-02-041-04   7,32   5,20   7,42 

17677 44-02-041-05   7,33   5,20   7,47 

17678 44-02-041-06   7,36   5,20   7,46 

17679 44-02-041-07   7,32   5,20   7,46 

17680 44-02-041-08   7,35   5,20   7,46 

17681 44-02-041-09   7,32   5,20   7,46 

17682 44-02-041-10   7,35   5,20   7,46 

17683 44-02-041-11   7,32   5,20   7,46 

17684 44-02-041-12   7,36   5,20   7,46 

17685 44-02-041-13   7,31   5,20   7,46 

17686 44-02-041-14   7,33   5,20   7,46 

17687 44-02-041-15   7,32   5,20   7,46 

17688 44-02-041-16   7,34   5,20   7,46 

17689 44-02-041-17   7,32   5,20   7,46 

17690 44-02-041-18   7,34   5,20   7,46 

17691 44-02-041-19   7,32   5,20   7,46 

17692 44-02-041-20   7,35   5,20   7,46 

17693 44-02-041-21   7,29   5,20   7,46 

17694 44-02-041-22   7,32   5,20   7,46 

Таблица 44-02-042 Подводная электрокислородная 
резка стали и труб в морских условиях в закрытой 
акватории 

17695 44-02-042-01   7,09   5,08   7,29 

17696 44-02-042-02   7,12   5,07   7,30 

17697 44-02-042-03   7,13   5,04   7,29 

17698 44-02-042-04   7,09   5,07   7,28 

17699 44-02-042-05   7,12   5,04   7,28 

17700 44-02-042-06   7,10   5,05   7,27 

17701 44-02-042-07   7,09   5,06   7,28 

17702 44-02-042-08   7,09   5,05   7,27 

17703 44-02-042-09   7,09   5,06   7,27 

17704 44-02-042-10   7,09   5,06   7,26 

17705 44-02-042-11   7,09   5,06   7,27 
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17706 44-02-042-12   7,13   5,06   7,26 

17707 44-02-042-13   7,13   5,10   7,29 

17708 44-02-042-14   7,14   5,09   7,29 

17709 44-02-042-15   7,15   5,08   7,28 

17710 44-02-042-16   7,16   5,08   7,29 

17711 44-02-042-17   7,17   5,07   7,29 

17712 44-02-042-18   7,17   5,06   7,28 

17713 44-02-042-19   7,18   5,06   7,29 

17714 44-02-042-20   7,18   5,04   7,29 

17715 44-02-042-21   7,19   5,03   7,28 

17716 44-02-042-22   7,19   5,02   7,28 

17717 44-02-042-23   7,20   5,00   7,29 

17718 44-02-042-24 ÷ 25   7,18   5,06   7,29 

17719 44-02-042-26   7,17   5,06   7,28 

17720 44-02-042-27   7,17   5,05   7,28 

17721 44-02-042-28 ÷ 29   7,18   5,06   7,29 

17722 44-02-042-30   7,18   5,06   7,28 

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-050 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею протаскиванием по дну в 
морских условиях в закрытой акватории 

17723 44-02-050-01   7,10   5,42   6,64 

17724 44-02-050-02   7,16   5,27   6,79 

17725 44-02-050-03   7,16   5,09   6,93 

17726 44-02-050-04   7,19   5,08   6,93 

17727 44-02-050-05   7,19   4,98   6,92 

17728 44-02-050-06   6,89   4,97   6,57 

17729 44-02-050-07   6,96   4,93   6,68 

Таблица 44-02-051 Укладка трубопроводов «труба в 
трубе» в подводную траншею протаскиванием по 
дну в морских условиях в закрытой акватории 

17730 44-02-051-01   5,86   4,45   5,88 

17731 44-02-051-02   5,57   4,22   5,90 

17732 44-02-051-03   5,54   4,25   5,59 

Таблица 44-02-052 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею заполнением водой 
(свободное погружение) в морских условиях в 
закрытой акватории 

17733 44-02-052-01   7,54   5,11   7,23 

17734 44-02-052-02   7,63   5,05   7,38 

17735 44-02-052-03   7,57   4,90   7,46 

17736 44-02-052-04   7,63   4,89   7,46 

17737 44-02-052-05   7,61   4,83   7,46 

17738 44-02-052-06   7,26   4,83   6,95 

17739 44-02-052-07   7,29   4,82   7,07 

Таблица 44-02-053 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею секциями с плавучих опор в 
морских условиях в закрытой акватории 

17740 44-02-053-01   7,49   4,93   6,62 

17741 44-02-053-02   7,42   4,82   6,67 

17742 44-02-053-03   7,35   4,67   6,71 

17743 44-02-053-04   7,31   4,60   6,73 

17744 44-02-053-05   7,56   4,66   6,77 

17745 44-02-053-06   7,54   4,59   6,93 

17746 44-02-053-07   7,50   4,54   6,98 

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-060 Укладка кабеля в подводную 
траншею в морских условиях в закрытой акватории 

17747 44-02-060-01   6,18   4,69   6,60 

17748 44-02-060-02   6,82   5,13   6,58 

17749 44-02-060-03   7,73      6,98 

17750 44-02-060-04   7,76      7,03 

Таблица 44-02-061 Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через вводную трубу в морских 
условиях в закрытой акватории 

17751 44-02-061-01   7,99   4,16   7,41 

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-065 Опускание металлических и 
железобетонных оболочек оголовков 
водозаборных и сбросных сооружений под воду в 
морских условиях в закрытой акватории 

17752 44-02-065-01   6,72   4,90   6,48 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17753 44-02-065-02   7,21   4,70   6,88 

17754 44-02-065-03   7,35   4,69   6,89 

17755 44-02-065-04   7,36   4,71   6,89 

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-070 Водолазное обследование дна 
закрытой акватории в морских условиях 

17756 44-02-070-01   8,20      7,74 

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И 
ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-073 Перемещение и выемка камня и 
щебня из воды в морских условиях в закрытой 
акватории 

17757 44-02-073-01 ÷ 02   7,74      7,74 

17758 44-02-073-03   7,75      7,49 

17759 44-02-073-04   7,71      7,49 

17760 44-02-073-05   8,01      7,49 

17761 44-02-073-06   8,00      7,49 

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-077 Сварка на плаву готовых плетей 
трубопровода в морских условиях в закрытой 
акватории 

17762 44-02-077-01   5,88   5,06   5,59 

17763 44-02-077-02   5,82   5,06   5,57 

17764 44-02-077-03   5,79   5,07   5,56 

17765 44-02-077-04   6,09   5,08   5,88 

17766 44-02-077-05 ÷ 06   6,07   5,08   5,87 

17767 44-02-077-07   6,05   5,08   5,87 

17768 44-02-077-08   6,06   5,08   5,87 

17769 44-02-077-09   6,06   5,09   5,86 

17770 44-02-077-10   6,05   5,09   5,86 

17771 44-02-077-11   6,04   5,10   5,86 

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-080 Установка на акватории 
швартовных бочек на железобетонных якорях в 
морских условиях в закрытой акватории 

17772 44-02-080-01   7,03      6,96 

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-083 Установка элементов 
деревянных конструкций гидротехнических 
сооружений под водой в морских условиях в 
закрытой акватории 

17773 44-02-083-01   7,37   4,45   7,60 

17774 44-02-083-02   7,32   4,87   7,60 

17775 44-02-083-03   7,08   4,10   7,45 

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ 
ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ 

АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-087 Крепление подводной части 
откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в морских условиях в 
закрытой акватории 

17776 44-02-087-01 ÷ 02   5,99      5,92 

ОТДЕЛ 3. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

РЕЙДА) 

Таблица 44-03-001 Рыхление грунта взрывами под 
водой в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда) 

17777 44-03-001-01   6,89   3,85   6,91 

17778 44-03-001-02   6,88   3,78   6,91 

17779 44-03-001-03   6,93   3,99   6,91 

17780 44-03-001-04   6,96   3,98   6,92 

17781 44-03-001-05   6,95   3,99   6,91 

17782 44-03-001-06   6,97   4,07   6,90 

Таблица 44-03-002 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью гидромониторов в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

17783 44-03-002-01 ÷ 04   7,03      6,94 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17784 44-03-002-05 ÷ 06   7,03      6,95 

Таблица 44-03-003 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью грунтососов в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

17785 44-03-003-01   7,03      6,95 

17786 44-03-003-02 ÷ 06   7,11      7,03 

Таблица 44-03-004 Разработка грунта под водой 
водолазами с помощью пневматических отбойных 
молотков в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

17787 44-03-004-01 ÷ 04   7,16      7,03 

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-015 Подъем из воды разных 
предметов в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

17788 44-03-015-01   6,05      6,02 

17789 44-03-015-02   5,97      5,94 

17790 44-03-015-03   6,43      6,38 

17791 44-03-015-04   6,10      6,07 

17792 44-03-015-05   6,05      6,01 

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ 
КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И 

ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-020 Разравнивание водолазами 
каменных постелей под водой в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) 

17793 44-03-020-01   6,85      6,81 

17794 44-03-020-02   6,99      6,81 

17795 44-03-020-03   6,82   5,59   6,82 

17796 44-03-020-04   6,83   5,59   6,83 

17797 44-03-020-05   6,84   5,59   6,82 

17798 44-03-020-06   6,85   5,59   6,83 

17799 44-03-020-07   6,88      6,81 

17800 44-03-020-08   6,99      6,81 

17801 44-03-020-09   6,85   5,59   6,83 

17802 44-03-020-10 ÷ 11   6,86   5,59   6,83 

17803 44-03-020-12   6,88   5,59   6,83 

Таблица 44-03-021 Разравнивание под водой 
водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных 
постелей в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда) 

17804 44-03-021-01 ÷ 06   7,02      6,81 

17805 44-03-021-07   6,99      6,95 

Таблица 44-03-022 Уплотнение подводных 
каменных постелей виброуплотнением в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

17806 44-03-022-01   7,11      6,96 

Таблица 44-03-023 Уплотнение подводного 
каменного заполнения оболочек большого 
диаметра в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда) 

17807 44-03-023-01   6,25      6,12 

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-030 Установка опалубки под водой в 
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда) 

17808 44-03-030-01   6,57   4,31   6,85 

Таблица 44-03-031 Укладка бетона в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

17809 44-03-031-01   6,74   5,84   6,85 

17810 44-03-031-02   6,90   6,39   6,85 

17811 44-03-031-03   6,35   6,39   6,29 

Таблица 44-03-032 Оборудование и разборка 
плавучего сооружения для укладки бетона методом 
вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

17812 44-03-032-01   6,54   5,78   6,01 

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 
РЕЙДА) 
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Таблица 44-03-040 Подводная электросварка в 
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда) 

17813 44-03-040-01   6,77   5,20   6,92 

17814 44-03-040-02   6,76   5,20   6,92 

17815 44-03-040-03   6,74   5,20   6,92 

17816 44-03-040-04   6,76   5,20   6,92 

17817 44-03-040-05   6,73   5,20   6,92 

17818 44-03-040-06 ÷ 07   6,78   5,20   6,92 

17819 44-03-040-08   6,75   5,20   6,92 

Таблица 44-03-041 Подводная электродуговая резка 
стали в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда) 

17820 44-03-041-01   6,85   5,20   6,92 

17821 44-03-041-02   6,86   5,20   6,92 

17822 44-03-041-03   6,84   5,20   6,92 

17823 44-03-041-04   6,90   5,20   6,95 

17824 44-03-041-05   6,85   5,20   6,92 

17825 44-03-041-06   6,87   5,20   6,92 

17826 44-03-041-07   6,86   5,20   6,92 

17827 44-03-041-08   6,87   5,20   6,92 

17828 44-03-041-09   6,86   5,20   6,92 

17829 44-03-041-10   6,87   5,20   6,92 

17830 44-03-041-11   6,86   5,20   6,92 

17831 44-03-041-12   6,87   5,20   6,92 

17832 44-03-041-13   6,85   5,20   6,92 

17833 44-03-041-14 ÷ 15   6,86   5,20   6,92 

17834 44-03-041-16   6,87   5,20   6,92 

17835 44-03-041-17   6,86   5,20   6,92 

17836 44-03-041-18   6,87   5,20   6,92 

17837 44-03-041-19   6,86   5,20   6,92 

17838 44-03-041-20   6,87   5,20   6,92 

17839 44-03-041-21   6,84   5,20   6,92 

17840 44-03-041-22   6,86   5,20   6,92 

Таблица 44-03-042 Подводная электрокислородная 
резка стали и труб в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

17841 44-03-042-01   6,81   5,08   6,92 

17842 44-03-042-02   6,82   5,07   6,91 

17843 44-03-042-03   6,83   5,04   6,92 

17844 44-03-042-04   6,82   5,07   6,92 

17845 44-03-042-05   6,83   5,04   6,92 

17846 44-03-042-06   6,82   5,05   6,92 

17847 44-03-042-07   6,81   5,06   6,92 

17848 44-03-042-08   6,82   5,05   6,92 

17849 44-03-042-09 ÷ 11   6,82   5,06   6,92 

17850 44-03-042-12   6,85   5,06   6,92 

17851 44-03-042-13   6,83   5,10   6,92 

17852 44-03-042-14   6,84   5,09   6,92 

17853 44-03-042-15 ÷ 16   6,85   5,08   6,92 

17854 44-03-042-17   6,85   5,07   6,92 

17855 44-03-042-18 ÷ 19   6,86   5,06   6,92 

17856 44-03-042-20   6,86   5,04   6,92 

17857 44-03-042-21   6,87   5,03   6,92 

17858 44-03-042-22   6,87   5,02   6,92 

17859 44-03-042-23   6,87   5,00   6,92 

17860 44-03-042-24   6,86   5,06   6,92 

17861 44-03-042-25   6,86   5,05   6,92 

17862 44-03-042-26   6,85   5,07   6,92 

17863 44-03-042-27   6,86   5,06   6,92 

17864 44-03-042-28   6,86   5,05   6,92 

17865 44-03-042-29   6,89   4,77   6,92 

17866 44-03-042-30   6,90   4,77   6,92 

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

РЕЙДА) 

Таблица 44-03-050 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею протаскиванием по дну в 
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда) 

17867 44-03-050-01   6,92   5,42   6,52 

17868 44-03-050-02   7,04   5,27   6,75 

17869 44-03-050-03   6,96   5,09   6,73 

17870 44-03-050-04   6,86   5,08   6,51 

17871 44-03-050-05   6,99   4,98   6,71 

17872 44-03-050-06   6,76   4,97   6,47 
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Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17873 44-03-050-07   6,83   4,93   6,57 

Таблица 44-03-051 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею заполнением водой 
(свободное погружение) в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) 

17874 44-03-051-01   7,16   5,11   6,77 

17875 44-03-051-02   7,25   5,05   6,92 

17876 44-03-051-03   7,22   4,90   7,01 

17877 44-03-051-04   7,27   4,89   7,01 

17878 44-03-051-05   7,28   4,83   7,03 

17879 44-03-051-06   7,04   4,83   6,73 

17880 44-03-051-07   7,07   4,82   6,83 

Таблица 44-03-052 Укладка трубопроводов в 
подводную траншею секциями с плавучих опор в 
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда) 

17881 44-03-052-01   6,75   4,93   6,22 

17882 44-03-052-02   6,71   4,82   6,26 

17883 44-03-052-03   6,68   4,67   6,28 

17884 44-03-052-04   6,67   4,60   6,29 

17885 44-03-052-05   6,84   4,66   6,32 

17886 44-03-052-06   6,85   4,59   6,42 

17887 44-03-052-07   6,83   4,54   6,46 

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-060 Укладка кабеля в подводную 
траншею в морских условиях открытого побережья 
(открытого рейда) 

17888 44-03-060-01   6,23   4,69   6,61 

17889 44-03-060-02   6,77   5,13   6,56 

17890 44-03-060-03   7,55      7,01 

17891 44-03-060-04   7,58      7,04 

Таблица 44-03-061 Протаскивание конца кабеля в 
береговой колодец через вводную трубу в морских 
условиях открытого побережья (открытого рейда) 

17892 44-03-061-01   7,16   4,16   6,86 

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-065 Опускание металлических и 
железобетонных оболочек оголовков 
водозаборных и сбросных сооружений под воду в 
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда) 

17893 44-03-065-01   6,27   4,90   6,14 

17894 44-03-065-02   7,01   4,70   6,90 

17895 44-03-065-03   7,06   4,69   6,89 

17896 44-03-065-04   7,07   4,71   6,88 

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-070 Водолазное обследование дна 
акватории в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

17897 44-03-070-01   7,13      6,81 

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И 
ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-073 Перемещение и выемка камня и 
щебня из воды в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

17898 44-03-073-01 ÷ 02   6,81      6,81 

17899 44-03-073-03   7,01      6,90 

17900 44-03-073-04   6,99      6,90 

17901 44-03-073-05 ÷ 06   7,12      6,90 

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-077 Сварка на плаву готовых плетей 
трубопровода в морских условиях открытого 
побережья (открытого рейда) 

17902 44-03-077-01   6,05   5,06   5,94 

17903 44-03-077-02   6,02   5,06   5,92 

17904 44-03-077-03   6,00   5,07   5,91 

17905 44-03-077-04   5,76   5,08   5,64 

17906 44-03-077-05   5,74   5,08   5,63 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

17907 44-03-077-06   5,73   5,08   5,62 

17908 44-03-077-07 ÷ 08   5,72   5,08   5,61 

17909 44-03-077-09   5,72   5,09   5,60 

17910 44-03-077-10   5,70   5,09   5,59 

17911 44-03-077-11   5,69   5,10   5,59 

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

(ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-080 Установка на акватории 
швартовных бочек на железобетонных якорях в 
морских условиях открытого побережья (открытого 
рейда) 

17912 44-03-080-01   5,62      5,57 

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 
РЕЙДА) 

Таблица 44-03-083 Установка элементов 
деревянных конструкций гидротехнических 
сооружений под водой в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) 

17913 44-03-083-01   6,82   4,45   6,88 

17914 44-03-083-02   6,81   4,87   6,88 

17915 44-03-083-03   6,75   4,10   6,87 

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ 
ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-087 Крепление подводной части 
откосов плитами с открытыми швами на 
подготовленные постели в морских условиях 
открытого побережья (открытого рейда) 

17916 44-03-087-01 ÷ 02   6,13      6,09 

ОТДЕЛ 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ САМООТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ 

Подраздел 1.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ 

ЧЕРЕЗ ДНИЩЕВЫЕ ДВЕРЦЫ 

Таблица 44-04-001 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 900 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17917 44-04-001-01 ÷ 10   4,91      4,91 

Таблица 44-04-002 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17918 44-04-002-01 ÷ 10   4,96      4,96 

Таблица 44-04-003 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17919 44-04-003-01 ÷ 10   5,02      5,02 

Таблица 44-04-004 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17920 44-04-004-01 ÷ 10   5,02      5,02 

Таблица 44-04-005 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17921 44-04-005-01 ÷ 10   5,15      5,15 

Таблица 44-04-006 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17922 44-04-006-01 ÷ 10   5,21      5,21 

Таблица 44-04-007 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17923 44-04-007-01 ÷ 10   5,29      5,29 

Таблица 44-04-008 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17924 44-04-008-01 ÷ 10   5,36      5,36 

Таблица 44-04-009 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17925 44-04-009-01 ÷ 10   5,36      5,36 

Таблица 44-04-010 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 
м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 
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17926 44-04-010-01 ÷ 10   5,49      5,49 

Таблица 44-04-011 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
11000 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17927 44-04-011-01 ÷ 10   5,49      5,49 

Таблица 44-04-012 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
12500 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17928 44-04-012-01 ÷ 10   5,59      5,59 

Таблица 44-04-013 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
13500 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17929 44-04-013-01 ÷ 10   5,35      5,35 

Таблица 44-04-014 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
18000 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17930 44-04-014-01 ÷ 10   5,49      5,49 

Таблица 44-04-015 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
19000 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17931 44-04-015-01 ÷ 10   5,43      5,43 

Таблица 44-04-016 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
22500 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17932 44-04-016-01 ÷ 10   5,36      5,36 

Таблица 44-04-017 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
24000 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17933 44-04-017-01 ÷ 10   5,51      5,51 

Таблица 44-04-018 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
35000 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17934 44-04-018-01 ÷ 10   5,36      5,36 

Таблица 44-04-019 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
45000 м

3
 с разгрузкой через днищевые дверцы 

17935 44-04-019-01 ÷ 10   5,63      5,63 

Подраздел 1.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ 

РЕФУЛИРОВАНИЕМ 

Таблица 44-04-030 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 900 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17936 44-04-030-01 ÷ 10   4,91      4,91 

Таблица 44-04-031 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17937 44-04-031-01 ÷ 10   4,96      4,96 

Таблица 44-04-032 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17938 44-04-032-01 ÷ 10   5,02      5,02 

Таблица 44-04-033 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17939 44-04-033-01 ÷ 10   5,02      5,02 

Таблица 44-04-034 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17940 44-04-034-01 ÷ 10   5,15      5,15 

Таблица 44-04-035 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17941 44-04-035-01 ÷ 10   5,21      5,21 

Таблица 44-04-036 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17942 44-04-036-01 ÷ 10   5,29      5,29 

Таблица 44-04-037 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17943 44-04-037-01 ÷ 10   5,36      5,36 

Таблица 44-04-038 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17944 44-04-038-01 ÷ 10   5,36      5,36 
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Таблица 44-04-039 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 
м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17945 44-04-039-01 ÷ 10   5,49      5,49 

Таблица 44-04-040 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
11000 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17946 44-04-040-01 ÷ 10   5,49      5,49 

Таблица 44-04-041 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
12500 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17947 44-04-041-01 ÷ 10   5,59      5,59 

Таблица 44-04-042 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
13500 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17948 44-04-042-01 ÷ 10   5,35      5,35 

Таблица 44-04-043 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
18000 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17949 44-04-043-01 ÷ 10   5,49      5,49 

Таблица 44-04-044 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
19000 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17950 44-04-044-01 ÷ 10   5,43      5,43 

Таблица 44-04-045 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
22500 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17951 44-04-045-01 ÷ 10   5,36      5,36 

Таблица 44-04-046 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
24000 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17952 44-04-046-01 ÷ 10   5,51      5,51 

Таблица 44-04-047 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
35000 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17953 44-04-047-01 ÷ 10   5,36      5,36 

Таблица 44-04-048 Разработка грунта 
самоотвозными землесосами объемом трюма 
45000 м

3
 с разгрузкой рефулированием 

17954 44-04-048-01 ÷ 10   5,63      5,63 

Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ 

Подраздел 2.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОЧЕРПАКОВЫХ 

ЗЕМСНАРЯДОВ 

Таблица 44-04-060 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 1,6 м

3
 

17955 44-04-060-01 ÷ 05   4,74      4,74 

Таблица 44-04-061 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 3 м

3
 

17956 44-04-061-01 ÷ 05   4,52      4,52 

Таблица 44-04-062 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 4 м

3
 

17957 44-04-062-01 ÷ 05   4,40      4,40 

Таблица 44-04-063 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 4,3 м

3
 

17958 44-04-063-01 ÷ 05   4,42      4,42 

Таблица 44-04-064 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 5 м

3
 

17959 44-04-064-01 ÷ 05   4,39      4,39 

Таблица 44-04-065 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 5,7 м

3
 

17960 44-04-065-01 ÷ 05   4,50      4,50 

Таблица 44-04-066 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 8,5 м

3
 

17961 44-04-066-01 ÷ 05   4,41      4,41 

Таблица 44-04-067 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 11 м

3
 

17962 44-04-067-01 ÷ 05   4,43      4,43 

№ 
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Таблица 44-04-068 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 15 м

3
 

17963 44-04-068-01 ÷ 05   4,44      4,44 

Таблица 44-04-069 Разработка грунта 
одночерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 25 м

3
 

17964 44-04-069-01 ÷ 05   4,42      4,42 

Подраздел 2.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОЧЕРПАКОВЫХ 

ЗЕМСНАРЯДОВ 

Таблица 44-04-080 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 0,175 м

3
 

17965 44-04-080-01 ÷ 04   5,54      5,54 

Таблица 44-04-081 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 0,3 м

3
 

17966 44-04-081-01 ÷ 04   4,98      4,98 

Таблица 44-04-082 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 0,4 м

3
 

17967 44-04-082-01 ÷ 04   4,65      4,65 

Таблица 44-04-083 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 0,5 м

3
 

17968 44-04-083-01 ÷ 04   4,60      4,60 

Таблица 44-04-084 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 0,6 м

3
 

17969 44-04-084-01 ÷ 04   4,57      4,57 

Таблица 44-04-085 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 0,7 м

3
 

17970 44-04-085-01 ÷ 04   4,46      4,46 

Таблица 44-04-086 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 0,8 м

3
 

17971 44-04-086-01 ÷ 04   4,38      4,38 

Таблица 44-04-087 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 0,9 м

3
 

17972 44-04-087-01 ÷ 04   4,33      4,33 

Таблица 44-04-088 Разработка грунта 
многочерпаковыми земснарядами вместимостью 
ковша 1 м

3
 

17973 44-04-088-01 ÷ 04   4,30      4,30 

Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ 
САМОХОДНЫМИ 

Подраздел 3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ 
САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА 
ОДНОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ 

Таблица 44-04-100 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 250 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17974 44-04-100-01 ÷ 44   5,75      5,75 

Таблица 44-04-101 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 400 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17975 44-04-101-01 ÷ 44   5,74      5,74 

Таблица 44-04-102 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 500 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17976 44-04-102-01 ÷ 44   5,76      5,76 

Таблица 44-04-103 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 600 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17977 44-04-103-01 ÷ 44   5,79      5,79 

Таблица 44-04-104 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 700 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17978 44-04-104-01 ÷ 44   5,53      5,53 



Удмуртская Республика Индексы пересчета сметной стоимости СМР к единичным расценкам на 

строительные и специальные строительные работы. 1 квартал 2017 

 
 

- 124 - 

 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 44-04-105 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 850 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17979 44-04-105-01 ÷ 44   5,54      5,54 

Таблица 44-04-106 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 1000 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17980 44-04-106-01 ÷ 44   5,50      5,50 

Таблица 44-04-107 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 1500 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17981 44-04-107-01 ÷ 44   5,51      5,51 

Таблица 44-04-108 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 2000 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
одночерпаковыми земснарядами 

17982 44-04-108-01 ÷ 44   5,48      5,48 

Подраздел 3.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ 
САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА 

МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ 

Таблица 44-04-120 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 250 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17983 44-04-120-01 ÷ 40   5,75      5,75 

Таблица 44-04-121 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 400 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17984 44-04-121-01 ÷ 40   5,74      5,74 

Таблица 44-04-122 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 500 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17985 44-04-122-01 ÷ 40   5,76      5,76 

Таблица 44-04-123 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 600 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17986 44-04-123-01 ÷ 40   5,79      5,79 

Таблица 44-04-124 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 700 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17987 44-04-124-01 ÷ 40   5,53      5,53 

Таблица 44-04-125 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 850 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17988 44-04-125-01 ÷ 40   5,54      5,54 

Таблица 44-04-126 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 1000 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17989 44-04-126-01 ÷ 40   5,50      5,50 

Таблица 44-04-127 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 1500 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17990 44-04-127-01 ÷ 40   5,51      5,51 

Таблица 44-04-128 Перевозка грунтов шаландами 
самоходными объемом трюма 2000 м

3
 с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта 
многочерпаковыми земснарядами 

17991 44-04-128-01 ÷ 40   5,48      5,48 

Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ 

ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ 

Таблица 44-04-180 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 1350 кВт 

17992 44-04-180-01 ÷ 03   5,49      5,49 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

Таблица 44-04-181 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 1750 кВт 

17993 44-04-181-01 ÷ 03   5,39      5,39 

Таблица 44-04-182 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 2000 кВт 

17994 44-04-182-01 ÷ 03   5,33      5,33 

Таблица 44-04-183 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 2500 кВт 

17995 44-04-183-01 ÷ 03   5,30      5,30 

Таблица 44-04-184 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 3000 кВт 

17996 44-04-184-01 ÷ 03   5,30      5,30 

Таблица 44-04-185 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 4000 кВт 

17997 44-04-185-01 ÷ 03   5,29      5,29 

Таблица 44-04-186 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 4500 кВт 

17998 44-04-186-01 ÷ 03   5,23      5,23 

Таблица 44-04-187 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 6000 кВт 

17999 44-04-187-01 ÷ 03   5,16      5,16 

Таблица 44-04-188 Разработка грунта самоходными 
свайно-папильонажными земснарядами с 
фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 
фрезы 7600 кВт 

18000 44-04-188-01 ÷ 03   5,16      5,16 

Таблица 44-04-200 Разработка грунта 
несамоходными свайно-папильонажными 
земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 
мощностью привода фрезы 350 кВт 

18001 44-04-200-01 ÷ 03   5,24      5,24 

Таблица 44-04-201 Разработка грунта 
несамоходными свайно-папильонажными 
земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 
мощностью привода фрезы 550 кВт 

18002 44-04-201-01 ÷ 03   5,02      5,02 

Таблица 44-04-202 Разработка грунта 
несамоходными свайно-папильонажными 
земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 
мощностью привода фрезы 750 кВт 

18003 44-04-202-01 ÷ 03   5,02      5,02 

Таблица 44-04-203 Разработка грунта 
несамоходными свайно-папильонажными 
земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 
мощностью привода фрезы 900 кВт 

18004 44-04-203-01 ÷ 03   5,16      5,16 

Часть 45. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ 

Раздел 1. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

Таблица 45-01-001 Кладка доменных печей 

18005 45-01-001-01   7,00   3,57   6,55 

18006 45-01-001-02   7,13   3,33   6,46 

18007 45-01-001-03   7,08   3,57   6,51 

18008 45-01-001-04   7,61   3,33   6,41 

18009 45-01-001-05   8,12   6,74   6,43 

18010 45-01-001-06   10,23   3,38   6,97 

18011 45-01-001-07   11,32   6,82   6,93 

18012 45-01-001-08   8,14   6,74   6,49 

18013 45-01-001-09   8,04   6,82   6,51 

18014 45-01-001-10   7,95   6,81   6,49 

18015 45-01-001-11   9,01   5,89   6,19 

Раздел 2. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

Таблица 45-02-001 Кладка стен 

№ 
п\п 

Номер  расценки 

Индексы к базовой (2000 г.) 
стоимости СМР 

Прямые 
затраты 

 Мате-
риалы 

Эксплу-
атация 
машин 

1 2 3 4 5 

18016 45-02-001-01   8,01   6,82   6,31 

18017 45-02-001-02   7,95   6,75   6,32 

18018 45-02-001-03   7,83   6,75   6,31 

18019 45-02-001-04   7,88   4,36   6,31 

18020 45-02-001-05   7,71   6,77   6,27 

Таблица 45-02-002 Кладка купола 

18021 45-02-002-01   8,60   6,30   6,88 

18022 45-02-002-02   8,72   6,34   6,98 

18023 45-02-002-03   8,69   5,26   6,88 

18024 45-02-002-04   8,50   6,77   6,51 

18025 45-02-002-05   8,45   4,18   6,51 

Таблица 45-02-003 Кладка арок 

18026 45-02-003-01   9,48   6,84   6,77 

18027 45-02-003-02   7,82   3,37   6,78 

18028 45-02-003-03   7,56   3,37   6,67 

18029 45-02-003-04   9,40   4,41   6,75 

18030 45-02-003-05   9,12   6,77   6,84 

Раздел 3. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ 
СТЕКЛОВАРЕНЫХ ПЕЧЕЙ 

Таблица 45-03-001 Кладка верхнего строения 
ванных стекловаренных печей 

18031 45-03-001-01   4,81   4,44   6,26 

18032 45-03-001-02   4,51   4,44   6,31 

18033 45-03-001-03   11,16      6,25 

18034 45-03-001-04   4,51   4,44   6,31 

18035 45-03-001-05   9,96   4,02   6,28 

18036 45-03-001-06   10,61   4,02   6,29 

18037 45-03-001-07   4,53   4,44   6,30 

18038 45-03-001-08   11,15      6,24 

Раздел 4. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ 

Таблица 45-04-001 Обмуровка шамотными 
изделиями 

18039 45-04-001-01   8,58   6,74   6,38 

18040 45-04-001-02   8,63   6,74   6,37 

18041 45-04-001-03   9,81   6,74   6,39 

18042 45-04-001-04   8,58   6,74   6,38 

18043 45-04-001-05   9,04   6,74   6,37 

18044 45-04-001-06   8,92   6,74   6,37 

18045 45-04-001-07   8,78   6,74   6,38 

18046 45-04-001-08   9,04   6,74   6,36 

18047 45-04-001-09   9,40   6,74   6,38 

18048 45-04-001-10   7,18   2,39   6,12 

Таблица 45-04-002 Обмуровка кирпичом 
пенодиатомитовым 

18049 45-04-002-01   5,92   4,52   6,29 

18050 45-04-002-02   6,11   4,46   6,29 

18051 45-04-002-03   6,03   4,46   6,26 

Таблица 45-04-003 Обмуровка жаростойким бетоном 

18052 45-04-003-01   3,64   3,22   6,92 

18053 45-04-003-02   3,56   3,24   6,96 

18054 45-04-003-03   3,77   3,31   6,69 

18055 45-04-003-04   3,60   3,29   6,94 

Таблица 45-04-004 Разные работы при обмуровке 
жаростойким бетоном 

18056 45-04-004-01   6,08   4,79   6,40 

18057 45-04-004-02   4,43   4,30   6,40 

18058 45-04-004-03   5,03   2,81   6,28 

Таблица 45-04-005 Обмуровка теплоизоляционным 
бетоном 

18059 45-04-005-01   3,36   3,05   6,92 

18060 45-04-005-02   3,34   3,03   6,98 

18061 45-04-005-03   3,48   3,07   7,16 

18062 45-04-005-04   3,40   3,04   7,29 

18063 45-04-005-05   3,36   3,03   7,36 

Таблица 45-04-006 Обмуровка поверхности котлов 
плитами 

18064 45-04-006-01   4,62   2,82   6,32 

18065 45-04-006-02   6,06   3,28   6,34 

Таблица 45-04-007 Набивка массой огнеупорной 

18066 45-04-007-01   5,25   4,03   7,49 

18067 45-04-007-02   4,53   3,78   7,32 

Таблица 45-04-008 Очистка ошипованной 
поверхности зажигательных поясов и подов топок 
перед набивкой 

18068 45-04-008-01   7,77   3,61   7,11 
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№ 
п\п 
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атация 
машин 

1 2 3 4 5 

18069 45-04-008-02   7,54   3,51   7,75 

18070 45-04-008-03   8,09   4,85   7,65 

Таблица 45-04-009 Торкретирование огнеупорным 
раствором 

18071 45-04-009-01   4,98   3,55   7,57 

18072 45-04-009-02   4,17   3,30   7,44 

18073 45-04-009-03   4,32   3,39   7,35 

Таблица 45-04-010 Уплотнительная обмазка 
поверхности котлов 

18074 45-04-010-01   5,43   4,17   6,42 

18075 45-04-010-02   5,38   4,12   6,57 

Раздел 5. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ 
АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Таблица 45-05-001 Кладка насадок 
воздухонагревателей, регенераторов и 
рекуператоров 

18076 45-05-001-01   9,66      6,82 

18077 45-05-001-02   9,30      6,78 

18078 45-05-001-03   10,13      7,38 

18079 45-05-001-04   10,87   5,92   7,11 

18080 45-05-001-05   10,82   5,92   6,90 

Таблица 45-05-002 Кладка из обыкновенного 
глиняного кирпича 

18081 45-05-002-01   8,96   9,92   6,21 

18082 45-05-002-02   9,18   9,98   6,21 

18083 45-05-002-03   9,48   10,02   6,24 

Таблица 45-05-003 Кладка из шамотных изделий 

18084 45-05-003-01   8,84   6,74   6,36 

18085 45-05-003-02   8,62   6,74   6,33 

18086 45-05-003-03   8,11   6,74   6,29 

18087 45-05-003-04   7,78   6,74   6,26 

18088 45-05-003-05   9,32   6,74   6,54 

18089 45-05-003-06   8,97   6,74   6,46 

18090 45-05-003-07   8,42   6,74   6,38 

18091 45-05-003-08   10,30   6,74   6,95 

18092 45-05-003-09   10,00   6,74   6,82 

18093 45-05-003-10   9,20   6,74   6,64 

Таблица 45-05-004 Кладка из шамотных фасонных 
изделий 

18094 45-05-004-01   8,51   6,74   6,28 

18095 45-05-004-02   8,35   6,74   6,28 

18096 45-05-004-03   7,87   6,74   6,29 

18097 45-05-004-04   8,80   6,74   6,33 

18098 45-05-004-05   8,54   6,74   6,32 

18099 45-05-004-06   8,19   6,74   6,31 

18100 45-05-004-07   9,84   6,74   6,50 

18101 45-05-004-08   9,36   6,74   6,45 

18102 45-05-004-09   8,83   6,74   6,40 

Таблица 45-05-005 Кладка из теплоизоляционных 
шамотных и пенодиатомитовых изделий 

18103 45-05-005-01   7,71   6,74   6,25 

18104 45-05-005-02   7,66   6,74   6,34 

18105 45-05-005-03   7,78   6,94   6,25 

18106 45-05-005-04   7,99   6,74   6,32 

18107 45-05-005-05   7,85   6,74   6,23 

18108 45-05-005-06   9,18   6,74   6,29 

18109 45-05-005-07   8,86   6,74   6,29 

Таблица 45-05-006 Кладка из динасовых изделий 

18110 45-05-006-01   8,70   4,02   6,38 

18111 45-05-006-02   8,35   4,02   6,34 

18112 45-05-006-03   7,59   4,02   6,31 

18113 45-05-006-04   9,24   4,02   6,55 

18114 45-05-006-05   8,64   4,02   6,47 

18115 45-05-006-06   7,90   4,02   6,40 

18116 45-05-006-07   10,37   4,02   7,00 

18117 45-05-006-08   9,86   4,02   6,85 

Таблица 45-05-007 Кладка из фасонных динасовых 
изделий 

18118 45-05-007-01   8,44   4,02   6,26 

18119 45-05-007-02   8,08   4,02   6,25 

18120 45-05-007-03   7,74   4,02   6,25 

18121 45-05-007-04   8,66   4,02   6,32 

18122 45-05-007-05   8,28   4,02   6,29 

18123 45-05-007-06   7,59   4,02   6,45 

18124 45-05-007-07   9,62   4,02   6,50 

18125 45-05-007-08   9,16   4,02   6,44 
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Таблица 45-05-008 Кладка из хромитопериклазовых, 
периклазовых и периклазошпинелидных изделий 

18126 45-05-008-01   8,23   4,33   6,37 

18127 45-05-008-02   8,68   4,31   6,50 

18128 45-05-008-03   10,02   4,26   6,87 

Таблица 45-05-009 Набивка огнеупорной массой или 
огнеупорным бетоном и закладка полостей 

18129 45-05-009-01   4,74   3,87   7,25 

18130 45-05-009-02   7,08   6,84   6,41 

18131 45-05-009-03   6,42   4,69   6,56 

18132 45-05-009-04   5,62   4,43   6,46 

18133 45-05-009-05   5,25   4,76   6,45 

Таблица 45-05-010 Укладка набивных пластических 
масс 

18134 45-05-010-01   3,95   3,19   7,51 

18135 45-05-010-02   5,74   3,53   7,49 

Таблица 45-05-011 Изоляция кладки печей, котлов, 
трубопроводов 

18136 45-05-011-01   4,71   4,45   6,34 

18137 45-05-011-02   15,77   15,89   6,34 

18138 45-05-011-03   5,44   4,44   6,23 

18139 45-05-011-04   7,20   6,50   6,25 

18140 45-05-011-05   6,51   6,23   6,38 

18141 45-05-011-06   5,71   3,72   6,21 

18142 45-05-011-07   6,13   5,74   6,26 

Раздел 6. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 

Таблица 45-06-001 Футеровка газовоздухопроводов 

18143 45-06-001-01   9,50   6,84   6,87 

18144 45-06-001-02   9,16   6,84   6,87 

18145 45-06-001-03   5,88   3,37   6,87 

18146 45-06-001-04   5,51   3,37   6,85 

18147 45-06-001-05   9,01   6,84   6,70 

18148 45-06-001-06   8,77   6,84   6,68 

Таблица 45-06-002 Футеровка цементных 
вращающихся печей 

18149 45-06-002-01   8,94   5,59   6,75 

18150 45-06-002-02   7,85   5,82   6,59 

18151 45-06-002-03   6,51   3,50   6,53 

Таблица 45-06-003 Футеровка теплотехнических 
агрегатов из рулонных волокнистых материалов и 
торкрет-бетона 

18152 45-06-003-01   5,71   3,79   7,13 

18153 45-06-003-02   5,78   3,78   7,10 

18154 45-06-003-03   6,09   3,80   7,19 

18155 45-06-003-04   6,15   3,80   7,17 

Таблица 45-06-004 Футеровка теплотехнических 
агрегатов волокнистыми огнеупорными 
материалами 

18156 45-06-004-01   4,80   3,65   6,26 

18157 45-06-004-02   4,82   3,65   6,30 

18158 45-06-004-03   5,19   3,68   6,20 

18159 45-06-004-04   5,23   3,67   6,24 

18160 45-06-004-05   4,36   3,56   6,23 

18161 45-06-004-06   4,16   3,55   6,28 

18162 45-06-004-07   4,66   3,57   6,16 

18163 45-06-004-08   4,41   3,56   6,21 

Таблица 45-06-005 Футеровка промышленных печей 
торкрет-бетоном толщиной до 200 мм 

18164 45-06-005-01   8,51   5,00   7,44 

18165 45-06-005-02   8,53   5,00   7,38 

18166 45-06-005-03   8,42   5,03   7,32 

18167 45-06-005-04   8,64   5,00   7,48 

18168 45-06-005-05   8,66   5,00   7,47 

18169 45-06-005-06   8,51   5,03   7,38 

Таблица 45-06-006 Футеровка реакторов 
двухслойным торкрет-бетоном с применением 
панцирной сетки 

18170 45-06-006-01   5,91   3,89   7,26 

Таблица 45-06-007 Футеровка панельных 
конструкций печей жаростойким бетоном и плитной 
высокотемпературной изоляцией 

18171 45-06-007-01   7,34   3,60   6,23 

18172 45-06-007-02   7,32   3,67   6,21 

18173 45-06-007-03   7,24   3,69   6,19 
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Раздел 7. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ 

Таблица 45-07-001 Монтаж печей из сборных 
элементов повышенной заводской готовности 

18174 45-07-001-01   6,74   3,92   6,19 

18175 45-07-001-02   7,01   3,93   6,48 

Раздел 8. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПЕЧЕЙ 

Таблица 45-08-001 Разборка кладки промышленных 
печей 

18176 45-08-001-01   8,77      7,74 

18177 45-08-001-02   14,23      6,67 

18178 45-08-001-03   9,04      7,74 

18179 45-08-001-04   14,25      6,68 

18180 45-08-001-05   8,99      7,74 

Раздел 9. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Таблица 45-09-001 Набивка угольной подовой 
массой 

18181 45-09-001-01   4,60   3,54   6,62 

18182 45-09-001-02   4,89   3,74   6,56 

Таблица 45-09-002 Установка угольных блоков и 
подовых секций 

18183 45-09-002-01   4,92   4,44   6,56 

18184 45-09-002-02   4,95   4,60   6,44 

Таблица 45-09-003 Формовка анода с верхним 
подводом тока 

18185 45-09-003-01   4,43   4,25   6,41 

Таблица 45-09-004 Установка токопроводящих 
штырей и анодов 

18186 45-09-004-01   6,95   6,88   6,67 

18187 45-09-004-02   4,23   4,10   6,58 

Таблица 45-09-005 Разборка отработанной 
футеровки катодного устройства 

18188 45-09-005-01   8,28      7,51 

Раздел 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 45-10-001 Кружала и опалубка для 
промышленных печей и боровов 

18189 45-10-001-01   7,38   5,51   6,88 

18190 45-10-001-02   8,28   5,53   6,69 

18191 45-10-001-03   8,22   5,52   6,91 

Таблица 45-10-002 Вспомогательные работы при 
футеровке вращающихся печей 

18192 45-10-002-01   9,66   6,58   6,17 

Таблица 45-10-003 Конструктивная резка 
огнеупорных изделий 

18193 45-10-003-01   11,33      9,39 

18194 45-10-003-02   11,00      9,50 

18195 45-10-003-03   10,62      9,60 

18196 45-10-003-04   11,14      9,46 

18197 45-10-003-05   11,37      9,38 

Раздел 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ 

Таблица 45-11-001 Кладка стволов кирпичных 
промышленных труб 

18198 45-11-001-01   9,49   9,76   6,60 

18199 45-11-001-02   9,18   9,76   6,67 

18200 45-11-001-03   8,55   9,76   6,47 

Таблица 45-11-002 Возведение монолитных 
железобетонных промышленных труб 

18201 45-11-002-01   7,35   6,02   7,14 

18202 45-11-002-02   7,35   6,02   7,13 

18203 45-11-002-03   6,68   6,01   6,43 

18204 45-11-002-04   6,60   5,99   6,41 

18205 45-11-002-05   6,40   6,01   6,16 

18206 45-11-002-06   6,32   6,01   5,96 

Таблица 45-11-003 Установка металлических 
деталей промышленных труб 

18207 45-11-003-01   6,74   3,85   8,03 

18208 45-11-003-02   12,18      8,05 

18209 45-11-003-03   12,17      8,48 

18210 45-11-003-04   11,59      8,40 

18211 45-11-003-05   11,30      8,20 

18212 45-11-003-06   12,04      7,96 
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Таблица 45-11-004 Сооружение стволов дымовых и 
вентиляционных промышленных труб из 
жаростойких бетонных кольцевых блоков 

18213 45-11-004-01   5,13   4,38   5,29 

18214 45-11-004-02   5,25   4,37   5,65 

18215 45-11-004-03   5,12   4,38   5,72 

Раздел 12.ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 

Таблица 45-12-001 Футеровка обыкновенным 
глиняным кирпичом кирпичных труб 

18216 45-12-001-01   9,54   9,62   7,71 

18217 45-12-001-02   8,61   9,60   6,85 

18218 45-12-001-03   8,31   9,57   6,87 

Таблица 45-12-002 Футеровка обыкновенным 
глиняным кирпичом монолитных железобетонных 
труб 

18219 45-12-002-01   8,46   9,65   6,84 

18220 45-12-002-02   8,46   9,65   6,82 

18221 45-12-002-03   7,78   9,67   6,34 

18222 45-12-002-04   7,87   9,68   6,34 

18223 45-12-002-05   7,89   9,61   6,16 

18224 45-12-002-06   7,71   9,44   5,97 

Таблица 45-12-003 Футеровка алюмосиликатными 
изделиями кирпичных труб 

18225 45-12-003-01   8,97   6,67   7,35 

18226 45-12-003-02   8,06   6,67   6,89 

18227 45-12-003-03   7,60   6,66   6,83 

Таблица 45-12-004 Футеровка алюмосиликатными 
изделиями монолитных и сборных 
железобетонных труб 

18228 45-12-004-01   7,82   6,81   6,87 

18229 45-12-004-02   7,24   6,83   6,34 

Таблица 45-12-005 Футеровка кислотоупорным 
кирпичом монолитных железобетонных труб 

18230 45-12-005-01   5,21   4,11   6,88 

18231 45-12-005-02   5,19   4,11   6,87 

18232 45-12-005-03   5,21   4,11   6,34 

18233 45-12-005-04   5,20   4,11   6,34 

18234 45-12-005-05   5,13   4,11   6,17 

18235 45-12-005-06   5,08   4,11   6,01 

Таблица 45-12-006 Футеровка дымовых и 
вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-
бетоном 

18236 45-12-006-01   6,39   4,13   7,37 

Раздел 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ 
КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ 

Таблица 45-13-001 Отделочные работы и защита от 
коррозии промышленных труб 

18237 45-13-001-01   4,43   3,20   10,29 

18238 45-13-001-02   14,35   4,90    

18239 45-13-001-03   4,96   3,11   8,90 

18240 45-13-001-04   5,79   4,04   8,91 

18241 45-13-001-05   7,18   3,12   8,65 

Часть 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-01-001 Усиление конструкций 
монолитным железобетоном 

18242 46-01-001-01   7,28   6,12   6,58 

18243 46-01-001-02   8,53   6,37   6,81 

18244 46-01-001-03   7,38   5,84   7,20 

18245 46-01-001-04   7,55   5,44   9,06 

18246 46-01-001-05   8,21   5,99   9,34 

Таблица 46-01-002 Усиление существующих 
железобетонных балок монолитными 
железобетонными обоймами набрызгом 

18247 46-01-002-01   7,83   6,83   8,12 

Таблица 46-01-003 Усиление существующих 
железобетонных подкрановых балок 
металлическими стяжками 

18248 46-01-003-01   7,68   5,06   6,70 

Таблица 46-01-004 Усиление конструктивных 
элементов 

18249 46-01-004-01   7,00   5,75   7,47 

18250 46-01-004-02   7,73   6,07   6,62 

18251 46-01-004-03   7,44   5,98   6,81 
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Таблица 46-01-005 Наращивание железобетонных 
фундаментов под оборудование при объеме в 
одном месте до 10 м

3
 

18252 46-01-005-01   6,76   6,07   7,01 

Таблица 46-01-006 Усиление конструкций в 
проходных тоннелях 

18253 46-01-006-01   7,43   5,97   7,94 

18254 46-01-006-02   6,75   6,08   7,35 

18255 46-01-006-03   7,00   6,06   7,88 

18256 46-01-006-04   8,72   6,05   8,20 

18257 46-01-006-05   7,03   6,10   7,37 

Таблица 46-01-007 Усиление железобетонных 
колонн эстакад стальными обоймами 

18258 46-01-007-01   9,47   5,23   6,92 

Таблица 46-01-008 Обетонирование металлических 
элементов, заполнение бетоном отдельных мест в 
перекрытиях 

18259 46-01-008-01   7,73   6,20   6,56 

18260 46-01-008-02   7,42   6,19   6,58 

18261 46-01-008-03   7,39   6,01   6,58 

Таблица 46-01-009 Усиление металлических 
конструкций стропильных и подстропильных 
ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м 

18262 46-01-009-01   9,01   5,84   7,03 

18263 46-01-009-02   9,61   5,59   7,03 

18264 46-01-009-03   9,66   5,53   7,08 

18265 46-01-009-04   8,28   3,93   6,87 

18266 46-01-009-05   10,40   5,47   7,18 

18267 46-01-009-06   9,71   5,05   6,78 

18268 46-01-009-07   10,66   5,64   7,15 

Таблица 46-01-010 Усиление металлических 
конструкций подкрановых балок и ригелей 
сплошного сечения пролетом 12 м 

18269 46-01-010-01   9,54   5,78   6,64 

18270 46-01-010-02   6,98   5,53   6,63 

18271 46-01-010-03   7,36   4,79   6,87 

Таблица 46-01-011 Усиление конструкций 
подкрановых балок и ригелей сплошного сечения 

18272 46-01-011-01   7,54   5,11   6,74 

18273 46-01-011-02   8,58   4,40   6,47 

Таблица 46-01-012 Усиление колонн, стоек, рамных 
конструкций различного назначения 

18274 46-01-012-01   10,14   5,72   6,84 

18275 46-01-012-02   9,95   5,52   6,84 

18276 46-01-012-03   10,51   5,66   6,79 

18277 46-01-012-04   7,19   4,36   6,77 

Таблица 46-01-013 Усиление элементов 
металлоконструкций 

18278 46-01-013-01   9,04   5,06   7,12 

18279 46-01-013-02   10,09   5,20   7,10 

Таблица 46-01-014 Устройство въездов в 
металлических каркасах стен при установке в цехах 
негабаритного оборудования 

18280 46-01-014-01   7,97   6,74   6,78 

18281 46-01-014-02   8,30   5,87   6,71 

18282 46-01-014-03   8,75   5,88   7,25 

18283 46-01-014-04   7,86   4,67   6,57 

Таблица 46-01-015 Рихтовка подкрановых балок 

18284 46-01-015-01   10,16   5,87   6,80 

Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-02-001 Замена деревянных 
междуэтажных и чердачных перекрытий на 
железобетонные монолитные ребристые 

18285 46-02-001-01   7,67   5,93   6,95 

18286 46-02-001-02   7,54   6,38   6,49 

Таблица 46-02-002 Замена перекрытий на 
монолитные железобетонные 

18287 46-02-002-01   8,48   6,10   8,19 

18288 46-02-002-02   8,05   5,91   8,03 

Таблица 46-02-004 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий 

18289 46-02-004-01   9,10   4,95   6,09 

Таблица 46-02-005 Монтаж металлоконструкций 
покрытия, зенитных фонарей, прогонов 
профилированного настила, светоаэрационной 
стенки 
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18290 46-02-005-01   7,52   4,84   6,53 

18291 46-02-005-02   8,16   5,46   6,51 

18292 46-02-005-03   6,97   4,56   6,44 

18293 46-02-005-04   8,89   5,19   6,53 

18294 46-02-005-05   7,47   4,71   6,46 

Таблица 46-02-006 Замена бутовых фундаментов 
под существующими стенами 

18295 46-02-006-01   9,88   6,65   7,75 

Таблица 46-02-007 Кладка отдельных участков 
кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных 
стенах 

18296 46-02-007-01   10,26   9,34   5,42 

18297 46-02-007-02   9,82   9,34   5,42 

Таблица 46-02-008 Замена ступеней 

18298 46-02-008-01   12,64   8,05   7,01 

18299 46-02-008-02   13,22   5,75   7,21 

Таблица 46-02-009 Отбивка штукатурки 

18300 46-02-009-01 ÷ 04   14,86       

Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, 
ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА 

ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД 

Подраздел 3.1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 

Таблица 46-03-001 Сверление установками 
алмазного бурения вертикальных отверстий в 
железобетонных конструкциях 

18301 46-03-001-01   7,51   2,80   7,28 

18302 46-03-001-02   7,37   2,82   7,29 

18303 46-03-001-03   7,27   2,83   7,29 

18304 46-03-001-04   7,54   2,90   7,32 

18305 46-03-001-05   7,41   2,89   7,32 

18306 46-03-001-06   7,20   2,88   7,32 

18307 46-03-001-07   6,88   2,86   7,32 

18308 46-03-001-08   6,66   2,85   7,32 

18309 46-03-001-09   6,89   2,89   7,39 

18310 46-03-001-10   6,63   2,88   7,39 

18311 46-03-001-11   6,56   2,89   7,39 

18312 46-03-001-12   6,50   2,90   7,39 

18313 46-03-001-13   6,50   2,91   7,39 

18314 46-03-001-14   6,25   2,91   7,39 

18315 46-03-001-15   5,92   2,89   7,43 

18316 46-03-001-16   5,74   2,89   7,43 

18317 46-03-001-17   6,69   2,81   7,68 

18318 46-03-001-18   6,50   2,82   7,69 

18319 46-03-001-19   6,68   2,83   7,69 

18320 46-03-001-20   7,17   2,89   7,68 

18321 46-03-001-21   7,13   2,90   7,68 

18322 46-03-001-22   6,89   2,88   7,68 

18323 46-03-001-23   6,83   2,86   7,68 

18324 46-03-001-24   6,58   2,85   7,68 

18325 46-03-001-25   6,82   2,89   7,69 

18326 46-03-001-26   6,54   2,88   7,69 

18327 46-03-001-27   6,73   2,89   7,69 

18328 46-03-001-28   6,67   2,90   7,69 

18329 46-03-001-29   7,14   2,91   7,69 

18330 46-03-001-30   6,83   2,91   7,69 

18331 46-03-001-31   6,35   2,89   7,68 

18332 46-03-001-32   6,14   2,89   7,68 

Таблица 46-03-002 Сверление установками 
алмазного бурения горизонтальных отверстий в 
железобетонных конструкциях 

18333 46-03-002-01   7,84   2,83   7,36 

18334 46-03-002-02   7,66   2,84   7,36 

18335 46-03-002-03   7,57   2,86   7,36 

18336 46-03-002-04   8,00   2,98   7,43 

18337 46-03-002-05   7,89   2,98   7,43 

18338 46-03-002-06   7,71   2,96   7,43 

18339 46-03-002-07   7,62   2,95   7,46 

18340 46-03-002-08   7,43   2,93   7,46 

18341 46-03-002-09   7,48   2,97   7,48 

18342 46-03-002-10   7,26   2,96   7,48 

18343 46-03-002-11   7,39   3,02   7,51 

18344 46-03-002-12   7,35   3,04   7,51 

18345 46-03-002-13   7,72   3,17   7,55 

18346 46-03-002-14   7,53   3,15   7,55 

18347 46-03-002-15   7,02   3,05   7,55 

18348 46-03-002-16   6,85   3,06   7,55 
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18349 46-03-002-17   7,14   2,83   7,68 

18350 46-03-002-18   7,06   2,85   7,68 

18351 46-03-002-19   6,96   2,86   7,68 

18352 46-03-002-20   7,40   2,98   7,69 

18353 46-03-002-21   7,28   2,98   7,69 

18354 46-03-002-22   7,09   2,96   7,69 

18355 46-03-002-23   6,88   2,95   7,69 

18356 46-03-002-24   6,69   2,94   7,69 

18357 46-03-002-25   6,88   2,97   7,68 

18358 46-03-002-26   6,65   2,96   7,68 

18359 46-03-002-27   6,69   3,02   7,69 

18360 46-03-002-28   6,65   3,04   7,69 

18361 46-03-002-29   6,84   3,17   7,69 

18362 46-03-002-30   6,65   3,15   7,69 

18363 46-03-002-31   6,35   3,05   7,69 

18364 46-03-002-32   6,19   3,06   7,69 

18365 46-03-002-33   14,86       

Подраздел 3.2 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, 
ГНЕЗД 

Таблица 46-03-007 Пробивка проемов в 
конструкциях 

18366 46-03-007-01   12,11      9,43 

18367 46-03-007-02   11,09      9,43 

18368 46-03-007-03   11,98      9,43 

Таблица 46-03-008 Устройство ниш в кирпичных 
стенах 

18369 46-03-008-01   11,87      9,43 

18370 46-03-008-02   11,98      9,43 

Таблица 46-03-009 Пробивка гнезд и сквозных 
отверстий в кирпичных стенах 

18371 46-03-009-01   11,46      9,43 

18372 46-03-009-02   11,53      9,43 

18373 46-03-009-03   11,43      9,42 

18374 46-03-009-04   11,45      9,42 

18375 46-03-009-05   11,41      9,42 

18376 46-03-009-06   11,56      9,42 

18377 46-03-009-07   11,59      9,42 

18378 46-03-009-08   11,54      9,42 

Таблица 46-03-010 Пробивка отверстий в бетонных 
стенах, полах и потолках 

18379 46-03-010-01   11,62      9,43 

18380 46-03-010-02   11,78      9,43 

18381 46-03-010-03   11,67      9,43 

18382 46-03-010-04   11,64      9,43 

18383 46-03-010-05   11,82      9,43 

18384 46-03-010-06   11,66      9,43 

Таблица 46-03-011 Пробивка борозд в кирпичных 
стенах 

18385 46-03-011-01   11,70      9,43 

18386 46-03-011-02   11,78      9,43 

18387 46-03-011-03   11,73      9,43 

18388 46-03-011-04   11,68      9,43 

Таблица 46-03-012 Пробивка борозд в бетонных 
конструкциях 

18389 46-03-012-01   11,73      9,43 

18390 46-03-012-02   11,82      9,43 

18391 46-03-012-03   11,76      9,43 

18392 46-03-012-04   11,78      9,43 

18393 46-03-012-05   11,80      9,43 

18394 46-03-012-06   11,81      9,43 

18395 46-03-012-07   11,73      9,43 

18396 46-03-012-08   11,77      9,43 

Таблица 46-03-013 Сверление отверстий в бетонных 
конструкциях перфоратором 

18397 46-03-013-01   7,60      4,37 

18398 46-03-013-02   7,51      4,37 

18399 46-03-013-03   7,38      4,37 

18400 46-03-013-04   7,30      4,37 

18401 46-03-013-05   7,24      4,37 

18402 46-03-013-06   7,19      4,37 

18403 46-03-013-07   7,12      4,37 

18404 46-03-013-08   7,06      4,37 

18405 46-03-013-09   6,99      4,37 

18406 46-03-013-10   7,11      4,37 

18407 46-03-013-11   7,03      4,37 

18408 46-03-013-12   6,97      4,37 
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18409 46-03-013-13   6,94      4,37 

18410 46-03-013-14   6,92      4,37 

18411 46-03-013-15   7,00      4,37 

18412 46-03-013-16 ÷ 17   7,03      4,37 

18413 46-03-013-18   6,99      4,37 

18414 46-03-013-19 ÷ 20   6,96      4,37 

18415 46-03-013-21   6,93      4,37 

18416 46-03-013-22   6,94      4,37 

18417 46-03-013-23   7,44      4,37 

18418 46-03-013-24   7,37      4,37 

18419 46-03-013-25   7,27      4,37 

18420 46-03-013-26   7,21      4,37 

18421 46-03-013-27   7,16      4,37 

18422 46-03-013-28   7,12      4,37 

18423 46-03-013-29   7,06      4,37 

18424 46-03-013-30   7,01      4,37 

18425 46-03-013-31   6,96      4,37 

18426 46-03-013-32   7,05      4,37 

18427 46-03-013-33   6,99      4,37 

18428 46-03-013-34   6,94      4,37 

18429 46-03-013-35   6,92      4,37 

18430 46-03-013-36   6,98      4,37 

18431 46-03-013-37   6,96      4,37 

18432 46-03-013-38   6,92      4,37 

18433 46-03-013-39   6,98      4,37 

18434 46-03-013-40 ÷ 41   6,96      4,37 

18435 46-03-013-42 ÷ 43   6,94      4,37 

18436 46-03-013-44   6,92      4,37 

18437 46-03-013-45   7,51      4,37 

18438 46-03-013-46   7,43      4,37 

18439 46-03-013-47   7,32      4,37 

18440 46-03-013-48   7,25      4,37 

18441 46-03-013-49   7,20      4,37 

18442 46-03-013-50   7,15      4,37 

18443 46-03-013-51   7,09      4,37 

18444 46-03-013-52   7,03      4,37 

18445 46-03-013-53   6,98      4,37 

18446 46-03-013-54   7,07      4,37 

18447 46-03-013-55   7,01      4,37 

18448 46-03-013-56   6,95      4,37 

18449 46-03-013-57   6,93      4,37 

18450 46-03-013-58   7,00      4,37 

18451 46-03-013-59   6,97      4,36 

18452 46-03-013-60   7,00      4,37 

18453 46-03-013-61 ÷ 66   6,81      4,37 

Таблица 46-03-014 Сверление отверстий в 
железобетонных конструкциях перфоратором 

18454 46-03-014-01   7,36      4,37 

18455 46-03-014-02   7,30      4,37 

18456 46-03-014-03   7,22      4,37 

18457 46-03-014-04   7,16      4,37 

18458 46-03-014-05   7,12      4,37 

18459 46-03-014-06   7,09      4,37 

18460 46-03-014-07   7,04      4,37 

18461 46-03-014-08   6,99      4,37 

18462 46-03-014-09   6,95      4,37 

18463 46-03-014-10   7,03      4,37 

18464 46-03-014-11   6,98      4,37 

18465 46-03-014-12   6,94      4,37 

18466 46-03-014-13   6,91      4,37 

18467 46-03-014-14   6,96      4,37 

18468 46-03-014-15   7,28      4,37 

18469 46-03-014-16   6,95      4,37 

18470 46-03-014-17 ÷ 18   6,96      4,37 

18471 46-03-014-19   6,94      4,37 

18472 46-03-014-20   6,93      4,37 

18473 46-03-014-21   6,92      4,37 

18474 46-03-014-22   6,91      4,37 

18475 46-03-014-23   7,26      4,37 

18476 46-03-014-24   7,21      4,37 

18477 46-03-014-25   7,14      4,37 

18478 46-03-014-26   7,10      4,37 

18479 46-03-014-27   7,03      4,37 

18480 46-03-014-28   7,04      4,37 

18481 46-03-014-29   7,00      4,37 
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18482 46-03-014-30   6,97      4,37 

18483 46-03-014-31   6,93      4,37 

18484 46-03-014-32   7,00      4,37 

18485 46-03-014-33   6,96      4,37 

18486 46-03-014-34   6,92      4,37 

18487 46-03-014-35   6,91      4,37 

18488 46-03-014-36   6,92      4,37 

18489 46-03-014-37   6,95      4,37 

18490 46-03-014-38   6,93      4,37 

18491 46-03-014-39   6,92      4,37 

18492 46-03-014-40 ÷ 42   6,93      4,37 

18493 46-03-014-43   6,92      4,37 

18494 46-03-014-44   6,89      4,37 

18495 46-03-014-45   7,31      4,37 

18496 46-03-014-46   7,25      4,37 

18497 46-03-014-47   7,17      4,37 

18498 46-03-014-48   7,13      4,37 

18499 46-03-014-49   7,09      4,37 

18500 46-03-014-50   7,06      4,37 

18501 46-03-014-51   7,02      4,37 

18502 46-03-014-52   6,98      4,37 

18503 46-03-014-53   6,94      4,37 

18504 46-03-014-54   7,02      4,37 

18505 46-03-014-55   6,97      4,37 

18506 46-03-014-56   6,93      4,37 

18507 46-03-014-57   6,91      4,37 

18508 46-03-014-58   6,94      4,37 

18509 46-03-014-59   6,97      4,37 

18510 46-03-014-60   6,94      4,37 

18511 46-03-014-61   6,97      4,37 

18512 46-03-014-62   6,95      4,37 

18513 46-03-014-63   6,94      4,37 

18514 46-03-014-64   6,93      4,37 

18515 46-03-014-65   6,92      4,37 

18516 46-03-014-66   6,90      4,37 

Подраздел 3.3 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, 
ГНЕЗД И БОРОЗД 

Таблица 46-03-017 Заделка отверстий, гнезд и 
борозд 

18517 46-03-017-01   8,78   6,00   6,09 

18518 46-03-017-02   8,47   6,05   6,09 

18519 46-03-017-03   8,70   5,84   6,10 

18520 46-03-017-04   8,30   5,84   6,10 

18521 46-03-017-05   8,70   5,84   6,10 

18522 46-03-017-06   8,30   5,84   6,10 

18523 46-03-017-07   10,81   9,35   6,09 

Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-04-001 Разборка фундаментов и стен 

18524 46-04-001-01   12,20      9,43 

18525 46-04-001-02   11,48      9,43 

18526 46-04-001-03   10,62   4,95   9,37 

18527 46-04-001-04   12,49      9,43 

18528 46-04-001-05   12,65      9,43 

Таблица 46-04-002 Разборка монолитных 
перекрытий 

18529 46-04-002-01   11,56      9,43 

18530 46-04-002-02   10,57   4,95   9,34 

Таблица 46-04-003 Разборка бетонных и 
железобетонных конструкций объемом более 1 м

3
 

при помощи отбойных молотков 

18531 46-04-003-01   10,90      9,43 

18532 46-04-003-02   10,87      9,43 

18533 46-04-003-03   10,84      9,43 

18534 46-04-003-04   10,85      9,43 

18535 46-04-003-05   10,90      9,43 

18536 46-04-003-06   10,37   4,95   9,36 

18537 46-04-003-07   10,61   4,95   9,40 

18538 46-04-003-08   10,67   4,95   9,41 

18539 46-04-003-09   10,72   4,95   9,41 

18540 46-04-003-10   10,78   4,95   9,41 

Таблица 46-04-004 Выбивка сборных 
железобетонных колонн при увеличении шага 
колонн в действующих цехах промышленных 
зданий 

18541 46-04-004-01   9,44   7,17   7,89 
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Таблица 46-04-005 Разборка монолитных 
перегородок 

18542 46-04-005-01   11,56      9,43 

18543 46-04-005-02   10,54   4,95   9,36 

Таблица 46-04-006 Разборка деревянных 
перегородок 

18544 46-04-006-01   12,28      8,98 

18545 46-04-006-02   13,36      8,98 

18546 46-04-006-03   11,84      8,98 

18547 46-04-006-04   13,79      8,98 

Таблица 46-04-007 Разборка деревянных элементов 
перекрытий и покрытий 

18548 46-04-007-01   13,47      8,91 

18549 46-04-007-02   13,29      8,91 

18550 46-04-007-03   13,89      8,91 

18551 46-04-007-04   12,86      8,91 

18552 46-04-007-05   14,34      8,98 

18553 46-04-007-06   14,19      8,98 

Таблица 46-04-008 Разборка покрытий кровель 

18554 46-04-008-01   12,33      5,41 

18555 46-04-008-02   13,39      5,41 

18556 46-04-008-03   13,33      5,41 

18557 46-04-008-04   13,01      5,41 

Таблица 46-04-009 Разборка бетонных оснований 
под полы 

18558 46-04-009-01   11,72      9,43 

18559 46-04-009-02   11,80      9,43 

Таблица 46-04-010 Разборка покрытий полов 

18560 46-04-010-01   12,07      9,43 

18561 46-04-010-02   12,84      8,98 

18562 46-04-010-03   14,02      8,98 

18563 46-04-010-04 ÷ 05   14,86       

18564 46-04-010-06   10,49      7,39 

18565 46-04-010-07   9,67      7,39 

Таблица 46-04-011 Разборка покрытий полов в 
зданиях и сооружениях с агрессивными средами 

18566 46-04-011-01   14,65      9,43 

18567 46-04-011-02   14,51      9,42 

18568 46-04-011-03   14,36      9,43 

18569 46-04-011-04 ÷ 06   14,86       

18570 46-04-011-07   14,53      9,43 

18571 46-04-011-08   14,38      9,43 

18572 46-04-011-09 ÷ 10   14,86       

18573 46-04-011-11   11,91      9,43 

18574 46-04-011-12   12,00      9,43 

18575 46-04-011-13   11,38      9,43 

18576 46-04-011-14   14,86       

Таблица 46-04-012 Разборка деревянных 
заполнений проемов 

18577 46-04-012-01   13,99      8,98 

18578 46-04-012-02   13,93      8,98 

18579 46-04-012-03   13,46      8,98 

Таблица 46-04-013 Разборка лестничных маршей и 
площадок 

18580 46-04-013-01   13,52   4,95   8,78 

18581 46-04-013-02   12,73   4,95   8,50 

18582 46-04-013-03   14,43      8,39 

18583 46-04-013-04   11,70   4,95   9,06 

18584 46-04-013-05   12,21   4,95   8,97 

Таблица 46-04-014 Разборка ступеней 

18585 46-04-014-01   14,51      9,43 

18586 46-04-014-02   14,46      9,43 

Таблица 46-04-015 Разборка облицовки из тесаного 
камня 

18587 46-04-015-01   14,86       

Таблица 46-04-016 Резка бетонных и 
железобетонных конструкций стен, перегородок и 
перекрытий дисковыми стенорезными машинами 

18588 46-04-016-01   6,01   12,05   4,71 

18589 46-04-016-02   5,98   12,16   4,71 

Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

Таблица 46-05-001 Устройство временных 
защитных ограждений 

18590 46-05-001-01   6,36   4,75   6,51 

18591 46-05-001-02   6,52   4,76   6,51 
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18592 46-05-001-03   6,64   4,58   6,52 

Таблица 46-05-002 Установка устройств при 
производстве работ по усилению поясов и решеток 
ферм 

18593 46-05-002-01   11,01   5,29   5,92 

18594 46-05-002-02   10,76   5,34   5,74 

Таблица 46-05-003 Установка устройств при 
производстве работ по усилению отдельных 
элементов решетки ферм 

18595 46-05-003-01   10,37   4,84   6,17 

18596 46-05-003-02   9,90   4,84   6,15 

Таблица 46-05-004 Установка устройств при 
производстве работ по усилению узлов ферм 

18597 46-05-004-01   12,19   4,56   5,80 

Таблица 46-05-005 Установка устройств при 
производстве работ по усилению поясов балок 

18598 46-05-005-01   9,52   7,07   6,22 

18599 46-05-005-02   10,02   7,07   6,22 

Таблица 46-05-006 Установка устройств при 
производстве работ по усилению опорных узлов 
многопролетных ригелей и заделке трещин в 
стенах 

18600 46-05-006-01   9,38   7,03   6,20 

18601 46-05-006-02   9,02   6,87   6,11 

Таблица 46-05-007 Установка защитного 
горизонтального ограждения из профнастила под 
верхними поясами ферм при замене конструкций 
покрытия 

18602 46-05-007-01   9,11   7,36   6,51 

Таблица 46-05-008 Работы по обеспечению 
устойчивости и безопасности ведения работ 

18603 46-05-008-01   6,18   3,20   5,81 

18604 46-05-008-02   8,84   4,55   5,80 

18605 46-05-008-03   12,30   5,21   5,97 

Таблица 46-05-009 Установка и снятие временных 
тупиков, упоров, ограждений и предварительное 
напряжение подстропильных ферм 

18606 46-05-009-01   13,49   5,20   6,71 

18607 46-05-009-02   8,55   5,25   5,10 

Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ 

Таблица 46-06-001 Разборка надземной части 

18608 46-06-001-01   13,55      6,87 

18609 46-06-001-02   10,70      7,69 

18610 46-06-001-03   10,62      7,76 

18611 46-06-001-04   14,11      7,86 

18612 46-06-001-05   11,62      8,12 

18613 46-06-001-06   11,33      8,04 

Таблица 46-06-002 Разборка надземной части 
сараев 

18614 46-06-002-01   11,53      8,04 

18615 46-06-002-02   12,33      7,95 

18616 46-06-002-03   14,86       

Таблица 46-06-003 Разборка санитарно-технических 
систем 

18617 46-06-003-01   10,16   4,94   6,46 

18618 46-06-003-02   11,07   4,94   6,54 

18619 46-06-003-03   11,80      6,55 

Таблица 46-06-004 Разборка фундаментов жилых 
зданий из бутового камня 

18620 46-06-004-01   12,04      7,93 

Таблица 46-06-005 Разборка лестниц подземной 
части жилых зданий 

18621 46-06-005-01   13,86      7,19 

Таблица 46-06-006 Разборка полов с основанием 
подземной части жилых зданий 

18622 46-06-006-01   11,36      7,02 

Таблица 46-06-007 Разборка стен из кирпича 
подземной части жилых зданий 

18623 46-06-007-01   12,09      7,02 

Таблица 46-06-008 Разборка индивидуальных 
металлических гаражей с вывозкой 

18624 46-06-008-01   11,15      6,24 

Таблица 46-06-009 Комплексная разборка зданий 

18625 46-06-009-01   7,27      6,72 

18626 46-06-009-02   7,12      6,72 

18627 46-06-009-03   7,38      6,72 
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18628 46-06-009-04   11,40      7,30 

18629 46-06-009-05   8,80      6,82 

Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 46-07-010 Замена элементов конструкций 
резервуаров стальных вертикальных 
цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

18630 46-07-010-01   8,73   9,13   6,75 

18631 46-07-010-02   8,60   8,40   6,59 

18632 46-07-010-03   8,79   8,94   6,58 

18633 46-07-010-04   8,86   9,49   6,58 

18634 46-07-010-05   9,35   10,02   6,53 

18635 46-07-010-06   8,52   7,17   6,66 

18636 46-07-010-07   8,38   6,54   6,54 

18637 46-07-010-08   8,44   6,90   6,52 

18638 46-07-010-09   8,68   7,62   6,48 

18639 46-07-010-10   8,81   8,19   6,45 

Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 46-08-001 Переноска грузов вручную в 
подземных сооружениях на отметке ниже 20 м 

18640 46-08-001-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 46-08-002 Немеханизированная уборка 
территории в подземных сооружениях на отметке 
ниже 20 м 

18641 46-08-002-01   14,86       

Таблица 46-08-003 Приготовление составов серии 
EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, 
MASTERSEAL, MACFLOW, MASTERFLOW 

18642 46-08-003-01   14,86       

18643 46-08-003-02   12,08      10,14 

18644 46-08-003-03 ÷ 04   14,86       

Таблица 46-08-004 Нанесение тиксотропных 
составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, 
EMACO FAST вручную в один слой на поверхности 
бетонных, железобетонных и каменных 
конструкций 

18645 46-08-004-01   12,03      6,10 

18646 46-08-004-02   12,26      6,10 

18647 46-08-004-03   12,40      6,10 

18648 46-08-004-04   11,98      6,10 

18649 46-08-004-05   12,19      6,10 

18650 46-08-004-06   12,35      6,10 

18651 46-08-004-07   9,78      6,10 

18652 46-08-004-08   10,15      6,10 

18653 46-08-004-09   10,34      6,10 

Таблица 46-08-005 Выравнивание и финишная 
отделка поверхности бетонных и железобетонных 
конструкций составами серии EMACO, EMACO 
NANOCRETE 

18654 46-08-005-01   14,22      6,10 

18655 46-08-005-02   14,30      6,10 

18656 46-08-005-03   13,21      6,11 

18657 46-08-005-04   13,76      6,11 

Таблица 46-08-009 Ремонт бетонных и 
железобетонных конструкций наливными 
материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, 
EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством 
мелкощитовой опалубки 

18658 46-08-009-01   9,00      6,10 

18659 46-08-009-02   9,23      6,10 

18660 46-08-009-03   11,43      6,10 

Таблица 46-08-010 Нанесение наливных составов 
серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, 
MACFLOW вручную на горизонтальные 
поверхности бетонных, железобетонных и 
каменных конструкций 

18661 46-08-010-01   10,05      6,10 

18662 46-08-010-02   10,35      6,10 

Таблица 46-08-011 Высокоточная цементация 
оборудования, металлоконструкций с применением 
смесей серии MASTERFLOW 

18663 46-08-011-01   11,41   5,54   6,10 

Таблица 46-08-012 Установка анкеров с 
применением смесей серии MASTERFLOW 

18664 46-08-012-01   12,95      5,05 

18665 46-08-012-02   13,02      5,05 

18666 46-08-012-03   12,93      5,08 
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18667 46-08-012-04   12,94      5,09 

18668 46-08-012-05   12,51      5,16 

18669 46-08-012-06   12,88      5,05 

18670 46-08-012-07   13,17      5,06 

18671 46-08-012-08   12,93      5,09 

18672 46-08-012-09   12,94      5,11 

18673 46-08-012-10   12,66      5,15 

Таблица 46-08-022 Гидроизоляция швов 

18674 46-08-022-01   14,40      5,59 

18675 46-08-022-02   14,41      5,59 

18676 46-08-022-03   13,66      5,62 

18677 46-08-022-04   13,65      5,61 

18678 46-08-022-05   7,23      5,51 

18679 46-08-022-06   7,35      5,53 

18680 46-08-022-07   3,62   3,35   5,51 

18681 46-08-022-08   3,65   3,35   5,53 

18682 46-08-022-09   5,44   5,40   5,60 

18683 46-08-022-10   5,43   5,40   5,54 

18684 46-08-022-11   5,42   5,40   5,48 

18685 46-08-022-12   5,45   5,40   5,57 

18686 46-08-022-13   5,43   5,40   5,53 

18687 46-08-022-14   5,43   5,40   5,48 

Таблица 46-08-033 Навеска и перенавеска 
альпинистского снаряжения 

18688 46-08-033-01   14,86       

18689 46-08-033-02   11,06      4,37 

18690 46-08-033-03   11,19      4,37 

Таблица 46-08-044 Очистка поверхности 

18691 46-08-044-01   6,91      5,28 

18692 46-08-044-02   12,00   12,02   6,77 

18693 46-08-044-03   12,03   12,10   6,82 

18694 46-08-044-04   12,02   12,13   6,82 

Таблица 46-08-100 Перевод стоек понтона в рабочее 
положение 

18695 46-08-100-01   14,52   4,22   6,68 

Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ 

Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Подраздел 1.1 ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

Таблица 47-01-001 Подготовка участка для 
озеленения 

18696 47-01-001-01   7,18      7,18 

18697 47-01-001-02   14,86       

18698 47-01-001-03   13,85   4,57    

18699 47-01-001-04   14,86       

Подраздел 1.2 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И 
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ 

ЗЕМЛИ 

Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных 
посадочных мест для деревьев и кустарников с 
круглым комом земли механизированным 
способом 

18700 47-01-004-01   12,08      8,01 

18701 47-01-004-02   7,94   5,45   8,01 

18702 47-01-004-03   7,25   5,45   8,01 

18703 47-01-004-04   6,95   5,45   8,01 

18704 47-01-004-05   6,80   5,45   8,01 

18705 47-01-004-06   12,67      8,01 

18706 47-01-004-07   7,74   5,42   8,01 

18707 47-01-004-08   7,15   5,45   8,01 

18708 47-01-004-09   6,88   5,46   8,01 

18709 47-01-004-10   6,73   5,45   8,01 

18710 47-01-004-11   13,22      8,01 

18711 47-01-004-12   8,19   5,36   8,01 

18712 47-01-004-13   7,47   5,44   8,01 

18713 47-01-004-14   7,13   5,45   8,01 

18714 47-01-004-15   6,89   5,44   8,01 

18715 47-01-004-16   12,91      7,72 

18716 47-01-004-17   7,90   5,45   7,72 

18717 47-01-004-18   7,16   5,45   7,72 

18718 47-01-004-19   6,87   5,45   7,72 

18719 47-01-004-20   6,71   5,45   7,72 
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Таблица 47-01-005 Подготовка стандартных 
посадочных мест для деревьев и кустарников с 
квадратным комом земли механизированным 
способом 

18720 47-01-005-01   12,52      7,72 

18721 47-01-005-02   7,60   5,44   7,72 

18722 47-01-005-03   7,03   5,45   7,72 

18723 47-01-005-04   6,81   5,45   7,72 

18724 47-01-005-05   6,67   5,42   7,72 

18725 47-01-005-06   12,10      7,72 

18726 47-01-005-07   7,40   5,45   7,72 

18727 47-01-005-08   6,92   5,45   7,72 

18728 47-01-005-09   6,74   5,46   7,72 

18729 47-01-005-10   6,63   5,45   7,72 

18730 47-01-005-11   11,85      7,72 

18731 47-01-005-12   7,32   5,45   7,72 

18732 47-01-005-13   6,87   5,43   7,72 

18733 47-01-005-14   6,72   5,45   7,72 

18734 47-01-005-15   6,62   5,44   7,72 

18735 47-01-005-16   11,90      7,72 

18736 47-01-005-17   7,36   5,45   7,72 

18737 47-01-005-18   6,91   5,45   7,72 

18738 47-01-005-19   6,72   5,44   7,72 

18739 47-01-005-20   6,64   5,45   7,72 

18740 47-01-005-21   11,88      7,72 

18741 47-01-005-22   7,38   5,45   7,72 

18742 47-01-005-23   6,92   5,45   7,72 

18743 47-01-005-24   6,80   5,45   7,72 

18744 47-01-005-25   6,65   5,45   7,72 

18745 47-01-005-26   11,90      7,72 

18746 47-01-005-27   7,41   5,45   7,72 

18747 47-01-005-28   6,95   5,45   7,72 

18748 47-01-005-29   6,77   5,45   7,72 

18749 47-01-005-30   6,67   5,45   7,72 

Таблица 47-01-006 Подготовка стандартных 
посадочных мест для деревьев и кустарников с 
круглым комом земли вручную 

18750 47-01-006-01   14,86       

18751 47-01-006-02   8,98   5,45    

18752 47-01-006-03   7,87   5,45    

18753 47-01-006-04   7,38   5,45    

18754 47-01-006-05   7,11   5,45    

18755 47-01-006-06   14,86       

18756 47-01-006-07   7,83   5,43    

18757 47-01-006-08   7,00   5,45    

18758 47-01-006-09   6,66   5,45    

18759 47-01-006-10   6,49   5,45    

18760 47-01-006-11   14,86       

18761 47-01-006-12   9,19   5,47    

18762 47-01-006-13   7,98   5,44    

18763 47-01-006-14   7,48   5,45    

18764 47-01-006-15   7,18   5,44    

18765 47-01-006-16   14,86       

18766 47-01-006-17   9,03   5,45    

18767 47-01-006-18   7,89   5,45    

18768 47-01-006-19   7,41   5,45    

18769 47-01-006-20   7,61   5,76    

Таблица 47-01-007 Подготовка стандартных 
посадочных мест для деревьев и кустарников с 
квадратным комом земли вручную 

18770 47-01-007-01   14,86       

18771 47-01-007-02   8,82   5,44    

18772 47-01-007-03   7,74   5,45    

18773 47-01-007-04   7,28   5,45    

18774 47-01-007-05   7,01   5,42    

18775 47-01-007-06   14,86       

18776 47-01-007-07   8,44   5,45    

18777 47-01-007-08   7,49   5,45    

18778 47-01-007-09   7,12   5,46    

18779 47-01-007-10   6,89   5,45    

18780 47-01-007-11   14,86       

18781 47-01-007-12   8,30   5,45    

18782 47-01-007-13   7,38   5,43    

18783 47-01-007-14   7,04   5,45    

18784 47-01-007-15   6,84   5,44    

18785 47-01-007-16   14,86       
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18786 47-01-007-17   8,41   5,45    

18787 47-01-007-18   7,48   5,45    

18788 47-01-007-19   7,08   5,44    

18789 47-01-007-20   6,96   5,45    

18790 47-01-007-21   14,86       

18791 47-01-007-22   8,47   5,45    

18792 47-01-007-23   7,52   5,45    

18793 47-01-007-24   7,14   5,45    

18794 47-01-007-25   6,93   5,45    

18795 47-01-007-26   14,86       

18796 47-01-007-27   8,54   5,45    

18797 47-01-007-28   7,57   5,45    

18798 47-01-007-29   7,17   5,45    

18799 47-01-007-30   6,96   5,45    

Таблица 47-01-008 Подготовка нестандартных 
посадочных мест для деревьев или кустарников с 
комом земли 

18800 47-01-008-01   11,77      7,73 

18801 47-01-008-02   8,85   5,45   7,73 

18802 47-01-008-03   7,69   5,45   7,73 

18803 47-01-008-04   7,07   5,45   7,73 

18804 47-01-008-05   6,74   5,45   7,73 

18805 47-01-008-06   14,86       

18806 47-01-008-07   9,95   5,45    

18807 47-01-008-08   8,46   5,45    

18808 47-01-008-09   7,61   5,45    

18809 47-01-008-10   7,16   5,45    

Таблица 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников 
с комом земли 

18810 47-01-009-01   8,64   5,98   7,34 

18811 47-01-009-02   9,47   5,98   7,34 

18812 47-01-009-03   8,96   6,14   7,28 

18813 47-01-009-04   9,45   6,20   7,28 

18814 47-01-009-05   9,56   6,14   7,28 

18815 47-01-009-06   10,69   6,36   7,28 

18816 47-01-009-07   10,50   6,57   7,29 

18817 47-01-009-08   10,49   6,74   7,29 

18818 47-01-009-09   10,48   6,63   7,29 

18819 47-01-009-10   10,45   6,73   7,28 

18820 47-01-009-11   11,99   12,05   7,34 

Подраздел 1.3 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И 
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ 

Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных 
посадочных мест для деревьев-саженцев 

18821 47-01-015-01   12,41      8,01 

18822 47-01-015-02   7,85   5,44   8,01 

18823 47-01-015-03   7,11   5,44   8,01 

18824 47-01-015-04   6,83   5,44   8,01 

18825 47-01-015-05   6,67   5,45   8,01 

18826 47-01-015-06   14,86       

18827 47-01-015-07   8,93   5,44    

18828 47-01-015-08   7,81   5,44    

18829 47-01-015-09   7,34   5,44    

18830 47-01-015-10   7,08   5,45    

Таблица 47-01-016 Подготовка нестандартных 
посадочных мест для деревьев-саженцев 

18831 47-01-016-01   12,44      8,01 

18832 47-01-016-02   8,78   5,80   8,01 

18833 47-01-016-03   7,99   5,80   8,01 

18834 47-01-016-04   7,61   5,80   8,01 

18835 47-01-016-05   7,41   5,80   8,01 

18836 47-01-016-06   14,86       

18837 47-01-016-07   9,98   5,80    

18838 47-01-016-08   8,91   5,80    

18839 47-01-016-09   8,20   5,80    

18840 47-01-016-10   7,89   5,80    

Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с 
оголенной корневой системой 

18841 47-01-017-01   10,10   5,96   7,34 

18842 47-01-017-02   10,60   5,96   7,34 

18843 47-01-017-03   11,78   12,14   7,33 

Подраздел 1.4 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И 
ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ 

Таблица 47-01-023 Подготовка стандартных 
посадочных мест для кустарников-саженцев в 
группы 
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18844 47-01-023-01   11,96      8,01 

18845 47-01-023-02   8,83   5,80   8,01 

18846 47-01-023-03   8,14   5,80   8,01 

18847 47-01-023-04   7,83   5,80   8,01 

18848 47-01-023-05   7,66   5,80   8,01 

18849 47-01-023-06   14,86       

18850 47-01-023-07   9,55   5,80    

18851 47-01-023-08   8,52   5,80    

18852 47-01-023-09   8,07   5,80    

18853 47-01-023-10   7,83   5,80    

Таблица 47-01-024 Подготовка нестандартных 
посадочных мест для кустарников-саженцев в 
группы 

18854 47-01-024-01   11,96      8,01 

18855 47-01-024-02   8,64   5,80   8,01 

18856 47-01-024-03   8,10   5,80   8,01 

18857 47-01-024-04   7,77   5,80   8,01 

18858 47-01-024-05   7,60   5,80   8,01 

18859 47-01-024-06   14,86       

18860 47-01-024-07   10,02   5,80    

18861 47-01-024-08   8,79   5,80    

18862 47-01-024-09   8,18   5,80    

18863 47-01-024-10   7,87   5,80    

Таблица 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в 
группы 

18864 47-01-025-01   11,93   12,10   7,34 

18865 47-01-025-02   12,33   12,10   7,34 

18866 47-01-025-03   12,01   12,14   7,33 

Подраздел 1.5 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И 
ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ 

ИЗГОРОДЬ 

Таблица 47-01-031 Подготовка стандартных 
посадочных мест 

18867 47-01-031-01   9,53      6,17 

18868 47-01-031-02   7,25   5,80   6,17 

18869 47-01-031-03   6,98   5,80   6,17 

18870 47-01-031-04   6,86   5,80   6,17 

18871 47-01-031-05   6,81   5,80   6,17 

18872 47-01-031-06   11,51      6,17 

18873 47-01-031-07   8,08   5,80   6,17 

18874 47-01-031-08   7,63   5,80   6,17 

18875 47-01-031-09   7,45   5,80   6,17 

18876 47-01-031-10   7,36   5,80   6,17 

18877 47-01-031-11   14,86       

18878 47-01-031-12   9,07   5,80    

18879 47-01-031-13   8,19   5,80    

18880 47-01-031-14   7,82   5,80    

18881 47-01-031-15   7,63   5,80    

18882 47-01-031-16   14,86       

18883 47-01-031-17   9,08   5,80    

18884 47-01-031-18   8,19   5,80    

18885 47-01-031-19   7,82   5,80    

18886 47-01-031-20   7,63   5,80    

Таблица 47-01-032 Подготовка нестандартных 
посадочных мест для живой изгороди 

18887 47-01-032-01   10,99      6,17 

18888 47-01-032-02   8,79   5,80   6,17 

18889 47-01-032-03   8,08   5,80   6,17 

18890 47-01-032-04   7,71   5,80   6,17 

18891 47-01-032-05   7,53   5,80   6,17 

18892 47-01-032-06   14,86       

18893 47-01-032-07   9,91   5,80    

18894 47-01-032-08   8,76   5,80    

18895 47-01-032-09   8,16   5,80    

18896 47-01-032-10   7,85   5,80    

Таблица 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в 
живую изгородь 

18897 47-01-033-01   12,65   12,08   7,34 

18898 47-01-033-02   13,39   12,09   7,34 

18899 47-01-033-03   12,01   12,14   7,33 

Подраздел 1.6 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И 
УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ 

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

Таблица 47-01-039 Внесение удобрений при посадке 
деревьев и кустарников 

18900 47-01-039-01 ÷ 04   14,86       
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Таблица 47-01-040 Устройство изоляции при 
посадке деревьев и кустарников 

18901 47-01-040-01   9,28   8,81   7,40 

Подраздел 1.7 УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, 
ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ 

Таблица 47-01-045 Устройство газона методом 
гидропосева 

18902 47-01-045-01   6,78   12,08   6,58 

18903 47-01-045-02   6,78   12,08   6,59 

Таблица 47-01-046 Устройство газонов 

18904 47-01-046-01   12,27      7,26 

18905 47-01-046-02   13,65      7,34 

18906 47-01-046-03   6,90   5,80   7,10 

18907 47-01-046-04   7,03   5,80    

18908 47-01-046-05   6,35   5,80    

18909 47-01-046-06   8,92   12,08   7,34 

18910 47-01-046-07   14,24   11,01   7,34 

18911 47-01-046-08   14,03   10,57   7,34 

Таблица 47-01-047 Посев луговых газонов 
тракторной сеялкой 

18912 47-01-047-01   6,89      6,62 

Таблица 47-01-048 Устройство корыта под цветники 

18913 47-01-048-01   12,82      7,72 

18914 47-01-048-02   14,86       

18915 47-01-048-03   12,99      7,72 

18916 47-01-048-04   14,86       

Таблица 47-01-049 Подготовка почвы под цветники 

18917 47-01-049-01   6,90   5,80    

18918 47-01-049-02   6,34   5,80    

Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников 

18919 47-01-050-01   10,67   6,09   7,34 

18920 47-01-050-02   12,24   4,79    

Таблица 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и 
площадок в ленту 

18921 47-01-051-01   6,38   5,00   7,34 

Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и 
рокариев 

18922 47-01-052-01   9,12   5,47   7,38 

Таблица 47-01-053 Устройство насыпных клумб и 
рабаток 

18923 47-01-053-01   5,85   4,46    

18924 47-01-053-02   4,88   4,46    

Таблица 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, 
рабатки и вазы-цветочницы 

18925 47-01-054-01   14,25   12,05   7,34 

18926 47-01-054-02   14,45   12,08   7,34 

18927 47-01-054-03   14,68   12,29   7,30 

18928 47-01-054-04   14,46   12,05   7,34 

Подраздел 1.8 ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И 
КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ 

И ДЕРНА 

Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и 
кустарников с комом земли 

18929 47-01-058-01   6,37   4,44    

18930 47-01-058-02   7,06   4,56    

18931 47-01-058-03   7,85   4,74   7,25 

18932 47-01-058-04   8,26   5,09   7,25 

18933 47-01-058-05   7,68   5,41   7,25 

18934 47-01-058-06   9,56   5,04   7,25 

18935 47-01-058-07   9,33   5,11   7,25 

18936 47-01-058-08   9,30   5,28   7,25 

18937 47-01-058-09   10,95   5,42   7,25 

18938 47-01-058-10   8,97   6,07   7,26 

18939 47-01-058-11   8,97   6,04   7,26 

18940 47-01-058-12   8,93   6,00   7,26 

18941 47-01-058-13   8,96   5,97   7,26 

18942 47-01-058-14   8,93   5,92   7,26 

Таблица 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев 
с оголенной корневой системой 

18943 47-01-059-01   5,97   4,51   8,28 

18944 47-01-059-02   9,75   4,51    

18945 47-01-059-03   5,23   4,55   8,26 

18946 47-01-059-04   8,21   4,55    

18947 47-01-059-05   13,49      8,28 

18948 47-01-059-06   14,86       

18949 47-01-059-07   13,31      8,26 
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18950 47-01-059-08   14,86       

Таблица 47-01-060 Заготовка растительной земли, 
перегноя и дерна 

18951 47-01-060-01   7,51      7,51 

18952 47-01-060-02 ÷ 03   14,86       

Таблица 47-01-061 Заготовка дерна вручную 

18953 47-01-061-01   14,86       

Подраздел 1.9 УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ 
НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ) 

Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или 
кустарниками с комом земли 

18954 47-01-067-01   9,63   5,54   7,34 

18955 47-01-067-02   11,02   6,21   7,34 

18956 47-01-067-03   11,07   6,32   7,34 

18957 47-01-067-04   11,25   7,63   7,34 

18958 47-01-067-05   11,58   6,32   7,34 

18959 47-01-067-06   11,84   7,63   7,34 

18960 47-01-067-07   11,38   8,75   7,34 

18961 47-01-067-08   11,30   9,21   7,34 

18962 47-01-067-09   11,07   9,19   7,34 

18963 47-01-067-10   10,82   9,73   7,34 

Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной 
корневой системой 

18964 47-01-068-01   12,27   12,08   7,34 

18965 47-01-068-02   13,00   12,05   7,34 

Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с 
оголенной корневой системой в живой изгороди 

18966 47-01-069-01   11,98   12,07   7,34 

18967 47-01-069-02   11,86   12,08   7,34 

Таблица 47-01-070 Уход за цветниками и газонами 

18968 47-01-070-01   11,50   12,08   7,34 

18969 47-01-070-02   10,52   12,08   7,34 

18970 47-01-070-03   11,42   12,08   7,34 

Таблица 47-01-071 Уход за газонами луговыми 

18971 47-01-071-01   7,79      7,79 

Таблица 47-01-072 Уход за растениями в 
альпинариях и рокариях 

18972 47-01-072-01   11,01   12,08   7,34 

Таблица 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых 
кустарников и роз 

18973 47-01-073-01   10,18   4,82    

Таблица 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых 
многолетних цветов 

18974 47-01-074-01   4,70   4,46    

Подраздел 1.10 УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ 
НАСАЖДЕНИЯМИ (ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ) 

Таблица 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями 

18975 47-01-080-01 ÷ 06   14,86       

18976 47-01-080-07   8,36      5,16 

Таблица 47-01-081 Выкашивание газонов луговых 
тракторной косилкой 

18977 47-01-081-01   7,77      7,77 

Таблица 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами 

18978 47-01-082-01   9,34      8,06 

18979 47-01-082-02   9,31      8,06 

18980 47-01-082-03   9,25      8,06 

18981 47-01-082-04   9,32      8,06 

18982 47-01-082-05   9,30      8,06 

Таблица 47-01-083 Опыливание деревьев и 
кустарников 

18983 47-01-083-01   8,34      8,26 

Таблица 47-01-084 Полив зеленых насаждений 

18984 47-01-084-01   8,80   12,08   7,34 

18985 47-01-084-02   13,47   12,08    

18986 47-01-084-03   14,35   12,08    

Таблица 47-01-085 Открытие или закрытие, 
прополка и рыхление приствольных лунок и 
канавок 

18987 47-01-085-01 ÷ 03   14,86       

Таблица 47-01-086 Выкапывание луковичных и 
клубнелуковичных цветочных растений 

18988 47-01-086-01 ÷ 02   14,86       

Подраздел 1.11 УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ 
КУЛЬТУРАМИ 

Таблица 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды 

18989 47-01-091-01 ÷ 09   14,86       
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Таблица 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, 
полыни лимонной 

18990 47-01-092-01 ÷ 02   8,55      8,55 

18991 47-01-092-03   14,86       

Подраздел 1.12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 47-01-096 Приготовление раствора для 
побелки вручную 

18992 47-01-096-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 47-01-097 Побелка деревьев 

18993 47-01-097-01   11,95   4,83    

18994 47-01-097-02   10,43   4,83    

18995 47-01-097-03   11,25   4,83    

18996 47-01-097-04   12,69   4,83    

18997 47-01-097-05   12,34   4,83    

18998 47-01-097-06   9,31   4,83   9,54 

18999 47-01-097-07   8,66   4,83   9,54 

19000 47-01-097-08   8,47   4,83   9,54 

19001 47-01-097-09   7,42   5,03    

19002 47-01-097-10   8,39   5,03    

Подраздел 1.13 РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев 

19003 47-01-107-01   14,86       

19004 47-01-107-02   6,58      6,08 

Таблица 47-01-108 Обрезка и прореживание крон 
деревьев 

19005 47-01-108-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 47-01-109 Обрезка крон деревьев под 
естественный вид 

19006 47-01-109-01   14,86       

19007 47-01-109-02   7,62      6,39 

Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев 
лиственных пород 

19008 47-01-110-01 ÷ 06   7,70      6,39 

Таблица 47-01-111 Лечение и закраска ран у 
растущих деревьев 

19009 47-01-111-01   4,82   4,74    

19010 47-01-111-02   4,94   4,74   6,39 

19011 47-01-111-03   4,82   4,74    

19012 47-01-111-04   4,96   4,74   6,39 

19013 47-01-111-05   14,86       

19014 47-01-111-06   7,67      6,39 

19015 47-01-111-07   14,86       

19016 47-01-111-08   7,64      6,38 

Таблица 47-01-113 Вырезка порослей у деревьев 

19017 47-01-113-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 47-01-114 Вырезка сухих ветвей 

19018 47-01-114-01   14,86       

19019 47-01-114-02   7,01      6,39 

19020 47-01-114-03   14,86       

19021 47-01-114-04   6,99      6,39 

Таблица 47-01-115 Сбор ветвей и сучьев после 
явлений стихийного характера: сильный ветер, 
шторм, ураган 

19022 47-01-115-01   14,86       

Таблица 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка 
крон кустарников для придания заданной формы 

19023 47-01-116-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 47-01-117 Обрезка и прореживание крон 
кустарников 

19024 47-01-117-01 ÷ 04   14,86       

Таблица 47-01-118 Обрезка крон кустарников под 
естественный вид 

19025 47-01-118-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей 

19026 47-01-119-01 ÷ 02   14,86       

19027 47-01-119-03 ÷ 05   12,12      10,77 

19028 47-01-119-06   12,11      10,76 

Таблица 47-01-120 Уборка опавших листьев 

19029 47-01-120-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих 
органических удобрений по площади посадки 

19030 47-01-122-01   14,86       

Таблица 47-01-123 Внесение сухих удобрений в 
почву 

19031 47-01-123-01 ÷ 02   14,86       
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Таблица 47-01-125 Уничтожение сорняков на 
набивных дорожках и площадках ядохимикатами 

19032 47-01-125-01   8,18   12,10   7,34 

Таблица 47-01-126 Устройство приствольных лунок 
и канавок для полива 

19033 47-01-126-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 47-01-127 Перекопка почвы лунок со 
снятием и установкой приствольных решеток 

19034 47-01-127-01 ÷ 02   14,86       

Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ 

Подраздел 2.1 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ 
ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА 

СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ 
ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ 

ВСПАШКОЙ 

Таблица 47-02-001 Сплошная обработка почвы 

19035 47-02-001-01   7,99      7,99 

19036 47-02-001-02   7,98      7,98 

19037 47-02-001-03 ÷ 04   7,97      7,97 

19038 47-02-001-05   7,96      7,96 

19039 47-02-001-06   8,01      8,01 

19040 47-02-001-07   8,00      8,00 

19041 47-02-001-08   7,99      7,99 

19042 47-02-001-09   8,01      8,01 

19043 47-02-001-10   8,00      8,00 

19044 47-02-001-11   7,99      7,99 

19045 47-02-001-12   7,78      7,78 

19046 47-02-001-13   7,76      7,76 

Подраздел 2.2 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА 
ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

Таблица 47-02-005 Вспашка старопахотных земель с 
одновременным боронованием 

19047 47-02-005-01 ÷ 06   7,94      7,94 

Таблица 47-02-006 Вспашка целинных и залежных 
земель 

19048 47-02-006-01 ÷ 04   7,94      7,94 

Таблица 47-02-007 Перепашка пара 

19049 47-02-007-01 ÷ 06   7,94      7,94 

Подраздел 2.3 ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ 
СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И 

КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ 

Таблица 47-02-011 Плантажная вспашка 

19050 47-02-011-01 ÷ 02   7,94      7,94 

19051 47-02-011-03 ÷ 04   7,59      7,59 

Таблица 47-02-012 Лущение стерни, дискование, 
боронование и культивация почвы 

19052 47-02-012-01   8,07      8,07 

19053 47-02-012-02 ÷ 05   7,94      7,94 

19054 47-02-012-06 ÷ 08   8,11      8,11 

Подраздел 2.4 ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА 

ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Таблица 47-02-016 Обработка раскорчеванных 
площадей 

19055 47-02-016-01 ÷ 04   7,94      7,94 

Таблица 47-02-017 Вспашка минеральных и 
торфяных грунтов кустарниково-болотными 
навесными плугами 

19056 47-02-017-01 ÷ 08   7,59      7,59 

Таблица 47-02-018 Первичная обработка осушенных 
площадей 

19057 47-02-018-01 ÷ 02   7,94      7,94 

19058 47-02-018-03 ÷ 04   7,59      7,59 

19059 47-02-018-05   7,94      7,94 

Подраздел 2.5 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И 
ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

Таблица 47-02-022 Кратковременная прикопка и 
подготовка к посадке сеянцев 

19060 47-02-022-01   14,86       

Таблица 47-02-023 Кратковременная прикопка и 
подготовка к посадке саженцев 

19061 47-02-023-01   14,86       

Таблица 47-02-024 Посадка сеянцев, саженцев и 
посев желудей 

19062 47-02-024-01   14,86       

19063 47-02-024-02   9,46      7,88 

19064 47-02-024-03   10,25      7,47 
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19065 47-02-024-04   10,35      7,14 

19066 47-02-024-05   7,86      7,23 

19067 47-02-024-06   7,66      6,85 

19068 47-02-024-07   7,53      6,49 

19069 47-02-024-08   9,35      7,75 

Подраздел 2.6 ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ, 

НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ 

Таблица 47-02-028 Обработка почвы полосами 

19070 47-02-028-01   6,90      6,90 

Таблица 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и 
нарезка борозд на вырубках 

19071 47-02-029-01   7,59      7,59 

19072 47-02-029-02   6,69      6,69 

19073 47-02-029-03 ÷ 04   6,57      6,57 

Подраздел 2.7 ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В 
ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА 

ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ 

Таблица 47-02-033 Посадка саженцев, сеянцев и 
уход за ними 

19074 47-02-033-01   7,96      6,48 

19075 47-02-033-02   8,41      7,11 

19076 47-02-033-03   7,64      6,26 

19077 47-02-033-04   7,63      6,26 

19078 47-02-033-05   6,57      6,57 

Таблица 47-02-034 Ручная посадка сеянцев 

19079 47-02-034-01 ÷ 06   14,86       

Подраздел 2.8 КОПКА ЯМ 

Таблица 47-02-038 Маркировка площади 

19080 47-02-038-01   14,86       

Таблица 47-02-039 Механизированная копка ям 

19081 47-02-039-01 ÷ 09   8,01      8,01 

19082 47-02-039-10   10,07      8,01 

19083 47-02-039-11   10,21      8,01 

19084 47-02-039-12   10,67      8,01 

Таблица 47-02-040 Копка ям вручную 

19085 47-02-040-01 ÷ 11   14,86       

Подраздел 2.9 ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ, 
ЧЕРЕНКОВ, УСТАНОВКА КОЛЬЕВ И ПОСЕВ 

ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ 

Таблица 47-02-044 Посадка вручную 

19086 47-02-044-01 ÷ 07   14,86       

19087 47-02-044-08   6,31   5,91    

Таблица 47-02-045 Посадка саженцев и подвязка их 
к кольям 

19088 47-02-045-01 ÷ 04   14,86       

19089 47-02-045-05   6,31   5,91    

Таблица 47-02-046 Посев желудей вручную 

19090 47-02-046-01 ÷ 02   14,86       

Подраздел 2.10 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 

Таблица 47-02-050 Внесение удобрений с 
механизированной загрузкой 

19091 47-02-050-01   7,91      7,91 

19092 47-02-050-02   7,42      7,42 

19093 47-02-050-03   8,83      8,06 

Таблица 47-02-051 Механизированная развозка 
органоминеральных удобрений 

19094 47-02-051-01   10,01      8,14 

Таблица 47-02-052 Внесение удобрений в ямы 
вручную с перемешиванием почвы с удобрениями 
и засыпка ям 

19095 47-02-052-01   14,86       

Подраздел 2.11 УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

Таблица 47-02-056 Культивация почвы, дискование 
междурядий 

19096 47-02-056-01 ÷ 03   8,08      8,08 

19097 47-02-056-04   7,05      7,05 

Таблица 47-02-057 Перепашка в междурядьях 

19098 47-02-057-01 ÷ 03   7,77      7,77 

Таблица 47-02-058 Рыхление почвы вокруг сеянцев 
в защитных зонах 

19099 47-02-058-01 ÷ 03   14,86       

Таблица 47-02-059 Рыхление площадки вокруг 
сеянцев 

19100 47-02-059-01 ÷ 06   14,86       

Таблица 47-02-060 Рыхление приствольных лунок 
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19101 47-02-060-01 ÷ 05   14,86       

Таблица 47-02-061 Уход за растениями 

19102 47-02-061-01 ÷ 05   14,86       

19103 47-02-061-06 ÷ 07   12,39      10,77 

Подраздел 2.12 УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА 
СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ 

Таблица 47-02-065 Устройство террас, посадка 
сеянцев и уход за ними 

19104 47-02-065-01   14,86       

19105 47-02-065-02 ÷ 03   7,75      7,75 

19106 47-02-065-04 ÷ 05   6,95      6,95 

19107 47-02-065-06 ÷ 09   7,29      6,95 

19108 47-02-065-10   7,52      7,52 

19109 47-02-065-11   8,62      7,30 

19110 47-02-065-12   9,82      7,30 

19111 47-02-065-13   7,94      7,94 

Таблица 47-02-066 Культивация полотна террас 

19112 47-02-066-01   7,94      7,94 

Подраздел 2.13 ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕСЕНИЕ 
ПЕСКОВ 

Таблица 47-02-070 Посев песчаного овса 

19113 47-02-070-01   14,86       

Таблица 47-02-071 Механизированный посев 
песчаного овса, шелюгование песков 

19114 47-02-071-01   8,02      7,42 

19115 47-02-071-02   9,70      7,94 

19116 47-02-071-03   14,86       

Таблица 47-02-072 Посадка на пень шелюги 

19117 47-02-072-01   14,86       

Таблица 47-02-073 Механическая защита, 
устройство устилочной защиты 

19118 47-02-073-01   14,86       

Таблица 47-02-074 Устройство рядовой и щитовой 
защиты 

19119 47-02-074-01 ÷ 05   14,86       

Таблица 47-02-075 Облесение песков 

19120 47-02-075-01   7,94      7,94 

19121 47-02-075-02   9,20      7,59 

19122 47-02-075-03   7,97      7,72 

Таблица 47-02-076 Посев под лопату семян 
джузгуна 

19123 47-02-076-01   14,86       

Подраздел 2.14 ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

Таблица 47-02-080 Приготовление раствора 

19124 47-02-080-01 ÷ 02   14,86       

Таблица 47-02-081 Опрыскивание лесных культур 
опрыскивателем 

19125 47-02-081-01   10,41      8,07 

Таблица 47-02-082 Опрыскивание лесных культур 
вручную 

19126 47-02-082-01   14,86       

Таблица 47-02-083 Механизированное 
опрыскивание 

19127 47-02-083-01   8,54      6,88 

19128 47-02-083-02   6,67      6,22 

Подраздел 2.15 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 47-02-087 Подготовка к аэросеву хвойных 
пород 

19129 47-02-087-01   14,86       

Таблица 47-02-088 Подготовка почвы площадками 
вручную 

19130 47-02-088-01 ÷ 04   14,86       

Таблица 47-02-089 Опыливание лесных культур 

19131 47-02-089-01   10,05      8,43 

19132 47-02-089-02   14,86       

Таблица 47-02-090 Противоэрозионная обработка 
плоскорезами 

19133 47-02-090-01 ÷ 02   8,76      7,94 

19134 47-02-090-03   8,77      7,94 

Таблица 47-02-091 Культивация при частичной 
обработке почвы 

19135 47-02-091-01   8,08      8,08 

19136 47-02-091-02   6,56      6,56 

Таблица 47-02-092 Посев семян хвойных пород на 
вырубках с одновременной подготовкой почвы при 
расстоянии между центрами борозд 3 м 
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19137 47-02-092-01 ÷ 02   6,30      6,30 

Таблица 47-02-093 Посев и прикатывание посевов 
трав 

19138 47-02-093-01 ÷ 02   7,42      7,42 

19139 47-02-093-03   6,92      6,92 

Таблица 47-02-094 Выкашивание травы и срезка 
поросли в междурядьях 

19140 47-02-094-01   10,77      10,77 

19141 47-02-094-02 ÷ 04   14,86       

Таблица 47-02-095 Снегозадержание 

19142 47-02-095-01   7,18      7,18 

Таблица 47-02-096 Подготовка неокорененных 
черенков к посадке 

19143 47-02-096-01   14,86       

 

 


